TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

Név: Szekszard Megyei Jogti Varos Onkormanyzata
Székhelye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
Addigazgatasi szam: 15733562-2-17

Térzsszam: 733568

Szamlavezet6 pénzintézete: Magyar Allamkincstar

Bankszamla szam: 10046003-00337074-00000024

KépviselS neve: Acs Rezs6 polgarmester

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Tervezé:

név: MUNDUS VIRIDIS Tervezd és Szolgaltaté Korlatolt
Feleldsségii Tarsasag

székhely: 4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan Utca 3. Il. em. 10.

képviseli: Barota Gyérgy Zoltan

addszam: 12858336-2-15

pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-45951242

(Tovabbiakban: Tervezd)

a tovabbiakban egyiittesen: Felek k6zott alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal.

PREAMBULUM

A felek rogzitik, hogy a Vevd, mint Ajanlatkér6, a kozbeszerzésekrél sz6lé 2015. évi CXLIII.
térvény alapjan (a tovabbiakban: Kbt.) nyilt kozbeszerzési eljarast inditott ,,TOP 6.3.2-16-
SE1-2017-0001 azonositoszami Zold varos kialakitasa” elnevezési(i projekt tervezési
feladatainak ellatasa” cimmel.
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Az eljarasban az alabbi részekben lehetett ajanlatot tenni:

1.rész: Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor, kiegésziilve a Prométheusz parkkal, va-
lamint az Gn. 160 lakasos épiilet és a Babits Mihaly Kulturalis K6zpont kozotti térrel
2. rész: Wosinsky és a Kélcsey lakotelep épliletek kozotti tér

A kézbeszerzési eljarasban az aldbbi részben a nyertes ajanlattevé a Tervezé volt.

1. rész: Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor, kiegésziilve a Prométheusz parkkal, va-

lamint az Gn. 160 lakasos épiilet és a Babits Mihaly Kulturalis K6zpont koz6tti térrel

A kézbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény szerinti a kozbeszerzési eljards soran ke-
letkezett iratokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzddés részeit képezik, azzal
egyiitt olvasandék és értelmezendék. Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag
ugyan nem keriilnek csatolasra a Szerzédés torzsszovegéhez, am mindkét Fél szamara ismert
azok tartalma. A kézbeszerzési eljaras dokumentumai kéz6tti ugyanazon kérdésre vonatkozé

barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a
kévetkez6:

- akézzétett Ajanlati Felhivas és mellékletei (egylttesen: Kézbeszerzési Doku-
mentumok) tartalma

- aKézbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészité tajékozta-
tasok keretében adott ajanlatkéréi valaszok

- jelen szerz6dés torzsszévege
- aTervezd nyertesként elfogadott végleges ajanlata

A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: ,Szerz6déses okmanyok”.

Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossagi, mennyiségi és mingségi feltételek a
Villalkozdra nézve kotelezd érvényliek a szerz6dés teljes idétartama alatt.

. A szerzGdés targya

1. A szerzddés targya: Tervezési szerz6dés, a ,TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001
azonositészamui Zoéld varos kialakitdsa” elnevezésii projekt tervezési feladatainak
elldtdsa az 1.szdmu részben: Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor, kiegésziilve a
Prométheusz parkkal, valamint az Gn. 160 lakésos épiilet és a Babits Mihaly Kulturalis
Kézpont kozotti térrel

2. Megrendel6 tajékoztatja a Tervezét, hogy az elkészitendé komplett engedélyezési-, és
kivitelei tervdokumentacié az épitési beruhazas kivitelez6jének a kivalasztasara kdzbe-
szerzési eljaras miiszaki dokumentacidjat fogja képezni.
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2.1. A fentiekre tekintettel a Tervez6 feladata a kivitelez6 kivalasztasahoz és az épitési
beruhdzas megvalésitasahoz sziikséges a mf(iszakilag megalapozott, a vonatkozé szab-
vanyoknak és el6irasoknak megfelels részletezettségli, teljeskord, komplett, és részletes
engedélyezési tervek, és latvanytervek elkészitése, tovabba a szakmai és szaktervezGi
munkarészeket tartalmazé komplett kiviteli tervdokumentacié kidolgozasa, a felmeriild,
sziikséges szakhatosagi épitési, létesitési engedélyek megszerzésével egyiitt.

2.2. Tervez6 feladatat képezi tovabba az elkésziilt komplett tervdokumentacié alapjan a
kivitelezés targyaban lefolytatandé kozbeszerzési eljaras sordn a tervekkel kapcsolatos
ajanlattevdi kérdésekre t6rténd kiegészits- tajékoztatas-nyijtds, valaszadas, a tervpon-
tositasok, koltségvetés - pontositasok elvégzése, valamint a kivitelezés soran a Kivitele-
26 részérél felmeriilé kérdésekre torténé valaszadas, indokolt esetben a Tervez6 hibaja-
bol a terv esetleges hidnyossaga, vagy hibdja miatt a tervpontositds, tervmagyarazat,
adott esetben a tervmaddositasok elkészitése.

2.3. Tervezé feladatat képezi a kivitelezési munkalatok soran a tervezdi m(ivezetés bizto-
sitasa, és kivitelezés teljesitését lezaré miiszaki atadas-atvételi eljarason valé hivatalos
részvétel is.

3. A teljesités helye (a tervdokumentaciék atadasanak helye):7100 Szekszard, Béla kiraly
tér 8. (Megrendeld hivatalos székhelye),

Tervezési helyszinek, és a tervez8i miivezetés biztositasa a kivitelezési munkak helyszi-

nei, a kozbeszerzési eljarasban kdzzétett Kozbeszerzési Dokumentumok részeként csa-
tolt Mdiszaki leiras szerint.

A szerzddés idGtartama, részteljesitési hataridd,

4. A szerz6dés id6tartama:

4.1. Jelen szerzédés a szerz6dés 48. pontjaban foglaltakra tekintettel a szerz6dés hatalyba
lépésének napjatol szamitott hatarozott id6tartamra jott létre, amely a tervek alapjan
elkésziilt épitési beruhazast lezard, eredményes miiszaki atadas-atvételi eljarast ko-
vetd napon szinik meg.
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4.2.

4.2.1

4.2.2

5.1.

Yz

Részteljesitési hataridék:

Engedélyezési tervdokumentdcié: A véglegesitett (a Megrendel6 altal elfogadott
m(iszaki tartalm() engedélyezési tervdokumentacié és a latvanytervek Megrendel6
részére torténd dtadasanak kdtbérksteles hatarideje a szerz6dés hatalybalépését k-
vetden szamitott legfeljebb 90 naptdri nap. A részteljesitési hataridébe nem szamit
bele a Megrendel6 altal térténé tervezést akadalyozé adatszolgaltatas hianya miatt a
tervezésnél kiesett idGintervallum, tovabba a Szerz6dés 7. pontja szerinti — a tervek
Megrendel6 altali elézetes ellenérzésének - idStartama. Megrendel6 el6teljesitést el-
fogad.

Kiviteli tervdokumentécid: A teljeskérii, komplett, és részletes, a szakmai és szakter-
vez8i munkarészeket is tartalmazo kiviteli tervdokumentacié MegrendelG részére tér-
ténd atadasanak kotbérkoteles véghatarideje az engedélyezési tervdokumentacié

22 a4

Megrendeld dltal torténd elfogadastél szamitott 90 naptari nap. A teljesitési hatar-
id6kbe nem szamit bele a Megrendel§ altal térténé tervezést akadalyozé adatszolgal-
tatads hidnya miatt a tervezésnél kiesett idGintervallum, tovabba a Szerz6dés 7. pontja
szerinti — a tervek Megrendeld altali elézetes ellenérzésének - id6tartama. Megrende-
16 elGteljesitést elfogad.

A szerz&dés teljesitése és a teljesités feltételei

Tervezdi feladatok részletezése:

Az elkészitendd engedélyezési tervdokumentacio, a latvanytervek és kiviteli tervdo-
kumentacié feleljen meg az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl 1997. évi
LXXVIIL. torvény (Etv.) és végrehajtasi rendeleteiben meghatarozott kévetelmények-
nek. A kiviteli tervdokumentéacié tartalmazza kiilénésen az épitmény megvalositasa-
hoz — minden munkarészre kiterjedéen az épiték, a szerel6k, gyartok szamara kell
részletezettséggel — a sziikséges és elégséges minden kozvetlen informaciét, utasitast
tartalmazva mutassa be az épitmény részévé valé 6sszes anyag, szerkezet, termék,
berendezés stb. helyzetét, méretét, minéségét, mérettiirését, tovabba tanusitsa az
Osszes vonatkozé el&irasokban, valamint az épitésiigyi hatésagi engedélyezésnél rész-
letezett kbvetelmények teljesitését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet-
ben meghatarozott tartalommal. A kivitelezési dokumentacié tartaimi kdvetelménye
tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Epitész Kamara és a Magyar Mérnoki
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Kamara vonatkozd, szakmai kévetelményeket megallapité szabalyzatait. Az elkésziilt
terveknek meg kell felelniiik a TOP-6.3.2-16-0s palyazati felhivasban el6irtaknak, k-
I6nosen a %-os koéltségkorlatok figyelembevételével.

A Megrendel6 részére atadasra keriil6 tervdokumentacié tartalmazza (az épitési
beruhdzas megvaldsitashoz sziikséges, komplett tervdokumentacionak részét képe-
zi) a kivitelez6 kivalasztasahoz sziikséges kdzbeszerzési eljarasban kézzétételre keriilé
koltségvetés-kiirds is (az aktualis piaci arak figyelembevétele alapjan arazott, illetve
drazatlan koltségvetéssel). Az elkészitett teljeskorii tervdokumentdacio egyebekben fe-
lelien meg az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél sz616
322/2015. (X.30.) Kormanyrendeletben felsorolt (1.-es, illetve adott esetben a 2-es
melléklet szerinti) kdvetelményeknek. Tervez6 m(iszaki tartalomban megfogalmazott
funkciondlis, miiszaki és egyéb kévetelményeknek tovabba a hatdlyos jogszabalyi,
szakmai (MSZ szabvanyokban foglalt elGirasok) elGirdsoknak megfelel6en koteles el-
végezni a tervezési munkdkat. Tervezé villalja, hogy a meghatdrozott feladatot a
Megrendel6é azon céljagnak megfelel6en végzi el, mi szerint a Megrendel6 nevezett
épitési beruhazast kivitelezését a tervek alapjan kivanja elvégeztetni.

A Tervezd javaslatot tesz a Megrendel6 szamara a kivitelezése megvalésitasara, az
itemezésére vonatkozéan.

Tervezd a tervek készitése soran koteles folyamatosan egyeztetni a Megrendel6 kép-
visel8ivel és projekt koordinacidkon valé részt venni, Megrendel6 igénye szerint, de
legalabb kétheti rendszerességgel, tovabba amennyiben a kézbeszerzési eljaras kett6
ajanlattételi részének vonatkozasaban kilon tervezd keriil kivalasztasra, a tervezék
egymassal is kotelesek egyeztetni. A tervegyeztetések soran felmeriilé észrevételek,
figyelembevétele, atvezetése a tervben a tervezé feladatat képezi.

Tervezd miivezetés: A Tervez6 a miivezetési feladatainak ellatasa keretében kézremii-
kédik a kivitelezési folyamat terveinek megfelel§, maradéktalan megvalésitas érdek-
ében, valamint el8segiti a tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat.
Ezzel 6sszefliggésben a Tervezd kételes az épitési beruhazas helyszinén, a felujitas
id6tartama alatt rendszeresen megjelenni, és ellenérizni, hogy a feltjitas a tervdo-
kumentéciénak megfeleléen torténik-e, valamint a sziikségeshez képest a tervdoku-
mentdacié helyes értelmezését elGsegité iranymutatast nydjtani a kivitelez6nek.
Amennyiben sziikséges, a kivitelezési dokumentaciét a Megrendelé altal megszabott
hataridére szavatossag keretében koteles a Tervez6 madositani, pontositani. Tervezd
a tervezdi miivezetést az Gsszes érintett szakag tekintetében - a Megrendeldvel el6-

zetesen egyeztetett id6pontban - a m{iszakilag sziikséges gyakorisaggal (minimum a
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kooperaciés értekezletek gyakorisaganak megfelel6en legalabb kéthetenkénti rend-
szerességgel), alkalmanként legalabb 3-3 éra id6tartamban biztositja. Ehhez megje-
lenve az adott épitési helyszinen (épitési helyszinenként) szemrevételezés utjan gyd-
26dik meg arrdl, hogy a kivitelezés oly médon torténik, hogy az megfelel a terveiben
foglaltaknak, illetéleg magyarazattal és tanacsadassal segiti a kivitelezési folyamatot.
A Megrendelé érdekében eljarva, a miivezetés soran tapasztalt észleléseit kételes a
helyszinen az Epitési Napléban régziteni, kiilénds figyelemmel a tervtdl vald eltéré-
sekre, torekedve, hogy megdévja az épittetSt a hibas vagy hianyos kivitelezéstél. Ter-
vezd ez irdnyu tevékenysége nem érinti az épitési véllalkozé és a felel6s miszaki ve-
zetd felel@sségi korét. A tervezdi miivezetés biztositasa korében részt vesz a miiszaki
atadas-atvételi eljdrasban, és nyilatkozik, hogy a munkarész vagy a létesitmény a ter-
vei szerint késziilt. A tervezdi miivezetés dijat a tervezési dij tartalmazza.

6. Széllitando példanyszamok:

6.1.

6.2.

A Tervezd a terveket (az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentaciot egyarant) -
engedélyezési eljardshoz sziikséges mennyiségeken feliil - az elézetes jovahagydsra
az alabbi formaban szolgéltatja:

- 1 példany teljes tervdokumentdcié + munkanemenként arazott- és drazatlan téte-
les kéltségvetés tsszefiizott A/4 formatumban papir formatumban,

- 1 példanyban a teljes tervdokumentdacié+ munkanemenként arazott- és arazatlan
tételes koltségvetés pdf, illetve excel file és dwg. formatumban CD-n vagy DVD-n.

A Tervezd a hidnypétlasok teljesitését kévetSen a komplett, véglegesitett terveket
(az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentéciét egyarant) - engedélyezési elja-
rashoz sziikséges mennyiségeken felll - az aldbbi formaban szolgaltatja:

- 5 példany teljes tervdokumentdcié + munkanemenként arazott- és arazatlan téte-
les kéltségvetés és tanusitvany 6sszefiiz6tt A/4 formatumban papir formatum-
ban,

2 példanyban a teljes tervdokumentacié+ munkanemenként arazott- és arazatlan
tételes koltségvetés pdf, illetve excel file és dwg. formatumban CD-n vagy DVD-n.

7. A tervdokumentéciok leaddsa Megrendeld részére az el6zetes ellenérzésre:

7.1. Az engedélyezési tervdokumentacié tervezetét a Megrendel6 tervellenére a kézhezvé-
telts! szamitott legfeljebb 15 napon beliil leellenérzi, és irdsban hianypétlasi felhivasaban,
- a sziitkséges korrekciék megjelélésével, a javitasok felsorolasaval - felhivja a Tervez6t a
véglegesitett engedélyezési tervdokumentdcié leadasara. Tervez6 a sziikséges korrekcio-
kat, javitdsokat kételes elvégezni, és ismételten benyujtani a Megrendel6 részére, legké-
s6bb a Szerz6dés 4.2.1. pontja szerint régzitett kotbérkételes teljesitési részhatariddig.
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7.2. A kiviteli tervdokumentacié tervezetét a Megrendeld tervellenére a kézhezvételtdl

7.3.

9.

szamitott legfeljebb 15 napon beliil leellenérzi, és irdsban hidnypétlasi felhivasaban, - a
szitkséges korrekciok megjelélésével, a javitasok felsoroldsaval - felhivia a Tervezét a
véglegesitett kiviteli tervdokumentécié leadasara. Tervez6 a sziikséges korrekcidkat, javi-
tasokat koteles elvégezni, és ismételten benydjtani a Megrendel6 részére, legkésébb a
Szerz&dés 4.2.2. pontja szerint régzitett kotbérkoteles teljesitési hatariddig.

Hataridében akkor teljesit a Tervez8, amennyiben az ily médon benyujtasra keriilt végle-
gesitett tervdokumentdaciékban a Megrendel6 tervellendrének a  korabbi hianypotlasa-

ban megjeldlt 6sszes hiba, hidnyossag, észrevétel hataridben és teljeskorlen kijavitasra
keriilt.

Tervezd feladata az illetékes szakhatésagi és szolgaltatéi egyeztetések lefolytatasa, a
szakhatdsagi létesitési engedélyek, szolgaltatoi jovahagydsok, és engedélyezési eljaras le-
folytatasahoz sziikséges nyilatkozatok beszerzése. Az engedélyeket, nyilatkozatokat Meg-
rendel6 nevére kell megkérni, kidllittatni. Tervezé vallalja, hogy a terveket kiilén szerzé-
désmodositas, illetéleg kiilon dijazas nélkiil az engedélyezd szakhatdsag/illetékes szolgal-
tatd esetleges hianypétlasi felhivasdban foglaltaknak, illetéleg mas észrevételeinek meg-
felelen a szakhatosag/szolgaltaté altal meghatdrozott hataridében pétolja, a terveket
annak megfelel§en médositja, és a szakhatdsagnak/szolgéltaténak benydjtja.

Tervezd koteles kizarélag magyarorszagi felhasznalasi engedéllyel rendelkez6 anyagot
betervezni. FelelGsséggel tartozik

- az altala készitett tervdokumentdcié szakszer(iségéért, megvaldsithatésagaért, va-
lamint a jogszabalyok és egyéb szakmai szabalyok betartasaért.

- az altala készitett tervek miiszaki tartalmanak szakszer(iségéért, valds allapotnak
megfeleld tartalmaért, épitészeti minGségéért,

- az altala készitett tervdokumentécié —technolégiai megvaldsithatdsagaért,

- a terv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevd, a tervezéi feladat
szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezé szakagi
tervezdk kivalasztasaért,

7 22

- a szakagi tervezdk kozotti egyeztetések koordinalasdért, terveik 6sszehangoldsa-
ért.
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10. Tervezd a szerz6dés teljesitése soran a jelen szerz6dés alapjat képezd kdzbeszerzési elja-
rasban benyujtott nyertes ajanlatédban foglaltak szerint az alabbi szakemberek személyes
bevonasara vallal kotelezettséget:

Az értékelési szempont
szerinti relevans szakmai

Pozicid Szakember neve Kamaral tapgszalat
szam/végzettséget igazo-|  (tébblet szakirdnyu
16 okirat sorszama tervezési gyakorlati id6)

Epitészeti tervezési terii- 36 héna
let ,,E” megjeldlésii pozi- 15-0003 onap

co Balazs Tibor

Taj- és kertépitészeti
tervezési teriilet, , K”

i i A - 36 héna
megieldlést pozici6 Lipcsei Agnes 15-0299 P
Kozlekedési épitmények
tervezési szakteriilet, 36 hénap
~KE-K” megjeldlésii pozi- Kovacs Marcell Gabor 15-0917
cié
Epitmények gépészeti 36 hénap
tervezési szakterilet ,,G” y
i o Tar Flérian 15-0713
megjeldlésl pozicid
v.

Kellék,- és jogszavatossag, felel6sség-biztositas

11. A Tervezé a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez sziikséges tervezdi jogosultsaggal és érvényes tervezdi felelGsségbiztositas-
sal.
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12.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.

A jelen szerz6dés hatalybalépésének feltétele, hogy a Tervez6 rendelkezzen a jelen
beszerzés targyara szerinti tevékenységre, tervez6i hibakbél fakadd, tervezésre és mér-
noki szolgéltatasra vonatkozé és az elnyert munkara kiterjed6en 6sszkockazatu (all risks
tipusu) tervezdi felel&sség-biztositassal, minimum 10 millié forint/kdresemény és mini-
mum 50 millié forint/éves kartéritési limittel, melynek masolata a jelen szerz6dés mellék-
letét képezi. Szerz6déskotésig a nyertes a Tervezének be kell bemutatni a felel&sségbiz-
tositas kotvényét az adott munkara.

270 v

Szerzdi jog:

A Tervezé kijelenti, hogy dokumentacid sajat szellemi terméke és mas személyek, vagy
szervezetek jogait nem sérti.

A Tervezd a tervdokumentacié készitése soran szerzett informacidkat, valamint az elké-
sziilt tervdokumentacidkat egyéb munkai soran nem hasznalhatja fel.

Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabaly, hatdsagi elGiras,
szerz8dés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Megrendel6 szerzé

dés szerinti hasznalati jogat, annak megszerzését, illetve gyakorlasat barmilyen médon
vagy mértékben korlatozna, kizarn4, illetve terhére a szerz6désben foglaltakon tul fize-
tési kotelezettséget eredményezne.

Megrendeld a szerzGdés keretében elkésziilt Tervdokumentacié vonatkozasaban teljes
kor(i, hatdrozatlan id6tartamra sz6l6, kizardlagos, harmadik személynek atengedhetd
rendelkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladatok tervek alapjan térténé
megvalésitdsara és a kivitelezések megvaldsulasat kovet6en felmeriilé atalakitasi, bévi-
tési igények esetén a tovabbtervezésre, palyaztatasok soran tenderdokumentaciok ré-
szeként valé nyilvanossagra hozatalra. Megrendeld a tervdokumentacidkat az adott in-
gatlan vonatkozasaban a kivitelezés megvaldsitasahoz kapcsolodé egyéb tervezési, be-

szerzési feladatokhoz kiindulasi adatszolgaltatasként korlatozas nélkiil felhasznalhatja.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti
minden kételezettséget — ezen beliil kiilonésen a Feladat teljesitésére iranyulé tevékeny-
séget — jelentds gyakorlattal rendelkezé tervezSktél elvarhaté szakértelemmel és gon-
dossaggal, legjobb tuddsa szerint és a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a magyar il-
letve unids jogszabalyoknak és szabvanyoknak/ szakmai el6irasoknak, tovabba a vonat-
kozé szakmai és hatdsagi, valamint a jelen szerz6désben meghatdrozott elGirasoknak
megfeleléen teljesiti. Tervezé kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy jelen szerzédés
teljesitése sordn a Megrendelé szakmai és gazdasagossagi szempontjainak messzemend
figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendelGi érdekek érvényesitésével jar
el.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

A Tervez6 jotall a jelen szerz8désben foglalt kételezettségeinek szerz6désszerii teljesité-
séért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és min&ségéért,
fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb, jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

A Tervezd az esetleges tervezési hibdkért a Megrendel6vel szemben akkor is felelSs, ha a
Megrendeld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabb tervezés céljabol tovabbadta.
A Tervez6 jotallasat, szavatossagat és kartéritési felelgsségét nem korlatozza és nem zér-
ja ki az, hogy a Feladat elvégzése sorén, illetSleg a tervek atadasakor a Megrendel6 nem
tesz kifogast a Tervezd szerz&déses kételezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A Tervezd a szerz6désben eléirtakon tul olyan tervdokumentacidkat koteles szolgéltatni,

mely a korszerl miszaki kévetelményeknek és a hat6sagi elGirasoknak, engedélyeknek
megfelel, és egyben igazoltan kielégiti a gazdasagossag szempontjat is.

Amennyiben a teljesitési id6tartam alatt a vonatkozd jogszabalyok, illetéleg miiszaki
el6irasok barmelyike médosul, és a tervek annak hatdlya ala esnek, tgy a sziikséges mo-
dositdsokat valamennyi tervben &t kell vezetni. A mar megvaldsult (és a Koltségvisel al-
tal igazolt) részteljesitések vonatkozasaban a Tervezd kételes teljesités soran a késSbbi
munkarészek miatt szlikségessé valé médositasokat atvezetni.

A szerz8dés targya szerinti tervezési feladat médositdsa kizarolag a szerz6dés médosita-
saval torténhet, csak abban az esetben, ha a szerz6dés szerinti feladat a médositas hia-
nyaban nem teljesithetd.

Tervezdi dij moédositasa kizardlag a tervezési feladat médositdsa esetén, a tervezési
feladat mddositasara irdnyulé szerz6désmddositdsban érvényesithet6. A szerz6désmo-
dositds sordn Szerz6dé Felek a kézbeszerzési jogszabalyok maradéktalan betartasaval ké-
telesek eljarni.

Tervez6 kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kérnyékének a megtekintése,
megvizsgaldsa és felmérése, hogy sajét maga szerezzen be, sajét felelGsségére minden
olyan informaciét, amely a szerz6déses kotelezettségének elvallalasahoz és teljesitéséhez
sziikségesek. Mindez a Tervezd sajat koltségére torténik.

A Tervezd koteles a tervek készitése soran a sziikséges egyeztetéseket teljes kériien
lefolytatni, az azokrdl késziilt egyeztetési jegyz6kényveket a tervek mellékleteként hatar-
idére leszallitani, az ehhez szitkséges munkakézi tervek biztositasanak koéltségét a terve-
z6i dij tartalmazza.
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23.

24.

25.

26.

A Tervezd kartéritési felelgsséggel tartozik a Megrendel6 felé minden olyan koltségndve-
kedés miatt, amely a Tervezé adatgyijtési vagy egyeztetési kotelezettségének megszegé-
se miatt, vagy barmely egyéb Tervez6nek olyan okbdl, amelyért felelGs, bekdvetkezett
tervhibabdl fakad.

V.

A tervezdi dij, a szerzédéses ar jellege, finanszirozas média, fizetési feltételek:

A Tervezd - szerzddésszerd(i teljesités esetén - az alabbi a tervezé dijra jogosult:

Tervez6i dij netto: 20990 000,- Ft
Afa 27%: 5 667 300,- Ft
Tervezdi dij brutto: 26 657 300,-. Ft

A szerz6déses ar (tervezdi dij) jellege: a szerz&dés egydsszeg(, atalanydijas szerzédés,
amely alapjan a Tervezd a jelen szerz8dés szerinti feladatainak teljes kor{ és hidnytalan
elvégzése ellenében jogosult a tervezéi dijra. A tervezéi dij fix, egydsszegi atalanyarként
keriil meghatarozdasra, mely figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat
magaban foglalja a Tervezé szerz6désszerii teljesitéséhez, a kivitelezési munkakhoz sziik-
séges teljeskérii kiviteli tervdokumentdcié elkészitésének az arat, és a jarulékos szolgalta-
tasokkal kapcsolatban felmeriilg ésszes kéltséget is, a hatdsagi dijak kivételével. A dij ata-
lanydijas jellegének kévetkeztében a tervezd szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld
felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult semmiféle tobbletkoltséget elszamolni. En-
nek megfelel6en a tervezdi dij tartalmazza a komplett tervdokumentacio elkészitésével,
és a jarulékos szolgéltatasok nyujtasaval ésszefiiggésben felmeriil6 valamennyi kdltséget
(ideértve a kivitelezd kivalasztaséra iranyulé kozbeszerzési eljaras soran a tervekkel kap-
csolatos ajanlattevéi kérdésekre térténd kiegészits- tajékoztatas-nydjtas, valaszadas, a
tervpontositas, kéitségvetés - pontositasok elvégzésének koltségeit, tovabba tervezdi
miivezetés kéltségeit is). A hatdsagi dijak megfizetése a Megrendel6 kételezettsége.

Finanszirozds médja: Megrendel6 jelen kdzbeszerzés szerinti tervezési szerz6dés pénz-
ligyi fedezetét Eurdpai Unids forrasbél elnyert tdmogatasbdl (,,2éld varos kialakitasa ci-
mdi, TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001” azonositészamu projekt) biztositja. A finanszirozas
mddja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjaban meghatarozott
utéfinanszirozdsi rend szerinti (Eurépai Uniés forrds tamogatési intenzitasa:
100,000000%).

SZECHENYI '

Eurbpal Unid
EXEEN W’W nabs
Fejenriis Alap

S
HORAANYA BEFEKTETES A JOVOBE

1
7%



27. Részszamlazas:

27.1 A jelen szerz8dés szerinti szerz8déses ar (a tervezdi dij) elszdmoldsa 2 rész és egy vég-
szamlaval torténik.

1. sz. Részszamla: A részszamla ésszege a szerzddéses ar 30 %-a. A részszamla az el-
készitett komplett, a szerz6dés 7.1. pontja szerinti véglegesitett engedélyezési terv-
dokumentacié atadasat, az esetleges kiegészitések, javitasok elvégzését kévetden, a

20 2

Megrendel6 éltal kiadott teljesitésigazolas alapjan nyudjthaté be.

2. Részszamla: A részszamla 6sszege a szerz6déses ar 40%-a. A részszamla az elkészi-
tett - és mellékletekkel felszerelt — véglegesitett komplett, a szerz6dés 7.2. pontja
szerinti véglegesitett kiviteli tervdokumentdcié, az drazott koltségbecslések, és ara-
zatlan koltségvetések atadasat, az esetleges kiegészitések, javitasok elvégzését kove-

2 £

t6en, a Megrendelé altal kiadott teljesitésigazolas alapjan nyajthatd be.

Végszamla: (a szerz6déses ar 30 %-a) a beruhazassal érintett ingatlan sikeres m{szaki
atadas-atvételét kdvetden, Megrendel6 altal kiadott teljesitésigazolds alapjan allitha-
t6 ki, azzal, hogy a fennmaradé tervezéi dijra vonatkozé végszamlat a Tervezd legké-
s6bb a projekt fizikai befejezésének napjan abban az esetben is benyujthatja, ha ezen
id8pontig a kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvétele bizonyitottan a Tervezdn kiviil

allé okbd!l nem tortént meg.
28. A szamlak kiegyenlitésének feltételei:
28.1 Megrendel6 elSleget nem fizet.

28.2 A szamlakat 2 példanyban a Megrendelének kell benydjtani. A szdmlahoz csatolt okma-
nyok 1 sorozatdnak eredetinek kell lennie. A szamlan a szerz6dés azonosité szamat és tar-
gyat, a projekt azonositészamat fel kell tiintetni. A szamlat az altalanos forgalmi adérol sz616
2007. évi CXXVII. térvény szerint kell kidllitani. Megrendeld hivatkozik az addigazgatasi rend-
tartasrol sz6l6 2017. évi CLI. térvényre.

28.3 Minden szamla példanyhoz csatolni kell minden olyan okmanyt, ami a szamla 6sszegét
befolyasolhatja.

28.4 A szamla kételezé mellékletét képezik tovabba az Alvallalkozdi nyilatkozat(ok) arrdl,
hogy a Tervezével szemben a targyi munkara vonatkozéan kévetelése nem all fenn.

28.5 A szamla kotelez6 mellékletét képezi a Megrendelének a vallalkozéi kotelezettségek
teljesitésérél sz616 teljesités-igazoldsa, amely — tobbek k6z6tt - tartalmazza a Megrendeld
nyilatkozatat a Tervezd szerzédésszer(i teljesitésérél, a szamlaba allithato tervezdi dijrél to-
vabba nyilatkozatot arrdl, hogy Tervezé a szamlajat benyujthatja.
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28.6 A teljesitési igazolas kiallitasara Megrendeld részérdl jogosult:

név, beosztas: Acs Rezs6, polgarmester
értesitési cim: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
telefon / fax: 74/504-100

e-mail: polgarmester@szekszard.hu

28.7 A szamla egyebekben meg kell, hogy feleljen a szamvitelrél sz616 2000. évi C. torvény és
az altaldnos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVII. térvény elGirasainak, valamint a vonatko-
26 egyéb hatalyos jogszabalyi el6irasoknak.

28.8 A szamlak ellenértékét Megrendeld a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapjan a szamla és
kételez6 mellékletei kézhezvételének napjatdl szamitott 30 napon bellil atutaldssal egyenliti
ki a Tervez6 szamlajara.

28.9 Amennyiben a szamla és melliékletei az alaki és tartalmi kdvetelményeknek nem felel
meg, akkor a Megrendeld hiany pétlasara a szamlat Tervezének visszakildi. A szadmla ilyen
okbél torténé visszakiildése a fizetési hataridé vonatkozasaban halaszté hatalyd. A Tervezd
részérdl ismételten kiallitott és a Megrendeld felé benyujtott szamla kifizetése a kézhezvéte-
iét6l szamitott 30 naptari napon beliil esedékes.

28.10Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan szerz6déses feltételként el6irja, hogy a
Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé (Tervezd)
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

28.11Tervez6 a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

28.12Kiilfoldi adéillet6ségli Tervezd esetén Megrendeld alkalmazza a Kbt. 136. § (2) bekez-
désében foglaltakat is.

VI

A Felek jogai és kételezettségei

29, Biztonsagi el6irasok: A Tervezd az ajanlati felhivasban és a kézbeszerzési eljarasban kéz-
zétett dokumentaciéban kozolteken til, a tervek készitése soran birtokdba jutott egyéb
informacidkat és terveket mindsitett anyagként kezeli, melyrél harmadik félnek adatot
nem szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek készitése soran a Tervezd birtokaban
lévé dokumentéaciot, annak részeit vagy masolatait nem lehet masra felhasznalni, mint a
tervek elkészitésére.
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30. A Kéltségviseld mindségellendrzési tevékenysége semmilyen modon nem érinti a Tervezd
felelGsségét a szerz6dés mindenben megfeleld teljesitésére.

- Tervezdnek a tervezés soran — kiiléndsen, de nem teljeskorien - az alabbi jog-
szabalyokat kell figyelembe venni. 1997. évi LXXVIII. toérvény az épitett kérnye-
zet alakitasarodl és védelmérdl;

- 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrél és ellendrzésekrél, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrél;

- 191/20009. (IX. 15.) Kormanyrendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl;

- 253/1997. (XIl. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épité-
si kovetelményekrél;

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemz&inek meghata-
rozasarol;

- 176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusi-
tasardl

- 264/2008. (X1.6.) Korm. rendelet a hétermel8 berendezések és légkondiciona-
|6 rendszerek energetikai feliilvizsgalatarol

- 45/2004 (VII.26) BM-KWM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl;

- 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;

- 4/2002. (. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megval6sitandé minimalis munkavédelmi kévetel-
ményekrdl;

- 35/1996. (XI11.29.) ill. 9/2008. (11.22.) OTM rendelet Orszagos Tiizvédelmi Sza-
balyzat;

- 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tlizvédelmi tervezéi tevékenység folyta-
tasanak szabalyairol;

- 11/2013 (ll1.21.) NGM rendelet a géz csatlakozé vezetékekre, a felhasznaléi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozé mfiszaki bizottsagi eld-
irasokrol és az ezekkel &sszefiiggd hatdsagi feladatokrdl, tovabba az e rendelet
2. melléklete (GMBSZ, szabalyzat);

- Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkozé jogszabalyok, el6ira-
sok.

A jogszabalyok felsoroldsa nem teljes kérii, ez azonban a Tervez6t nem jogositja fel
az egyéb jogszabalyok és elGirasok figyelmen kiviil hagyasara. A Tervezé felel&ssége

az aktualis és hatalyban lév6 nemzeti és unids jogszabalyok alkalmazasa.
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VIL.

Kotbérek

31. Tervezd a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kdtelezi magat arra az eset-
re, ha olyan okbél, amelyért felelds, megszegi a szerzédést. tervezé ennek megfeleléen a
szerz8dés megeré&sitése érdekében, a teljesités késedelme, hibas teljesitése, illetve meg-
hidsuldsa esetén kétbér fizetését vallalja Megrendel6 részére.

31.1 Késedelmi kotbér: Tervezd, ha olyan okbdl, amelyért felel8s, a szerz6désben megha-
tarozott teljesitési hatarid6ket késedelmesen teljesiti, késedelmi kétbér megfizetésére
koteles. A Szerz6dés 4.2. és 7. pontjaban foglaltak szerinti, a teljesitésre rendelkezésre al-
|6 id6tartamok tallépése esetén a késedelmi kétbér 6sszege az altalanos forgalmi adé nél-
kil szdmitott tervez8i dij 1 %-anak megfelel6 6sszeg minden késedelemmel érintett nap-
ra, de a maximalis 6sszege nem lehet t6bb mint 20 napi érték. A késedelmi kotbér megfi-
zetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a Tervez6t a teljesités
alol.

31.2 Hibas teljesitési kotbér: hibdsan teljesit a Tervezs, ha a Szerz6désben meghatarozott
szolgaltatdsok nem felelnek meg a jelen szerz6désben foglalt kévetelményeknek. A Felek
régzitik, hogy a Megrendel8 a tervdokumentacidk vonatkozasaban hibas teljesitést nem
fogad el, ez esetben a szerz8dés egyéb jogkévetkezményei alkalmazandék. Egyéb jarulé-
kos szolgaltatdsok vonatkozasaban a tervez6i mulasztasok esetén - ha olyan okbél, ame-
lyért felelds - a Tervezd szerz8dés hibas teljesitési kétbér megfizetésére koteles. E kérbe
tartozik a szerz6dés 2.2 szerinti kdzbeszerzési eljarasban a torvényes hataridében torté-
né kiegészits - tajékoztatas-nyujtas (tervezdi valaszadas, tervpontositas) elmulasztasa, a
szerz6dés 5.4. pont szerinti projekt koordinaciékon valé részvétel elmulasztasa, és a szer-
z6dés 5.6. szerinti tervez8i miivezetés - a Megrendel&vel el6zetesen egyeztetett idépont
ellenére torténd - elmulasztasa. A hibas teljesitési kdtbér dsszege az éltalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott tervezdi dij 0,5 %-anak megfelel6 6sszeg, alkalmanként, de a maxi-
malis 6sszege nem lehet tobb mint 20 napi érték.

31.3 Meghitsuldsi K6tbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okbdl nem teljesiil, amelyért ter-
vez6 a felelfs (ideértve azt az esetet is, ha a Tervezd késedelmére, vagy sulyos szerz6dés-
szegésére tekintettel Megrendeld részérél érdekmdalds kévetkezik be, és a szerz6dés
rendkiviili felmondasdara vagy szankcids elallas gyakorlasara kényszeriil) Vallalkozé meg-
hiasulasi kotbér megfizetésére koteles. A meghiusulasi kotbér dsszege az altalanos for-
galmi ado nélkiil szamitott tervezdi dij 30 %-anak megfelel6 6sszeg. A meghilsulasi kot-
bér érvényesitése esetében annak 6sszegébdl az addig felmeriilt, és érvényesitett kése-
delmi vagy hibas teljesitési kotbér 6sszege levonasra keriil.
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32. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben eldirt
felmondasi kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a Szerz6dést Felek meghiusultnak te-
kintik.

33. Tervezd akkor mentesiil a kbtbérfizetési kdtelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimen-
ti. [Ptk. 6:142. §). tervezd a kétbérfelelgsség alél csak akkor mentesiilhet, ha bizonyitja,
hogy a szerz8désszegés az ellendrzési kdrén kiviil es6 olyan kérilmény okozta, amely a
szerz6déskotéskor nem volt elére lathatd, és nem volt elvarhatd, hogy a koriilményt el-
kerilje, vagy a kart elhdritsa

34. A koétbér lejart kdvetelésnek mindsiil. Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendeld
jogosult az esedékessé valt kétbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki

nem egyenlitett ellenértékbél levonni, avagy a Megrendel§ értesitése (kotbérbekérd)
alapjan Szolgaltaté koteles 30 napon beliil azt a Megrendel6nek atutalni.

35. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendelének a kotbér 6sszegét meghaladé karigé-
nyét és a szerz6désszegésbdl eredd igényeit. Megrendel6 jogosult azokat a polgari jog
szabalyai szerint érvényesiteni. A kétbér megfizetése — ide nem értve az azonnali hatélyd
felmondas esetét — nem mentesiti Tervezét a késedelmesen teljesitett (rész)feladat pét-
I6lagos elvégzése aldl.

36. A Megrendeld jogosult a szerz8déstél elallni, illetve felmondani a szerz6dést amennyiben

- akésedelmivagy hibas teljesitési kdtbérek dsszege a maximumot meghaladja;

- a Tervezd hibds teljesitése esetén a fennallé6 kotelezettségének a részére
meghatarozott hataridén belll nem tesz eleget, vagy

- aszerz6désbdl fakadod egyéb kotelezettségét sulyosan megszegi.

37. Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil kiilonosen, de nem kizarolagosan:

- amennyiben a Tervezé a Megrendeld kifejezett irasbeli engedélye nélkiil mas
Alvéllalkozét vesz igénybe; vagy a Megrendelé kifejezett irasbeli engedélye
nélkiil a kézbeszerzési eljarasban értékelési részszempontra bemutatott szak-
embereit nem vonja be a teljesitésbe, vagy azok helyett mast vesz igénybe;

- A szerz8dés teljesitése soran deril ki, hogy Tervez6 a palyazas, illetve a szer-
z6déskoétés sordn lényeges koriilményrél, tényrél valdtlan vagy hamis adatot
szolgaltatott;

- Atervezdi biztositasat megsziinteti, vagy a biztosité felmondja, vagy ugy moé-
dositja, hogy az nem felel meg a jelen szerz6déshen régzitett feltételeknek,

- a tervezdi szolgaltatas szerint illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzék-
bé! torlésre keriil,

- aTervezd szerz6désszegést kdvet el, és a ugyanazon szerzGdésszegést az arra
torténd masodik felszélitas ellenére sem sziinteti meg, vagy ismétléd6en ha-
sonld szerzGdésszegést kovet el;
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VilIl.

Akadalykozlés

38. Ha a szerz6d6 Felek valamelyike el§relathatélag nem tud szerzGdésszer(en teljesiteni,
koteles a masik Felet az akadaly felmeriilése utdn, annak megjeldlésével haladéktalanul,

sz _

de legkésSbb két munkanapon beliil irdsban, Tervezé Megrendelt értesiteni az akadaly
jellegének, illetve varhaté megsziinése idejének feltiintetésével. Akadalynak nem ming-
sil a fizetési feltételekben foglaltak teljesitésének késedelme. Akadélykozlés a fenti fel-

té
m

telek mellett is csak abban az esetben fogadhat6 el, ha annak a masik Fél igazolt tudo-
asara jutasa megel6zte az akadalyozott feladat végrehajtasi hataridejét. Akadalykdzlés

esetén az azt k6zI6 Félnek bizonyitasi kételezettsége van. Akadélykozlés esetén a szer-
26d6 Felek kézosen dontik el az akadaly felszamoldsénak feladatait és hataridejét. Megal-
lapodasukat irdsban régzitik, és a Szerz6déshez csatoljak. E megallapodas valamennyi
érintett Fél részérdl végrehajtando.

IX.

Vis maior

39. Vis major:

39.1. A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy egyik fél sem felelGs, illetve vétkes a jelen szer-

N

lte»

z6désben foglalt kdtelezettségek azon hibéiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet
vis major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felme-
riilt kart. Vis major alatt értendé minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek
oka a felek rendelkezési jogan és érdekkérén kiviil esik, elére nem lathatd, elkeriilhe-
tetlen, és amely megakadéalyozza az érdekelt felet a szerz6déses kotelezettségek telje-
sitésében. llyenek kiilonésen a természeti katasztrofak — féldrengés, tlizvész, aszaly,
fagykar, arviz, szélvihar, villimcsapas a jarvany, a jelentds kihatasu politikai-tarsadalmi
események, mint példaul a habord, forradalom, felkelés, szabotdzs, kozlekedési Utvo-
nal (repiil6tér) lezardsa, meghatarozott allami intézkedések, ugymint a behozatali-
kiviteli tilalmak, devizakorladtozdsok, embargd, bojkott és hasonldk, a sulyos lizemzava-
rok, valamint a szerz6désszer(i teljesitést lehetetlenné tevé radikalis piaci valtozasok
(mint drasztikus arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviilli meggyengiilése stb.).
Vis major bekévetkezése esetén az erre hivatkozé fél kdteles a szerz6déses partnert
haladéktalanul és révid Gton is értesiteni és javaslatot tenni az ennek folytan bekévet-
kezé késedelem, illetve hibas teljesités p6tidlagos kikiiszobolésére. Amennyiben a Ve-
v8 egyéb irdnyd irdsos utasitast nem ad, az Eladénak tovabb kell teljesitenie szerz6dé

SZECHENYI '

Eurbpel Unid
Esrbpai Regonsis
Feghesrtirs Nap

g
pethorecmall BEFEKTETES A JOVOBE



39.2.

ses kételezettségeit, amennyiben az ésszer(ien lehetséges, és meg kell keresnie min-
den ésszer(i alternativ médot a teljesitésre, melyet a vis major esete nem gatol. Felek
nem tekintik vis majornak barmely fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve fizetésképte-
lenségét.

Vis maior események kihatasai:

Annak érdekében, hogy barmely vis maior esemény a fentiekkel 6sszhangban a szerz6-
déses kotelmek teljesitését akadalyozd tényezéként felhozhaté legyen, a jelen szerzé-
dés teljesitésében akadalyozott félnek irdsban tdjékoztatnia kell a masik felet a fenti
kiilénleges koriilmények bekévetkeztérél. Ezt a tajékoztatast indokolatlan késedelem
nélkiil kell megtenni azt kévetéen, hogy az illetd szerz6d6 Fél felismerte a kételmek tel-
jesitése alol mentesité indokként felhozhatd kériilmények felmeriiltét. A fenti értesi-
tésben meg kell jelélni a teljesités varhaté késedelmi idészakat is, amennyiben ez fel-
mérhet6 az adott pillanatban. Amennyiben a mentesiilés indoka megsz(inik, ugy errél a
tényrdl a masik Felet is értesiteni kell (irdsban is), tovdbba lehet&ség szerint arrdl is ta-
jékoztatni kell, hogy a mentesiilés indokat jelenté kilonleges koriilmények miatt kése-
delmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

X.

A szerzdés moédositasa, megsziintetése

40. Megrendel§ Tervezd silyos szerz6désszegése esetén irasban, azonnali hatallyal fel-
mondhatja jelen Szerz6dést, kiiléndsen az alabbiak szerinti esetekben:
41.1 Ha a Tervezd olyan okbél, amelyért felelfs, szerz6désszegés esetén - a Megrendel6

szerz&désszer( teljesitésre felszolitod irasbeli felszolitasa ellenére - haladéktalanul, vagy a
Megrendel§ altal az adott helyzetben elvarhaté mértékii pdthatéridé elteltével sem or-

ard

vosolja a szerz8désszegé allapotot. A Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés
Megrendel6 &ltali felmondasa a szerz6désszegéshez f(iz6d6 egyéb szankcidk vagy jogo-
sultsagok gyakorlasat nem zarja ki, illetve nem korlatozza;

41.2 Ha a Tervezd Megrendel6 érdekeit stlyosan sérté (jo hirnevét, gazdasagi érdekeit

413

41.3

sért6 vagy veszélyeztet§) magatartast tanusit.
Megrendel jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gon-
doskodni tudjon -, amennyiben

.1 Tervezd gazdasagi tarsasagaban kézvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel; vagy
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41.3.2

41.4

Tervezd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban megha-
tarozott feltétel.

Megrendel6 jogosult és kételes a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak

szerint — attél eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a Ter-
vezd tekintetében a beszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a beszerzési eljarasbol. Ebben az esetben a Megrendel6 a szerz6dést 15 napos fel-
mondasi idével mondja fel.

42. A Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szer-
z6déstél elallhat, ha

a)

b)

c)

feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

Tervez8 nem biztositja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz3d6 fél személyében érvényesen olyan jogut6dlas kévetkezett be, amely nem fe-
lel meg a Kbt. 139. § -ban foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kétele-
zettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alap-
jan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Unid jogabdl eredé valamely kéte-
lezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birdsag dltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

43. A szerzGdés feltételeit a Felek kdzés megegyezéssel irdsban médosithatjak kizarélag a
Kbt.-ben foglaltak szabalyok figyelembevételével, kiilonos tekintettel a Kbt. 141. §-dban
foglaltakra.

44. A szerz6dés megsziinésekor a Felek elszdmolnak egymassal. A szerz6dés megsziintetésé-
bél szarmazé igazolt koltségeit barmelyik Fél kdvetelheti. A megsz(inés el6tt mar teljesi-
tett szolgaltatas ellenértékét meg kell fizetni.
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Xl.

Kapcsolattartas a teljesités soran

41. Megrendeld részérdl kapcsolattarto:

név, beosztas:

Rikker Anita Marta osztalyvezetd

értesitési cim

7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

telefon / fax

+36-20/950-3529

e-mail

rikker.anita@szekszard.hu

Megrendel6 részérdl szakmai kapcsolattarték:

név, beosztas:

Herr Teréz fGépitész

értesitési cim

7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

telefon / fax

+36-74/504-181

e-mail

herr.terez@szekszard.hu

név, beosztas:

Katz Zoltané fékertész

értesitési cim

7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

telefon / fax

+36-74/504-127

e-mail

katzne.erika@szekszard.hu

Tervezo képviselGje:

név, beosztas:

Lipcsei Agnes

értesitési cim

4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11. 10.

telefon / fax

+36-20/256-3591

e-mail

iroda@mundus.hu

42. Felek a kijel6lt képviseli utjan, folyamatos tervkozi egyeztetés sordn tartanak kapcsola-
tot az esetlegesen felmeriild kérdések tisztazasara és a feladatok megoldasara.
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XIl.

Egyéb rendelkezések

43. A Tervezd kijelenti, hogy targyi munka elvégzése soran az alabbi alvallalkozo(k) tevékeny-
ségét veszi igénybe. Felek rogzitik, hogy alvéllalkozénak a Kbt. 2. § 3. pontja szerinti szer-
vezeteket tekintik.

¢ Alvallalkozé gazdasagi szerepl neve: B5 Epitészstudié Kft.
cime: 4400 Nyiregyhaza, Luther tér 10.
adészama: 13609575-2-15,
képvisel6je: Balazs Tibor ligyvezet6
Munkarész megnevezése: Epitészeti tervezési terilet , E”

o Alvéllalkozé gazdasagi szerepld neve: PRO UTTERV MERNOK Kft.
cime: 4400 Nyiregyhaza, Nyirfa tér 3.
addszama: 28802619-2-15,
képviselGje: Kovacs Marcell Gabor ligyvezetd
Munkarész megnevezése: Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet, KE-K”

e Alvillalkozé gazdasagi szereplé neve: TOTAL-KOMFORT Kft.
cime: 4551 Nyiregyhaza, Méra Ferenc Koz 8.
addszama: 24200077-2-15,
képvisel6je: Tar Florian ligyvezetd
Munkarész megnevezése: Epitmények gépészeti tervezési szakteriilet ,,G”

Tervezd kijelenti, hogy az altala igénybe vett alvéllalkoz6k rendelkeznek a targyi fel-
adatrész elvégzéséhez sziitkséges tevékenységi korrel.

Megrendel6 targyi feladat végrehajtasihoz csak a fent megnevezett alvéllalkozék
igénybevételéhez jarul hozza. Amennyiben a targyi feladat végrehajtasa folyaman val-
lalkoz6i igény meriil fel tovabbi alvéllalkozok igénybevételére, az a Megrendeld kiil6n
irasbeli hozzajaruldsa esetén foganatosithato.

44. Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerz8dés teljesitése érdekében részérdl eljaré személyek
vele a munkajogi, illetve az egyéb iranyad6 jogszabalyi feltételeknek megfeleld jogi kap-
csolatban vannak. Azon jogkévetkezményekért, melyek az ezen kévetelményeknek nem
megfeleld személyek barmilyen tipust foglalkoztatdsabé! erednek, Tervezd teljes kériien
helytall.
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45. Tervez6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzé6désben foglalt kételezettségei megszegésébdl

46.

47

48

49,

eredé karokért felelsséggel tartozik.

Tervezé kotelezettséget véllal arra, hogy jelen beszerzési eljaras eredményeképpen
létrejévé szerz6dés tartalmara vonatkozo, illetve a szerz6dés teljesitése soran tudomasa-
ra jutott, érdekkorébe tartozé informaciékat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tu-
domadsara csak a Megrendeld irasbeli hozzajarulasaval hozza, illetve kotelezettséget vallal
arra, hogy mind maga, mind pedig ésszes alvallalkozéja megfelelGen biztositja az dsszes,
birtokaban lévé, illetve a szerz6dés id6tartama alatt vagy annak lezarasa utan tudomasa-
ra juté mingsitett informacio védelmét.

Tervezé kotelezi magéat arra, hogy a jelen beszerzési eljaras eredményeképpen létrejévé
szerz6dés teljesitése soran nevében és alvallalkozéja nevében sem jar el a Kbt. 25. §-ban
részletezett 6sszeférhetetlenségi szabalyokba (itk6z6 személy.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes kézbe-
szerzési szerz6désnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras becsilt érté-
ke az eljaras inditdsakor rendelkezésre all6 fedezet 6sszegét meghaladja. Megrendeld
ezért a targyi projekt tdmogatasi szerz6dés modositasaval kapcsolatban, a forras kiegé-
szitése érdekében szerz6désmaddositast nydjt be. Ennek megfeleléen a Szerz6dé Felek
tudomasul veszik, hogy jelen dokumentum aldirasaval kozottik a szerz6dés érvényesen
létrejott, azonban annak hatélyba lépésének id6pontja az a nap lesz, amikor a TAmogata-
si Szerz6désnek a forras kiegészitésre vonatkozé mddositasa a Megrendeldvel aldirdsra
keriil, vagy a sziikséges péotfedezet egyéb médon (mas forrasbél, mas tdmogatasbol)
rendelkezésre all, illetve a pdtiélagos fedezet sajat forrasb6l torténd biztositasa érdeké-
ben Szekszard Megyei Jogl Varos Onkorményzata Kézgy(ilésének hatarozata kiadasra ke-
riil. Errél a tényrél Megrendeld a Tervez6t soron kiviil, irdsban (faxon, e-mailen) értesiti.
A forréas-kiegészitésre irdnyuld igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb &sz-
szegben t6rténd elfogadasat a Felek olyan kériilménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. §
(2) bekezdése szerinti bontd feltételnek mindsiil. Tervezé kijelenti, hogy ez esetben a
Megrendel§ iranyaban semmilyen jogcimen semmilyen tovabbi koltségigényt nem ta-
maszt, illetve semmilyen tovabbi kéveteléssel nem lép fel. Felek megallapodnak abban
is, hogy amennyiben a forras kiegészitése érdekében benyujtott tamogatasi igénye mar a
Szerz6dés alairasat megel6zéen elfogadasa keriil, és a Szerz6dés fedezete mar a szerz6-
dés alairasa napjan rendelkezésre all, ugy err6l Megrendel6 a Vallalkozot szintén soron
kiviil, irasban értesiti. Ez utébbi estben a szerz6dés mindkét fél altali alairasat kovetd na-
pon lép hatalyba.

Amennyiben szerz8dé feleknek jelen szerzédésbél eredéen jogvitajuk keletkezik, ugy azt
elsédlegesen peren kiviili egyeztetés Gtjan kivanjak megoldani. Ennek sikertelensége ese-
tére a Polgdri perrendtartasrél sz6l6 2016. évi CXXX. térvény szerinti birdsag illetékessé-
gét ismerik el.
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50. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a — 2013. évi V. térvény — Polgari

Térvénykényv szabalyai, valamint a mindenkor hatdlyos vonatkozé jogszabalyok irany-
addak.

51. Jelen szerz6dés — melyet a Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal min-
denben megegyez6t jovahagyolag 5 példanyban irtak ala — mindkét fél altali alairasat ko-
vetden az utolsd aldiras napjan Iép hatdlyba.

52. Felek jelen szerzédést elolvastak, annak szovegét kozdsen értelmezték, tartalmat megér-
tették, és mint akaratukkal mindenben egyezét, jovahagydlag alairjak.

MUNDUS VIRIDIS
TervezG és Szolgdlias K.
4400 Nyiregvhiza, Szent Istvin utea 3.
Tel: (42) 314-791:(30) 256-359]
) Adoszam: 12858336-2-15
N, 5 B.sz.: 11600006-00080000-45951242
Megrendeld tervere’ 2124

(el e o 7 p L.

"/ polgarmeste

Szekszard Megyei Jogu Varos (cégszerti alairas)
Onkormanyzata
Ellenjegyzés Ellen::aeg::zc:a’r:ve es Datum Aldiras
e [TANUAS AL : e
Pénziigyi ellenjegyzés IZ-_':Y? ASALUCIETA 2021 MAJ 31, ' e
Jogi ellenjegyzés “*.u;’i“,‘ C@ﬁ&ﬁ;@wgwc 001 MAJ 31 { 11”\“
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Allianz Hungaria Zrt.

Allomanykezelési Kozpont A“ianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

MUNDUS VIRIDIS Kft.
Nyiregyhaza

Szent Istvan utca 3. Il. em. 10.
4400

Fedezetigazolas

Az Allianz Hungaria Zrt. ezGton igazolja, hogy MUNDUS VIRIDIS Kft. (4400 Nyiregyhaza Szent Istvan utca 3. Il. em. 10.)
Tarsasagunknal - a rendelkezésre bocsatott és elfogadott szerzGdési feltételek és biztositasi kotvény szerint - érvényes
(Tervezdi felelGsségbiztositas-AVV2) szerzodéssel rendelkezik az alabbi adatokkal:

Kétvényszam: AHB924897580

Szerz6dd neve: MUNDUS VIRIDIS Kft.

Szerz6do cime: 4400 Nyiregyhéza Szent Istvan utca 3. Il. em. 10.
Kockazatviselés kezdete: 2018.10.31

Kockazatviselés ideje: hatarozatlan

Evforduld, ill. lejarat: 11.01

Dijfizetés médja: atutalas

Dijfizetés Gitemezése: éves

Dijrendezettség: 2021.08.24

Fedezetben allas: 2021.08.20

Tervezdi feleldsségbiztositas-AVV2
Biztositott tevékenység:

Biztositott tevékenység
SzerzGdési feltételek alapjan

Terileti hataly: Magyarorszag

Limit:
Kartéritési limit: 10 000 000 Ft/kar, 50 000 000 Ft/biztositasi idGszak

Onrész: )
Onrészesedés: 10%, de minimum 50 000 Ft

A biztositasi szerz6dés tartalmara a vonatkoz6 biztositasi k6tvény és szerzddési feltételek rendelkezései iranyadék, mely
rendelkezéseket a jelen fedezetigazolas nem irja feliil.

Jelen dokumentumot a biztosit6 a Bit. 94 § szerinti zart rendszererébdl nyomtatta ki, amely bélyegz6 nélkdil, szkennelt
alairassal alkalmas a biztositonal fennéll6 fedezet igazolasara.

Kelt: Veszprém, 2021.05.25

Allianz Hungaria Zrt.
Végh Istvan Eke Katalin

vezérigazgatd-helyettes igazgatd
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Szekszdrd Megyei Jog Véros Polgirmestere
Szekszdrd Megyei Jogli Vdros Kozgyiilésének - a katasztréfavédelemrsl és a hozzd
kapcsol6dé egyes torvények médositisarél sz6l6 2011. évi CXXVIN. torvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatdskérében eljdrva - a veszélyhelyzet kihirdetésérél és veszélyhelyzeti
intézkedések hatalybalépésérsl szél6 27/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben az al&bbi hatdrozatot hozza:

Szekszdrd Megyei Jogt Viros Onkormdanyzata Kézgy(ilésének 426/2021. (V.5.) hatsrozata’
a ,TOP 6.3,2-16-SE1-2017-0001 azonosit6szamu 26ld varos kialakitisa” elnevezés(i projekt
tervezési feladatainak ellatdsara két részben, rész-ajénlattételi lehet8ség biztositasaval
kiirt kbzbeszerzési eljards 1. része eredményének megallapitssarél

Szekszard Megyei Jogi Varos Onkormanyzata Kozgy(ilésének - a katasztréfavédelemrdl és a
hozza kapcsol6dé egyes torvények modositasardl szolé 2011. évi CXXVIIL. torvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatdskdrében eljaré Szekszard Megyei Jogli Varos Polgidrmestere, a
veszélyhelyzet kihirdetésér§l és veszélyhelyzeti intézkedések hatalybalépésérsl szélé
27/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Kézgyilés tagjai
véleményének frakcibvezet&kon keresztiili kikérésével

1. jévahagyja a ,TOP. 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonositészdmi Zéld véros kialakitdsa”
elnevezésii projekt tervezési feladatainak ellGtdsdra” targyaban két részben, rész-
ajanlattételi lehetdség biztositasaval kiirt kézbeszerzési eljaras 1. részének (Liszt Ferenc
tér — Luther tér kdzti térsor, kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az Gn. 160
lakdsos épiilet és a Babits Mihdly Kulturdlis Kézpont kozotti térrel) az eredményes
lezdrasat.

Hatarid6: dontéshozatal napja
Felel8s: Acs Rezs6 polgdrmester

2. j6vahagyja az 1. pont szerinti eljdras 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kézti térsor,
kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az Gn. 160 lakdsos épiilet és a Babits
Mihdly Kulturdlis Kbzpont kozotti térrel) esetében a MELYEPTERV ENVIRO Mérndki,
Tervez6 és Szolgdltaté Kft. (1185 Budapest Nyiregyhdza utca 73.) ajanlatanak
érvénytelenné nyilvanitdsat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapjan, mivel azt az
ajanlattételi, illetve részvételi hatarid6 lejarta utdn nyudjtottak be,

Hatarid6: dontéshozatal napja
Felel6s: Acs Rezsé polgarmester

3. megallapitja, hogy az 1. pont szerinti eljiras 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti
térsor, kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az tin. 160 lakasos épiilet és a Babits
Mihaly Kulturélis K6zpont kdzotti térrel) vonatkozdsaban az aldbbi ajénlattevék ajénlata
érvényes, mivel nevezett ajanlattev8k nem tartoznak a kizaré okok hatdlya ala, a Kamarai
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nyilvantartasok, és az ajanlataikban csatolt okiratok alapjan megfelnek az el6irt szakmai
alkalmassagi feltételeknek, ajanlataik megfelelének minésiilnek:
- Create Value Szolgéltaté és Tandcsadé Kft. (1135 Budapest Zsinér u. 38-40)
- Global Terv Kft. (1143 Budapest Stefania ut 81.)
- Lépték-Terv T4jépftész Iroda Kft. (1136 Budapest Raoul Wallenberg u. 2.) °
- MG Epitész Tervezd és Szolgaltato Kft. (1125 Budapest Szarvas Gabor Ut 42/a.
al. 1)
- MUNDUS VIRIDIS Tervez8 és Szolgdltaté Kft. (4400 Nyiregyhdza Szent Istvin
u. 3. ll. em. 10. 6/A/24)
- Perfektum Epitész Kft. (1036 Budapest Perc u.2.)
- UNITEF'83 Mliszaki Tervezd és Fejleszt8 Zrt. (1119 Budapest Bornemissza tér
12.)
- VAROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (1053 Budapest Veres
Palné u. 7) _ .
- VIKOTI Mérndk Iroda Kft (6000 Kecskemét Ceglédi Gt 2.)

Hatdrid8: dontéshozatal napja
Felelds: Acs Rezs6 polgédrmester .

dont az 1. pont szerinti eljards 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor,
kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az Gn. 160 lakdsos épiilet és a Babits
Mihdly Kulturilis Kézpont kdzotti térrel) vonatkozasaban kiirt kdzbeszerzési eljardsban a
MUNDUS VIRIDIS Tervezd és Szolgaltat6 Kft. (4400 Nyiregyhaza Szent Istvan u. 3. Il. em.
10. 6/A/24) nyertes ajinlattevGként torténd kihirdetésétsl az ajanlata szerinti
kondiciékkal:
Egydsszeg(i netté ajanlati 4r: netté 20.990.000,- Ft
- Epitészeti tervezési teriilet LE” megjeldlésii poziciora bemutatott szakember tébblet
szakiranyd tervezési gyakorlati ideje: 36 honap
- Té&j- és kertépitészeti tervezési teriilet, ,K” megjel6lés(i pozicibra bemutatott
szakember tébblet szakirdnyu tervezési gyakorlati ideje: 36 honap
- Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet, -, KE-K” megjel6lés(i poziciéra
bemutatott szakember tobblet szakiranyt tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap
- Epitmények gépészeti tervezési szakteriilet ,G” megjel6lés(i pozicibra bemutatott
szakember t&bblet szakirdnyu tervezési gyakorlati ideje: 36 hdnap -
tekintettel arra, hogy az eljdrasban beérkezett ajanlatok kozill az értékelési
szempontok alapjan legjobb ar-érték aranyt képvisel6 érvényes ajanlatot adta.

Hatérid6: déntéshozatal napja
Felel8s: Acs Rezs6 polgdrmester

dont az 1. pont szerinti eljards 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kdzti térsor,
kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az in. 160 lakdsos épiilet és a Babits
Mihaly Kulturdlis Kozpont kézotti térrel) vonatkozasaban kiirt kdzbeszerzési eljarasban a
VIKOTI Mérndk Iroda Kft. (6000 Kecskemét Ceglédi Gt 2) 2. helyezett ajanlattevéként
torténd kihirdetésétél az ajanlata szerinti kondiciokkal:
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- Egydsszegli nettd ajanlati ar: netté 22.600.000,- Ft

- Epitészeti tervezési teriilet ,£” megjel5lési poziciéra bemutatott szakember tobblet
szakiranyt tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap

- Taj- és kertépitészeti tervezési teriilet, ,K” megjel6lésii poziciora bemutatott
szakember tébblet szakirdnyd tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap

- Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet, ,KE-K” megjeldlési - poziciora
bemutatott szakember tébhlet szakirdnyl tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap

- Epitmények gépészeti tervezési szakteriilet ,G” megjelélésii pozicidra bemutatott
szakember tébblet szakirdnyu tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap
tekintettel arra, hogy az eljardsban beérkezett ajanlatok kozlil az értékelési
szempontok alapjan a masodik legjobb ar-érték aranyt. képvisel6 érvényes ajanlatot
adta.

Hatarid6: déntéshozatal napja
Felelds: Acs Rezs& polgdrmester

6. megallapitja az 1. pont szerinti eljaras 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor,
kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az Gn. 160 lakdsos épiilet és a Babits
Mihdly Kulturdlis Kozpont kozotti térrel) vonatkozasaban, hogy a kiirt kozbeszerzési
eljaras eredményes, a 4. pont szerinti ajanlattevé érvényes ajanlatdnak 6sszege bruttd
14.861.800,- Ft-tal meghaladja a Tamogatasi Szerz6déshen a mdszaki tervek
koltségsoron rendelkezésre all6 anyagi fedezet dsszegét, tovabb3d megéllapitja, hogy a
sziikséges brutté 14.861.800,- Ft 6sszeg(i fedezet a projektben rendelkezésre all.

Hatérid6: déntéshozatal napja
Felel8s: Acs Rezs8 polgdrmester

7. felkéri a Polgdrmesteri Hivatalt, hogy a hatarozat 6. pontja szerint az eljaras 1. része (Liszt
Ferenc tér — Luther tér kozti térsor, kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az un.
160 lakdsos épiilet és a Babits Mihaly Kulturalis K&zpont kdzotti térrel) vonatkozdsdban
a Tamogatasi szerz8dés egyes koltségsorai kizotti atcsoportositas érdekében az eljéras 1.
részében szerepl6 feladatra a mdszaki tervek koltségsoron jelenleg rendelkezésre &li6
fedezet noveléséhez a Kdzrem(ikod6 Szervezethez nyljtson be brutté 14.861.800 Ft
Osszegli koltségatcsoportositasi kérelmet a projektfejlesztés végén aldirandé Tdmogatasi
szerz8dés modositdsa soran. .

Hatarid6: dontéshozatal napja
Felel8s: Acs Rezs§ polgdrmester

8. dont az az 1. pont szerinti eljards 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor,
kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az dn. 160 lakdsos épiilet és a Babits
Mihaly Kulturalis Kozpont kozotti térrel) vonatkozaséban kiirt kozbeszerzési eljarasban a
MUNDUS VIRIDIS Tervezd és Szolgéltaté Kft-vel (4400 Nyiregyhaza Szent Istvan u. 3. Il.
em. 10. 6/A/24.), mint nyertes ajénlattevével a tervezési szerz8dés megkotésérdl;
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Hataridd: déntéshozatal napja
Felels: Acs Rezsé polgarmester
9. felhivja a Polgarmesteri Hivatalt, hogy a kdzbeszerzési tanacsaddval egylittm(ikodve tegye
meg a sziikséges intézkedéseket a hatarozattal kapcsolatos eljarasi cselekmények

megtételére;

Hataridé: 2021. majus 14.
Felel8s: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatésigvezetd

Acs Rezs6 s.k.
polgarmester

A kiadmdny hiteléiil:

Szekszard, 2021. mdjus 05.

dr. Gébor Ferenc jegyz6 nevében és meghizasabél:
' =7 )
dr.Holczer Méritka
igazgatosigvezetd

A hatdrozatrol értesiil:
o Dési lidiko kdzbeszerzési referens
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Veszélyhelyzeti indoklas
Szekszérd Megyei Jogii Varos Polgarmesterének 2021. méjus 05. napjdn kbzzétett
- 426/2021. (V.5.) szamu hatérozatdhoz

Magyarorszag kormanya a veszélyhelyzet kihirdetésérél és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatdlybalépésérdl sz6l6 27/2021. {1.29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztet§ tomeges megbetegedést okozé SARS-CoV2 koronavirus vildgjarvany
kévetkezményeinek elhéritdsa, a magyar allampolgarok egészségének és életének megovasa
érdekében Magyarorszag egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. -

A Belligyminisztérium és a Miniszterelnokség a veszélyhelyzetben alkalmazandé jogszabélyi
rendelkezések &nkorményzati mikodést érint6 kérdéseiben kozos allasfoglalast adott ki,
melyben tajékoztatta a polgarmestereket és a jegyzbket arrdl, hogy a katasztréfavédelemrdl
és a hozza kapcsol6dé egyes torvények modositasardl sz¢lo 2011. évi CXXVIIL. torvény 46. §
(4) bekezdése egyértelmden rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a telepiilési
onkormanyzat képvisel6-testiiletének feladat- és hataskérét a polgarmester gyakorolja az ott
megjeléit kivétellel. A kapott allasfoglalds értelmében sem a képvisel6-testilet, sem a
bizottsagok (ilésének a Magyarorszag -helyi 6nkorményzatairél sz6l6 2011. évi CLXXXIX.
toérvény (Mo6tv.) szerinti Osszehivasdra nincs lehetdség, a képviselG-testiilet valamennyi
hataskorét a polgarmestere gyakorolja, a képvisel6-testiiletnek nincs dontési jogkdre.

A ,TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonositészamu Zéld varos kialakitdsa” elnevezésii projekt
tervezési feladatainak elldtasa dontésre var.

Mindezek miatt a hatarozatban valé polgdrmesteri déntés a Métv. 9. §-aban meghatdarozott
johiszem( és megfeleld joggyakorlas elvével sszhangban &ll, a veszélyhelyzethez mérten is
sziikséges és ardnyos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre valé indokolt reagdloképesség
feltételét biztosité mértéket.

A hatédrozat tdrgya nem tartozik a katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapcsolodo egyes
torvények modositasarél sz6lé 2011- évi CXXVIl. torvény 46. § (4) bekezdésében
meghatdrozott azon esetek kézé, melyeknél a térvény a polgarmester feladat és hataskérének
a gyakorlasat veszélyhelyzetben korlatozza.



