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PREAMBULUM

A felek rogzitik, hogy a Vevd, mint Ajanlatkérd, a kézbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIII.
torvény alapjdn, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) alpontja alapjin kdzbeszerzési eljarast inditott
,Dienes Valéria Altalinos Iskola Grundschule energetikai korszeriisitését célzé beruha-
zas  tervezési feladatai, TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 palyazat keretében”
(EKR000602932020) cimmel.

A kozbeszerzési eljaras sordn a nyertes ajanlattevd a Tervezo volt.

A kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény szerinti a kdzbeszerzési eljaras sordn
keletkezett iratokat tigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodés részeit képezik, azzal
egylitt olvasanddk és értelmezenddk. Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag
ugyan nem keriilnek csatolasra a Szerz6dés torzsszovegéhez, 4m mindkét Fél szamara ismert
azok tartalma. A kozbeszerzési eljards dokumentumai kdzotti ugyanazon kérdésre vonatkozo
barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchisja a
kovetkezo:



- a kozzétett Ajanlati Felhivas és mellékletei (egyiittesen: Kozbeszerzési Do-
kumentumok) tartalma

- aKozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészitd tdjékozta-
tasok keretében adott ajanlatkéréi valaszok

- jelen szerz6dés torzsszovege

- a Tervezd nyertesként elfogadott végleges ajanlata

A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: ,,Szerzédéses okmanyok”.

Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a
Vallalkozora nézve kotelezd érvényliek a szerzodés teljes idOtartama alatt.

I. A szerzddés targya

A szerzédés targya: Tervezési szerzédés, a ,, TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Onkor—
manyzati épiiletek energetikai korszeriisitése” projekt keretében Dienes Valéria Al-
talanos Iskola Grundschule energetikai korszeriisitéséhez sziikséges kiviteli tervek
elkészitése, két valtozatban, a felmeriils, sziikséges szakhatosagi épitési, létesitési en-

gedélyek/hozzajarulasok megszerzésével egyiitt.

Megrendel tajékoztatja a Tervezét, hogy az elkészitendd komplett kivitelei terv az épite-
si beruhézas kivitelezdjének a kivalasztasara kozbeszerzési eljaras miiszaki dokumentaci-
ojat fogja képezni, a kdvetkezOk szerint:

Megrendeld az épitési beruhdzas kivitelezbjének a kivalasztasara vonatkozo kdzbeszerze-
si eljarast két valtozata ajanlattétel forméjaban kivanja lefolytatni. (Azaz a kozbeszerze-
si eljarasban az ajanlattevéktol két valtozatu ajanlatot kivan bekérni.) Erre figyelemmel a
Tervez6 jelen szerz6dés alapjan két kiviteli-terv verzi6 koteles kidolgozni:

- ,,A” valtozat: egy teljeskori kiviteli tervdokumentéciot;

B” valtozat: egy sziikebb, csokkentett miiszaki tartalmu tervdokumentacio valto-
zatot. Ez utébbi az ,,A” valtozat, a teljeskorii razott koltségvetése alapjan — a
Megrendelével kdzosen kialakitott — verziot jelent oly médon, hogy a Tervezo a
részletes koltségvetést a csokkentett miiszaki tartalomra is kidolgozza, és az azzal
osszhangban 4116  kiviteli tervet is elkésziti. Amennyiben a miiszaki tartalom-
csokkentés azt lehetdvé teszi, és a kdzbeszerzési eljarasban egyértelmil ajanlatké-
rést nem befolyasolja, a Megrendel6 elfogadja, ha a ,,B” véltozat esetében a Terve-
z6 a kiviteli terveken egyértelmiien jeldli, hogy a csdkkentet miiszaki tartalmud ver-
zioban mely tervelemek hagyhatok el.

Részletesen a jelen szerzddés S. pontjaban.

A teljesités helye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8. (Megrendeld hivatalos székhe-
lye)

I

A szerz6dés idiotartama, részteljesitési hatirido,

A szerzodés idotartama:



4.1.

4.2.

4.2.1
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5.1.

5.2

5.3.

Jelen szerz6dés hatarozott idotartamra jott 1étre, amely a kiviteli tervek alapjan elké-
szillt épitési beruhazast lezard, eredményes miiszaki atadas-atvételi eljarast kdvetd na-
pon sziinik meg.

Részteljesitési hatariddk:

A véglegesitett (a Megrendel§ altal elfogadott miiszaki tartalmi) ,,A” valtozati (azaz
a teljeskori) kiviteli tervdokumentéci6 elkészitésének, és a Megrendeld részére térténd
atadasanak kotbérkoteles hatdrideje a szerz0dés hatédlybalépését kovetden szamitott
120 naptari nap. A részteljesitési hatariddkbe nem szdmit bele a Megrendel6 altal
torténd tervezést akadalyoz6 adatszolgaltatds hidnya miatt a tervezésnél kiesett id6in-
tervallum, tovabba a Szerzédés 7. pontja szerinti — a tervek Megrendeld altali el6zetes
ellen6érzésének - idétartama.

A Megrendeld altal elfogadott (végleges) ,,A” valtozatl tervdokumentdcid alapjan,
a Megrendelovel kozosen kialakitott, csékkentett miiszaki tartalmu véglegesitett
,»B” valtozati tervdokumentacid elkészitésének kotbérkoteles hatdrideje legfeljebb
30 naptari nap, amely a Megrendelének a ,,B” valtozat kidolgozasara vonatkozé
szempontokat tartalmazd, Tervezd részére cimzett irasbeli utasitisa megkiildésétol
szamitandd. A részteljesitési hataridékbe nem szdmit bele a Szerz6dés 7. pontja sze-
rinti — a tervek Megrendelo altali el6zetes ellendrzésének - idStartama.

Megrendelé mindkét valtozat esetében elételjesitést elfogad.
I11.

A szerzddés teljesitése, és a teljesités feltételei

Tervezoi feladatok részletezése:

A tervezé feladata a Szekszard, Szent-Gyorgyi Albert u. 8. szdm alatti Dienes Valéria
Altalénos Iskola Grundschule energetikai korszertisitéséhez sziikséges épitési beruha-
zas megvalositisahoz a komplett kiviteli tervdokumentaciéo elkészitése két valtozat-
ban (,,A” valtozat: teljeskorii kiviteli tervdokumentacio; ,,B” valtozat: sziikebb cs6k-
kentett miiszaki tartalmu tervdokumentacié valtozat) a felmeriild, sziikséges szakhato-

-----

Tervezd feladatat képezi tovabbd az elkésziilt kiviteli tervek alapjan a kivitelez6
kivalasztasa targydban lefolytatandd kézbeszerzési eljaras soran a kiviteli tervekkel
kapcsolatos ajanlattevoi kérdésekre torténd kiegészitd- tijékoztatds-nyujtas, valasz-
adas, valamint a kivitelezési munkalatok soran a Kivitelezd részérol felmeriilé kérdé-
sekre torténd valaszadas, indokolt esetben a terv esetleges hidnyosséga, vagy hibaja
miatt a tervpontositds, tervmagyarazat, adott esetben a tervmoédositasok elkészitése,
egyenértékiiségi vizsgalatok elvégzése és azokrdl nyilatkozattétel, kivitelezés teljesi-
tését lezard miszaki atadas-atvételi eljarason valé hivatalos részvétel.

A kiviteli tervdokumentéci6 feleljen meg az épitett kdrnyezet alakitasardl és védel-
mérdl 1997. évi LXXVIII. torvény (Etv.) és végrehajtasi rendeleteiben meghatarozott
kovetelményeknek, tartalmazza az épitmény megvalositdsdhoz — minden munkarészre
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5.4.

5.5.

5.6.

kiterjedden az €piték, a szerel6k, gyartok szamara kelld részletezettséggel — a sziiksé-
ges és elégséges minden kozvetlen informacidt, utasitast tartalmazva mutassa be az
épitmény részévé valo Osszes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, me-
retét, mindségét, mérettlirését, tovabba tanfsitsa az Osszes vonatkozd eldirdsokban,
valamint az épitésiigyi hatdsagi engedélyezésnél részletezett kovetelmények teljesite-
sét a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatirozott tartalommal. A
kivitelezési dokumentacié tartalmi kévetelménye tekintetében figyelembe kell venni a
Magyar Epitész Kamara és a Magyar Mémdki Kamara vonatkozo, szakmai kovetel-
ményeket megallapit6 szabalyzatait.

A komplett kiviteli tervdokumentacié mindkét véltozatanak (azaz az ,,A” valtozati:
teljeskorti kiviteli tervdokumentaci6; a ,,B” valtozati: a csokkentett miiszaki tartal-
mu tervdokumentécid valtozat) részét képezi a kivitelezo kivélasztasahoz sziikséges
kozbeszerzési eljarasban kozzétételre keriilo koltségvetés-kiiras is (az aktualis piaci
4rak figyelembevétele alapjan arazott, illetve arazatlan koltségvetéssel) A kivitelezési
tervdokumentaci6 egyebekben feleljen meg az épitési beruhazasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korméanyrendeletben felsorolt (1.-es, il-
letve adott esetben a 2-es melléklet szerinti) kovetelményeknek. Tervez6 miszaki tar-
talomban megfogalmazott funkcionalis, miiszaki és egyéb kovetelményeknek tovabba
a hatalyos jogszabalyi, szakmai (MSZ szabvanyokban foglalt el6irasok) eldirasoknak
megfelelden koteles elvégezni a tervezési munkékat. Tervezé vallalja, hogy a megha-
tarozott feladatot a Megrendeld azon céljanak megfeleléen végzi el, mi szerint a Meg-
rendeld nevezett épitési beruhdzast kivitelezését a tervek alapjan kivanja elvégeztetni.

A tervezd javaslatot tesz a megrendeld szamara a teljesités litemezésére vonatkozoan.
A felmeriild valamennyi, a tervdokumentaci6 elkészitésével Ssszefiiggé valamennyi

felmeriild koltség - a hatdsagi dijak kivételével - a Tervezot terheli, mig a hatosagi di-
jak megfizetése a Megrendel kotelezettsége.

6. Szallitando példanyszam:

6.1.

6.2.

6.3.

A komplett kivitelezési tervdokumentécié, + munkanemenként drazott- és drazatlan
tételes koltségvetés a Megrendeld részére 5 példanyban papiralapon, dsszefiizott A/4
formatumban és 2 példanyban elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthe-
t6 formatumban is)

A Tervezé a tervdokumenticidkat (,,A” és ,,B” valtozat egyarant) - az elézetes jova-
hagyasra az alabbi formaban szolgaltatja:

- 1 példany teljes tervdokumentaci6 + munkanemenként arazott- és drazatlan tételes
koltségvetés papir formatumban,

- 1 példanyban a teljes tervdokumentaci6+ munkanemenként arazott- és drazatlan
tételes koltségvetés pdf, illetve excel file formatumban CD-n vagy DVD-n.

A Tervezé a hidnypotlasok teljesitését kovetden a komplett kiviteli tervdokumentaci-

ot (,A” és,,B” viltozat egyarant) az alabbi formaban szolgaltatja:

- 5 példany teljes tervdokumentaci6 + munkanemenként arazott- és drazatlan tételes
koltségvetés és tantisitvany papir formatumban,

- 2 példanyban a teljes tervdokumentacié+ munkanemenként arazott- és arazatlan
tételes koltségvetés pdf, illetve excel file formatumban CD-n vagy DVD-n.



6.4. Amennyiben a ,,B” véltozat esetében a miiszaki tartalom-csékkentés azt lehetdvé teszi,

7.

7.1.

7.2.

7.3.

9.

¢és a kozbeszerzési eljarasban egyértelmii ajanlatkérést nem befolyasolja, a Megrendeld
elfogadja, ha a Tervezd az ,,A” valtozat kiviteli terveken egyértelmien jel6li, hogy a
csOkkentet miiszaki tartalmu verzidoban mely tervelemek hagyhatok el.

A tervdokumentaciok leadasa Megrendeld részére az elézetes ellenérzésre:

Az , A” valtozath tervdokumentacié tervezetének a leadasa Megrendel részére az elGzetes
ellendrzésre a szerzGdéskotés hatalyba 1€pését6l szamitottan legfeljebb 90 naptari nap. Az
atadott tervdokumentécidt a Megrendelé tervellenére legfeljebb 15 napon beliil leellendrzi,
¢és irasban hianypotlasi felhivasaban, - a sziikséges korrekciok megjelolésével, a javitdsok
felsorolasaval - felhivja a Tervezot a véglegesitett ,,A” valtozatu tervdokumentaci6 leada-
sara. Tervezd a szlikséges korrekciokat, javitasokat koteles elvégezni, és ismételten be-
nyujtani a Megrendeld részére, legkésdbb a Szerz6dés 4.2.1. pontja szerint rogzitett kot-
bérkoteles teljesitési részhataridoig.

A Megrendeld altal elfogadott (véglegesitett) ,,A” valtozati tervdokumentacié alapjan, a
Megrendel6vel kézosen kialakitott, csdkkentett miiszaki tartalmu ,,B” viltozatd tervdoku-
mentacio elkészitésének, és a Megrendeld részére torténd leadasa az eldzetes ellendrzés
c€ljabol, hatarideje 15 naptéari nap, amely id6tartam a Megrendelének a ,,B” véltozat ki-
dolgozéséra vonatkozd szempontokat tartalmazd, Tervezd részére cimzett irasbeli utasitisa
megkiildésétdl szamitandé. A leadott tervdokumentaciot a Megrendeld tervellenére leg-
feljebb 7 napon beliil leellendrzi, és irdsban hidnypotlasi felhivasdban, - a sziikséges kor-
rekcidk megjelolésével, a javitasok felsorolasaval - felhivija a Tervez6t a véglegesitett
B~ valtozatu tervdokumentacié benytjtasara. Tervezo a sziikséges korrekciokat, javita-
sokat legfeljebb tovabbi 15 naptari napon koteles elvégezni, és az elbirt példanyszamban
ismételten benytjtani a Megrendel6 részére, 4.2.2. pontja szerint régzitett koétbérkoteles
teljesitési részhatarid6ig, amely idétartam a Megrendelének a ,B” valtozat véglegesité-
sére vonatkoz6 hianypotlasi felhivasnak a Tervezd részére tortént megkiildésétdl szami-
tando.

Hatariddben akkor teljesit a Tervezd, amennyiben az ily moédon benyujtasra keriilt végle-
gesitett tervdokumentécidkban a Megrendeld tervellenérénck a korabbi hianypdtlasaban

megjelolt dsszes hiba, hidnyossag, észrevétel hataridében és teljeskoriien kijavitasra ke-
riilt.

Tervezo feladata az illetékes szakhatdsagi és szolgaltat6i egyeztetések lefolytatasa, a szak-
hatosagi 1étesitési engedélyek, és szolgaltatoi jovahagyasok beszerzése. Az engedélyeket,
nyilatkozatokat Megrendel6 nevére kell megkérni, kiallittatni. Tervezd vallalja, hogy a
terveket kiilon szerz6désmodositas, illetdleg kiilon dijazés nélkiil az engedélyez6 szakhato-
sag/illetékes szolgaltato esetleges hidnypotlési felhivasaban foglaltaknak, illetleg mas ész-
revételeinek megfeleléen a szakhatdsag/szolgaltato altal meghatarozott hataridében pétol-
ja, a terveket annak megfeleléen médositja, és a szakhatésdgnak/szolgaltatonak benyujtja.

Tervezé koteles kizarolag magyarorszagi felhasznalasi engedéllyel rendelkezd anyagot
betervezni. Felelosséggel tartozik
- az 4ltala készitett tervdokumentaci6 szakszerliségéért, megvaldsithatosagaért, va-
lamint a jogszabalyok és egyéb szakmai szabalyok betartasaért.

- az altala készitett tervek muszaki tartalmanak szakszertiségéért, valds éllapotnak
megfelelo tartalmaért, épitészeti minéségéért,



- az 4ltala készitett tervdokumentacio —technologiai megvalosithatosagaért,

- a terv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevo, a tervez6i feladat szak-
mai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezd szakagi ter-
vezOk kivalasztasaért,

- a szakégi tervezok kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik 6sszehangolasaért.

10. Tervez a szerz6dés teljesitése soran a jelen szerz8dés alapjat képezd kozbeszerzési elja-
rasban benyujtott nyertes ajanlatiban foglaltak szerint az aldbbi szakemberek személyes
bevonasara vallal kételezettséget:

Az értékelési szempont
szerinti relevans szak-

b Kamarai mai tapasztalat!”
Pozicio Szakember neve i 2 ettséget igazo- (abblet szakirdnyt
16 okirat sorszima tervezési gyakorlati idg)
1 f6 Epitmények ,
gépészeti tervezési Démétsr Gébor GO1 15184 36 honap
szakteriilet
] 1f6
Epitmény villamos- ;
Vrabél V-03-051
sagi tervezési szak- rabely Imre 0519 36 honap
teriilet
) 1f£6
Epitészeti tervezési |y, k05 Laszl6 £1 01-0802 ,
teriilet 36 honap
1 £6, rehabilitacios
kornyezefter;vezo Vollmuth Eszter PTI 007172 36 hénap
szakmérndk

A nyertes ajdnlatban megadottak szerint kitéltend6




11.

12.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.

15.

IV.

Kellék,- és jogszavatossag

A Tervezd a jelen szerzodés aléirasaval kijelenti €s jotall azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez sziikséges tervezoi jogosultsiaggal és érvényes tervezoi felelosségbiztositas-
sal.

A jelen szerzédés hatalyba-1épésének feltétele, hogy a Tervezd rendelkezzen a jelen
beszerzés targyara szerinti tevékenységre, tervezoi hibakbol fakado, tervezésre és mérnoki
szolgaltatasra vonatkozo és az elnyert munkéra kiterjedden osszkockazata (all risks tipu-
su) tervezoi feleldsség-biztositassal, minimum 2.000.000 forint/kdresemény és minimum
képezi. Szerz6déskotésig a nyertes a Tervezének be kell bemutatni a felel6sségbiztositas
kotvényét az adott munkara.

Szerzéi jog:

A Tervez6 kijelenti, hogy dokumentacié sajat szellemi terméke és mas személyek, vagy
szervezetek jogait nem sérti.

A Tervezd a tervdokumentécid készitése sordn szerzett informéciokat, valamint az elké-
sziilt tervdokumentacidkat egyéb munkai soran nem hasznalhatja fel.

Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabaly, hatdsagi eloiras,
szerz0dés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Megrendelé szerzo-
dés szerinti hasznélati jogat, annak megszerzését, illetve gyakorlasat barmilyen modon
vagy mértékben korlatozna, kizarna, illetve terhére a szerz6désben foglaltakon tul fizetési
kotelezettséget eredményezne.

Megrendeld a szerz6dés keretében elkésziilt Tervdokumentacié vonatkozasaban teljes
kort, hatarozatlan idétartamra sz616, kizar6lagos, harmadik személynek atengedhet6 ren-
delkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladatok tervek alapjan torténd
megvaldsitasara €s a kivitelezések megvaldsulasat kovetden felmeriilé atalakitasi, bovité-
si igények esetén a tovabbtervezésre, palyaztatasok soran tenderdokumentaciok részeként
val6 nyilvanosségra hozatalra. Megrendel6 a tervdokumentaciokat az adott ingatlan vo-
natkozasaban a kivitelezés megvalositasahoz kapcsolodo egyéb tervezési, beszerzési fel-
adatokhoz kiinduléasi adatszolgaltatasként korlatozas nélkiil felhasznalhatja.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti
minden koételezettséget — ezen beliil kiillondsen a Feladat teljesitésére irdnyul6 tevékenyseé-
get — jelent6s gyakorlattal rendelkez6 tervezOkt6l elvarhat6 szakértelemmel és gondossag-
gal, legjobb tudésa szerint és a legnagyobb kariiltekintéssel, valamint a magyar illetve
unids jogszabalyoknak és szabvanyoknak/ szakmai el6irasoknak, tovabbd a vonatkozo
szakmai €és hatdsagi, valamint a jelen szerzddésben meghatarozott eldirasoknak megfele-
16en teljesiti. Tervezd kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy jelen szerz6dés teljesitése
sordn a Megrendel6 szakmai és gazdasdgossagi szempontjainak messzemen6 figyelembe-
vétele mellett, a tudomdséra jutott megrendel6i érdekek érvényesitésével jar el.

A Tervez6 jotall a jelen szerz6désben foglalt kitelezettségeinek szerz6désszer( teljesité-
séért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért, flig-



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

getleniil att6l, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg egyéb, jogszeriien be-
vont harmadik személy alkalmazza.

A Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felels, ha a
Megrendeld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabb tervezés céljabdl tovabbadta.
A Tervezd jotallasat, szavatossagat és kartéritési feleldsségét nem korlatozza és nem zéarja
ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetéleg a tervek ataddsakor a Megrendeld nem tesz
kifogast a Tervezd szerzodéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A Tervez a szerzédésben eldirtakon tal olyan tervdokumentaciokat kételes szolgéltatni,
mely a korszerii miiszaki kdvetelményeknek és a hatosagi elbirdsoknak, engedélyeknek
megfelel, és egyben igazoltan kielégiti a gazdasagossag szempontjat is.

Amennyiben a teljesitési idétartam alatt a vonatkozé jogszabalyok, illetdleg miiszaki
eléirasok barmelyike médosul, és a tervek annak hatélya ald esnek, Ugy a sziikséges mo-
dositasokat valamennyi tervben 4t kell vezetni. A mar megvalosult (és a Koltségviseld al-
tal igazolt) részteljesitések vonatkozdsiban a Tervezd koteles teljesités soran a késdbbi
munkarészek miatt sziikségessé valo modositasokat atvezetni.

A szerz6dés targya szerinti tervezési feladat modositasa kizardlag a szerz6dés modosita-
saval torténhet, csak abban az esetben, ha a szerz6dés szerinti feladat a modositas hianya-
ban nem teljesitheto.

Tervezdi dij modositasa kizarélag a tervezési feladat modositasa esetén, a tervezési feladat
moédositasara iranyulé szerz6désmodositasban érvényesithetd. A szerzodésmodositas so-
ran Szerz6d6 Felek a kozbeszerzési jogszabalyok maradéktalan betartasaval kotelesek el-
jarni.

Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kémyéekének a megtekintese,
megvizsgildsa és felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajat felelosségére minden
olyan informaciét, amely a szerzédéses kotelezettségének elvallalasdhoz és teljesitéséhez
sziikségesek. Mindez a Tervezd sajat koltségére torténik.

A Tervezd koteles a tervek készitése sordn a szilkséges egyeztetéseket teljes korilen le-
folytatni, az azokrdl késziilt egyeztetési jegyzbkdnyveket a tervek mellékleteként hatar-
id6re leszallitani, az ehhez sziikséges munkakozi tervek biztositdsanak koltségét a tervezoi
dij tartalmazza.

A Tervezd kartéritési felelosséggel tartozik a Megrendel6 felé minden olyan koltségnove-
kedés miatt, amely a Tervezd adatgytijtési vagy egyeztetési kotelezettségének megszegése
miatt, vagy barmely egyéb Tervezének olyan okbol, amelyért felelos, bekovetkezett terv-
hibabol fakad.

V.

A tervezdi dij, a szerzddéses ir jellege, finanszirozas médja, fizetési feltételek:

A Tervezd - szerzédésszerii teljesités esetén - az alabbi a tervezo dijra jogosult:



Tervezoi dij netto:

8.900.000,- Ft

Afa 27%:

2.403.000,- Ft

Tervezéi dij brutto:

11.303.000,-. Ft

25.

A szerzdédéses ar (tervezéi dij) jellege: a szerz0dés egyOsszegli, atalanydijas szerzddés,
amely alapjan a Tervezb a jelen szerz6dés szerinti feladatainak teljes korii és hianytalan
elvégzése ellenében jogosult a tervezbi dijra. A tervez6i dij fix, egy6sszegl atalanyarként
keriill meghatarozasra, mely figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat
magéban foglalja a Tervezd szerz8désszer( teljesitéséhez, a kivitelezési munkakhoz sziik-
séges teljeskort kiviteli tervdokumentacié elkészitésének az arat, és a jarulékos szolgalta-
tasokkal kapcsolatban felmeriild 6sszes koltséget is. A dij atalanydijas jellegének kovet-
keztében a tervez szerz8dés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen
nem jogosult semmiféle tobbletkoltséget elszamolni.

Finanszirozas médja: Megrendeld jelen kdzbeszerzés szerinti épitési beruhazas pénziigyi
fedezetét részben Eurépai Unids forrasbol elnyert tdmogatasbol (,,TOP-6.5.1-16-SE1-
2017-00001 Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése”) részben PIP Kozép-
Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlatolt Felelsségii Tarsasag tamogatésabol biz-
tositja. A finanszirozas modja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65.
pontjaban meghatarozott utéfinanszirozasi rend szerinti (Eurdpai Unids forrds timogatasi
intenzitasa: 21,649459 %)).

26. Részszamlazas:

26.

26.

26.

1 A jelen szerz6dés szerinti szerzédéses ar (a tervezdi dij) elszdmolasa 1 rész és egy
végszamlaval torténik.

2 Részszamla: A részszédmla Osszege a szerzOdéses ar 95 %-a. A részszamla az elké-
szitett - és mellékletekkel felszerelt — véglegesitett ,,A” és ,,B” valtozata kivitelezési
tervdokumentaciok, az arazott koltségbecslések, és arazatlan koltségvetések atadasat,
az esetleges kiegészitések, javitasok elvégzését kovetben, a Megrendel6 altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan nydjthato be.

3 A végszamla a beruhazassal érintett ingatlan sikeres miiszaki atadéds-atvételét kéveto-
en, Megrendeld 4ltal kiadott teljesitésigazolas alapjan allithat6 ki, azzal, hogy a fenn-
marad6 tervezdi dijra vonatkozé végszdmlat a Tervez6 legkésobb a projekt fizikai be-
fejezésének napjan abban az esetben is benyujthatja, ha ezen id6pontig a kivitelezés
sikeres miiszaki atadas-atvétele bizonyitottan a Tervezon kiviil 4116 okbdl nem tortént

meg.
27. A szamlak kiegyenlitésének feltételei:
27.1 Megrendeld elbleget nem fizet.

27.

2 A szamlékat 2 példanyban a Megrendelének kell benytjtani. A szamlahoz csatolt ok-
manyok 1 sorozatdnak eredetinek kell lennie. A szdmlan a szerz6dés azonositd szamét
¢s targyat, a projekt azonositészamat fel kell tlintetni. A szamlat az altalanos forgalmi
adorol szolo 2007, évi CXXVIL. térvény szerint kell kiallitani. Megrendel6 hivatkozik
az adoigazgatasi rendtartasrol szol6 2017. évi CLI. térvényre.



27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

279

27.10

27.11

27.12

Minden szamla példianyhoz csatolni kell minden olyan okmanyt, ami a szamla ssze-
gét befolyasolhatja.

A szémla kételez6 mellékletét képezik tovabba az Alvallalkozdi nyilatkozat(ok) arrol,
hogy a Tervez6vel szemben a targyi munkara vonatkozdan kvetelése nem all fenn

A szamla kételezd mellékletét képezi a Megrendelének a vallalkozo6i kotelezettségek
teljesitésérdl szolo teljesités-igazoldsa, amely — tobbek kozott - tartalmazza a Megren-
deld nyilatkozatat a Tervezd szerz6désszeri teljesitésérol, a szamléba llithato tervezdi
dijrol tovabba nyilatkozatot arrél, hogy Tervezd a szamlajat benyujthatja.

A teljesitési igazolds Kidllitisara Megrendelé részérél jogosult:

név, beosztas: Acs Rezsd polgarmester
értesitési cim 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
telefon / fax 06-74/504-100

e-mail polgarmester@szekszard.hu

A szamla egyebekben meg kell, hogy feleljen a szdmvitelr6l sz616 2000. évi C. tor-
vény és az altalanos forgalmi ad6rol szol6 2007. évi CXXVII. torvény eldirasainak,
valamint a vonatkoz6 egyéb hatalyos jogszabdlyi eldirasoknak.

A szamlak ellenértékét Megrendel a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapjan a szamla és
kotelezd mellékletei kézhezvételének napjatdl szamitott 30 napon beliil 4tutaldssal
egyenliti ki a Tervezd szamlajéara.

Amennyiben a szdmla és mellékletei az alaki és tartalmi kvetelményeknek nem felel
meg, akkor a Megrendeld hiany potlasara a szamlat Tervezonek visszakiildi. A szdm-
la ilyen okbol t6rténd visszakiildése a fizetési hataridd vonatkozasaban halaszt6 hata-
lyt. A Tervezd részérdl ismételten kiallitott és a Megrendeld felé benyujtott szamla
kifizetése a kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon beliil esedékes.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan szerzddéses feltételként elbirja, hogy
a Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggés-
ben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevd (Tervezd) adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

Tervezd a szerz8dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyle-
tekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

Kiilfoldi adéilletdségii Tervezd esetén Megrendeld alkalmazza a Kbt. 136. § (2) be-
kezdésében foglaltakat is.

VI

A Felek jogai és kotelezettségei

28. Biztonsagi elbirasok: A Tervezd az ajanlati felhivasban és a kozbeszerzési eljarasban koz-
zétett dokumentacioban kozolteken tul, a tervek készitése soran birtokaba jutott egyéb in-
forméaciokat és terveket mindsitett anyagként kezeli, melyrdl harmadik félnek adatot nem
szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek készitése sordn a Tervezd birtokaban 1évo
dokumentaci6t, annak részeit vagy masolatait nem lehet masra felhasznélni, mint a tervek
elkészitésére.
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29. A Koltségviseld mindségellendrzési tevékenysége semmilyen mddon nem érinti a Tervezd
felel6sségét a szerz6dés mindenben megfeleld teljesitésére.

- Tervezdnek a tervezés soran — kiilondsen, de nem teljeskériien - az alabbi jog-
szabalyokat kell figyelembe venni. 1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kor-
nyezet alakitasarol és védelmérdl;

- 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol;

- 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

- 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési €s €pitési
kovetelményekrol;

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemz6inek meghata-
rozasarol;

- 176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanisi-
tasarol

- 264/2008. (X1.6.) Korm. rendelet a hétermel6 berendezések és 1égkondicionald
rendszerek energetikai feliilvizsgalatarol

- 45/2004 (VIL.26) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl,

- 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

- 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelmé-
nyekrol;

- 35/1996. (X11.29.) ill. 9/2008. (11.22.) OTM rendelet Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat;

- 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tiizvédelmi tervezoi tevékenység folyta-
tasanak szabalyair6l;

- 11/2013 (II1.21.) NGM rendelet a gaz csatlakozo vezetékekre, a felhasznaloi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozo miiszaki bizottsagi eldira-
sokrol €s az ezekkel osszefliggd hatdsagi feladatokrél, tovabba az e rendelet 2.
melléklete (GMBSZ, szabalyzat);

- Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkozd jogszabalyok, eldira-
sok.

A jogszabalyok felsoroldsa nem teljes korii, ez azonban a Tervez6t nem jogositja fel
az egy¢éb jogszabalyok és elbirasok figyelmen kiviil hagyésara. A Tervezé feleldssé-
ge az aktualis és hatalyban 1év6 nemzeti és unios jogszabalyok alkalmazasa.

VII.

Kotbérek

30. Tervezd a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kitelezi magat arra az esetre,
ha olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a szerzo6dést. tervezé ennek megfeleléen a
szerz6dés megerdsitése érdekében, a teljesités késedelme, meghitisulasa esetén kotbér fi-
zetését vallalja Megrendel6 részére.

31. Késedelmi kotbér: Tervezo, ha olyan okbol, amelyért felelds, a szerz6désben meghataro-
zott teljesitési hataridoket késedelmesen teljesiti, késedelmi kotbér megfizetésére koteles.
A Szerz6dés 4.2. és 7. pontjaban foglaltak szerinti, a teljesitésre rendelkezésre all6 id6tar-
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

tamok tallépése esetén a késedelmi kotbér Gsszege az éltalanos forgalmi ad6 nélkiil sza-
mitott tervezdi dij 1 %-anak megfeleld 6sszeg minden késedelemmel érintett napra, de a
maximalis dsszege nem lehet t6bb mint 20 napi érték. A késedelmi kotbér megfizetése a
Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a Tervez6t a teljesités alol.

Meghiusulasi Kotbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okb6l nem teljesiil, amelyért terve-
z6 a felelds (ide értve azt az esetet is, ha a Tervezd késedelmére, vagy stilyos szerzodés-
szegésére tekintettel Megrendeld részérdl érdekmilas kovetkezik be, és a szerz6dés rend-
kiviili felmond4séra vagy szankci6s elallas gyakorlasdra kényszeriil) Véllalkozé meghid-
sulasi kotbér megfizetésére koteles. A meghiusulasi kotbér Gsszege az éltalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott tervezdi dij 30 %-anak megfeleld 6sszeg. A meghitusuldsi kotbér ér-
vényesitése esetében annak &sszegébdl az addig felmeriilt, és érvényesitett késedelmi kot-
bér Osszege levonasra keriil.

Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendeld a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben eloirt

felmondasi kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a Szerz6dést Felek meghiusultnak tekin-
tik.

Tervezd akkor mentesiil a ktbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzodésszegését kimenti.
[Ptk. 6:142. §]. tervezd a kotbérfeleldsség alol csak akkor mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy
a szerzOdésszegés az ellendrzési korén kiviil esd olyan kériilmény okozta, amely a szerzo-
déskotéskor nem volt elére 14thatd, és nem volt elvarhato, hogy a koriilményt elkertilje,
vagy a kart elharitsa

A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jo-
gosult az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki
nem egyenlitett ellenértékbol levonni, avagy a Megrendel értesitése (ktbérbekérd) alap-
jan Szolgaltato kételes 30 napon belill azt a Megrendelének atutalni.

A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendelének a kétbér Gsszegét meghalad6 karige-
nyét és a szerzOdésszegésbdl eredd igényeit. Megrendeld jogosult azokat a polgari jog
szabalyai szerint érvényesiteni. A kotbér megfizetése — ide nem értve az azonnali hatilyd
felmondas esetét — nem mentesiti Tervezdt a késedelmesen teljesitett (rész)feladat potlo-
lagos elvégzése alol.

A Megrendeld jogosult a szerz6déstdl elallni, illetve felmondani a szerz6dést amennyiben

- a késedelmi kotbérek Gsszege a maximumot meghaladja;

- a Tervezd hibas teljesitése esetén a fennallo kotelezettségének a részére meg-
hatarozott hataridén beliil nem tesz eleget, vagy

- aszerzOdésbol fakado egyéb kotelezettségét silyosan megszegi.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil kiiléndsen, de nem kizarélagosan:

- amennyiben a Tervezd a Megrendel kifejezett irasbeli engedélye nélkiil mas
Alvallalkozét vesz igénybe; vagy a Megrendel6 kifejezett irasbeli engedélye
nélkill a kozbeszerzési eljarasban értékelési részszempontra bemutatott szak-
embereit nem vonja be a teljesitésbe, vagy azok helyett mést vesz igénybe;

- A szerzddés teljesitése sordn deriil ki, hogy Tervez0 a palyazas, illetve a szer-
z0déskotés soran lényeges koriilményrél, tényr6l valdtlan vagy hamis adatot
szolgaltatott;
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- A tervezli biztositasat megsziinteti, vagy a biztosté felmondj, a vagy ugy
modositja, hogy az nem felel meg a jelen szerz6désben rogzitett feltételeknek,

- a tervezodi szolgaltatas szerint illetékes orszigos szakmai kamara névjegyzék-
bol torlésre keriil,

- a Tervezd szerzddésszegést kovet el, és a ugyanazon szerz6désszegést az arra
térténdé masodik felszolitas ellenére sem sziinteti meg, vagy ismétlédéen ha-
sonl6 szerzddésszegést kovet el;

VIIIL.

Akadalykozlés

39. Ha a szerz6d6 Felek valamelyike el6relathatélag nem tud szerzodésszerlien teljesiteni,
koteles a masik Felet az akadély felmeriilése utdn, annak megjel6lésével haladéktalanul,
de legkésobb két munkanapon beliil irasban, Tervezé Megrendeldt a értesiteni az akadaly
jellegének, illetve varhaté megsziinése idejének feltiintetésével. Akaddlynak nem minésiil
a fizetési feltételekben foglaltak teljesitésének késedelme. Akadélykozlés a fenti feltéte-
lek mellett is csak abban az esetben fogadhato el, ha annak a masik Fél igazolt tudom4sé-
ra jutasa megeldzte az akadalyozott feladat végrehajtasi hataridejét. Akadalykozlés esetén
az azt kozl6 Félnek bizonyitisi kitelezettsége van. Akadalykozlés esetén a szerzddd Fe-
lek kézosen dontik el az akadély felszamoldsanak feladatait és hataridejét. Megéllapoda-
sukat frasban rogzitik, és a Szerz6déshez csatoljak. E megallapodas valamennyi érintett
Fél részérol végrehajtando.

IX.

Vis maior

40. Vis major:

40.1. A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzddésben foglalt kotelezettségek azon hibaiért vagy késedelmes teljesitéséért, ame-
lyet vis major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkdrében
felmeriilt kart. Vis major alatt értend6 minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek
oka a felek rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, eldre nem lathatd, elkeriilhetet-
len, és amely megakadalyozza az érdekelt felet a szerzodéses kotelezettségek teljesité-
sében. Ilyenek kiilondsen a természeti katasztrofak — foldrengés, tlizvész, aszaly, fagy-
kar, arviz, szélvihar, villimcsapas a jarvany, a jelent6s kihatasu politikai-tarsadalmi
események mint példaul a habord, forradalom, felkelés, szabotazs, kézlekedési utvonal
(repiilotér) lezarasa, meghatarozott allami intézkedések, igymint a behozatali-kiviteli ti-
lalmak, devizakorlatozasok, embarg6, bojkott és hasonlok, a stilyos lizemzavarok, va-
lamint a szerzodésszer( teljesitést lehetetlenné tevé radikalis piaci valtozasok (mint
drasztikus 4rrobbands, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.). Vis ma-
jor bekdvetkezése esetén az erre hivatkozo fél koteles a szerzédéses partnert haladékta-
lanul és révid uton is értesiteni és javaslatot tenni az ennek folytan beksvetkezd késede-
lem, illetve hibas teljesités pétldlagos kikiisz6bslésére. Amennyiben a Vevd egyéb ira-
nyu irasos utasitist nem ad, az Eladonak tovabb kell teljesitenie szerz6déses kotelezett-
ségeit, amennyiben az ésszerlien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerti alter-
nativ modot a teljesitésre, melyet a vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis
majornak barmely fél atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.
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40.2. Vis maior események kihatasai:

Annak érdekében, hogy barmely vis maior esemény a fentiekkel dsszhangban a szerzo-
déses kotelmek teljesitését akadalyozo tényezoként felhozhato legyen, a jelen szerzodeés
teljesitésében akadalyozott félnek irasban tajékoztatnia kell a masik felet a fenti kiilon-
leges koriilmények bekovetkeztérol. Ezt a tajékoztatast indokolatlan késedelem nélkiil
kell megtenni azt kdvetden, hogy az illeté szerz6dd Fél felismerte a kotelmek teljesitése
alél mentesité indokként felhozhaté koriilmények felmeriiltét. A fenti értesitésben meg
kell jelolni a teljesités varhaté késedelmi idészakat is, amennyiben ez felmérhet6 az
adott pillanatban. Amennyiben a mentesiilés indoka megsziinik, ugy errdl a tényr6l a
masik Felet is értesiteni kell (irdsban is), tovabba lehetbség szerint arrdl is tajékoztatni
kell, hogy a mentesiilés indokat jelentd kiilonleges koriilmények miatt késedelmes in-
tézkedéseket mikor foganatositjak.

X.

A szerzddés médositisa, megsziintetése

41. Megrendeld Tervezd sulyos szerzOdésszegése esetén irdsban, azonnali hatallyal felmond-

40.1

40.2

40.3

hatja jelen Szerzddést, kiilondsen az alabbiak szerinti esetekben:

Ha a Tervezd olyan okbdl, amelyért felelds, szerz6désszegés esetén - a Megrendel6 szer-
Megrendeld 4ltal az adott helyzetben elvarhaté mértékii pothataridé elteltével sem orvo-
solja a szerzodésszegd allapotot. A Szerzédd Felek tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés
Megrendel$ éltali felmondésa a szerzodésszegéshez fiiz6d6 egyéb szankcidk vagy jogo-
sultsagok gyakorlasat nem zarja ki, illetve nem korlatozza;

Ha a Tervezé Megrendeld érdekeit sulyosan sértd (j6 hirnevét, gazdasagi érdekeit sértd
vagy veszélyeztetd) magatartdst tanusit.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gon-
doskodni tudjon -, amennyiben

i. Tervezd gazdasagi tArsasagaban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tu-

il.

40.4

lajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel; vagy

Tervezd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghata-
rozott feltétel.

Megrendeld jogosult és kételes a szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kvetéen jut tudomaséra, hogy a Terve-
z0 tekintetében a beszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a beszerzési eljarasbol. Ebben az esetben a Megrendeld a szerz6dést 15 napos felmondasi
id6vel mondja fel.

42. A Megrendel6é a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a

szerz6déstol elallthat, ha
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a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

b) Tervez6 nem biztositja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerz0do6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem fe-

lel meg a Kbt. 139. § -ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotele-
zettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsidga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unidé jogabdl ered6é valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott

jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

43. A szerz6dés feltételeit a Felek kozos megegyezéssel irdsban modosithatjak kizarolag a
Kbt.-ben foglaltak szabalyok figyelembevételével, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban

foglaltakra.

44. A szerz6dés megsziinésekor a Felek elszdmolnak egymassal. A szerz6dés megsziintetésé-
b6l szarmazé igazolt koltségeit barmelyik Fél kovetelheti. A megsziinés el6tt mar teljesi-

tett szolgéltatas ellenértékét meg kell fizetni.

XL

Kapcsolattartas a teljesités soran

45. Megrendelé részérél kapcsolattarté:

név, beosztas:

Kalé Gabor miszaki ellen6r

értesitési cim

7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

telefon / fax

06-74/504-161

e-mail

kalo.gabor@szekszard.hu

név, beosztas: Holczer Nicolette palyazati referens

értesitési ecim

7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

telefon / fax

06-74/504-186

e-mail

holczer.nicolette@szekszard.hu

Megrendel6 részérél kovetelménytamaszt6 szervezetek és kapcesolattartd szakmai képvise-

16i:

név, beosztas: Prischetzkyné Markus Eméke intézményvezetd

értesitési cim 7100 Szekszard, Szent-Gydrgyi A. u. 6.

telefon / fax

06-30/682-3189

e-mail

emokemarkus@gmail.com

Tervezé képviseldje:
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név, beosztas: Futar Déra tigyvezetd ]
értesitési cim 1223 Budapest, Nagytétényi ut 190 B. ép. 1. em. 2.
telefon / fax +3670/625-2563

e-mail futar.dora@mec.co.hu

46.

Felek a kijeldlt képviseldi utjan, folyamatos tervkozi egyeztetés sordn tartanak kapcsolatot
az esetlegesen felmeriild kérdések tisztizaséra €s a feladatok megoldasara.

XIIL

Egyéb rendelkezések

47. A Tervezd kijelenti, hogy tirgyi munka elvégzése sordn az alabbi alvallalkozo(k) teve-

kenységét veszi igénybe. Felek rogzitik, hogy alvéllalkozonak a Kbt. 2. § 3. pontja szerinti
szervezeteket tekintik.

DMG Mérnok Iroda Bt.

Székhely: 2143 Kistarcsa, Megyeri Margit utca 17. , addszam: 28274083-2-13
Képviseli: Dométor Gabor, ligyvezetod

Munkarész megnevezése: gépész szakéagi felmérési terv, kiviteli tervdokumentacidk
elkészitése

VRABELY MERNOKI IRODA Kft.

Székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi it 31. A. ép., adészam: 13177540-2-43
Képviseli: Vrabély Imre, tigyvezetd

Munkarész megnevezése: elektromos szakagi felmérési terv, erGsaram kiviteli tervdo-
kumentaciok elkészitése, vilagitaskorszerlisités kiviteli tervdokumentacio, épiiletauto-
matika, napelemes rendszer kiviteli tervdokumentécié készités, villimvédelmi tervdo-
kumentacid készités

Vollmuth Eszter, adoszammal rendelkezé maganszemély
Székhely: 6771 Szeged, Iskola utca 3. addszam: 76461819-26
Munkarész megnevezése: akadalymentesitési szakvélemény elkészitése

BRIMOX Kft.

Székhely: 1224 Budapest, Szélkakas utca 7. C. ép., adoszam: 25720602-2-43
Képviseli: Bertalan Csaba, ligyvezeto

Munkarész megnevezése: helyszini szemle, tartoszerkezeti szakvélemény elkészitése

ADI STUDIO Epitészeti Kft

Székhely: 1029 Budapest, Tamara u. 6., adészdm: 10783067-2-41
Képviseli:, Miklos Balazs Gabor, ligyvezeto

Munkarész: tlizvédelmi szakvélemény elkészitése

Tervezd kijelenti, hogy az 4ltala igénybe vett alvallalkozok rendelkeznek a targyi fel-
adatrész elvégzéséhez sziikséges tevékenységi korrel.
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48,

49,

50.

S1.

52.

53.

Megrendeld targyi feladat végrehajtasdhoz csak a fent megnevezett alvallalkozok
igénybevételéhez jarul hozza. Amennyiben a targyi feladat végrehajtisa folyaman val-
lalkoz6i igény meriil fel tovabbi alvéllalkozok igénybevételére, az a Megrendeld kiilon
irésbeli hozzajarulasa esetén foganatosithato.

Tervezo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés teljesitése érdekében részérdl eljardé személyek
vele a munkajogi, illetve az egyéb iranyado6 jogszabalyi feltételeknek megfeleld jogi kap-
csolatban vannak. Azon jogkdvetkezményekért, melyek az ezen kovetelményeknek nem
megfelelé személyek barmilyen tipust foglalkoztatasabol erednek, Tervezd teljes koriien
helytall.

Tervez6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzodésben foglalt kotelezettségei megszegésébol
eredo karokért felelosséggel tartozik.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen beszerzési eljaras eredményeképpen 1étre-
J6vO szerzOdés tartalmara vonatkozo, illetve a szerzddés teljesitése soran tudomasara ju-
tott, érdekkorébe tartozd informacidkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomasa-
ra csak a Megrendelé irasbeli hozzajarulasaval hozza, illetve kotelezettséget vallal arra,
hogy mind maga, mind pedig 8sszes alvallalkozdja megfeleléen biztositja az Gsszes, bir-
tokéban 1€vo, illetve a szerz8dés idétartama alatt vagy annak lezdrasa utan tudomaséra ju-
t6 mindsitett informacioé védelmét.

Tervezd kotelezi magat arra, hogy a jelen beszerzési eljaras eredményeképpen létrejovd
szerz6dés teljesitése soran nevében és alvallalkozdja nevében sem jar el a Kbt. 25. §-ban
részletezett 6sszeférhetetlenségi szabalyokba iitk6z6d személy.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes kozbe-
szerzési szerz6désnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras becsiilt értéke
az eljaras inditasakor rendelkezésre allo fedezet 6sszegét meghaladja. Megrendeld ezért a
targyi projekt tdmogatasi szerz6dés mddositidsaval kapcsolatban, a forrds kiegészitése ér-
dekében szerzddésmodositast nyujt be. Ennek megfeleléen a Szerz6d6é Felek tudomésul
veszik, hogy jelen dokumentum aldirasaval kozottikk a szerz6dés érvényesen 1étrejott,
azonban annak hatélyba lépésének id6pontja az a nap lesz, amikor a Tamogatasi Szerzo-
désnek a forras kiegészitésre vonatkozé modositdsa a Megrendel6vel alairasra kertil. Errdl
a tényr6l Megrendel6 a Tervezot soron kiviil, irasban (faxon, e-mailen) értesiti. A forras-
kiegészitésre iranyul6 igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb 6sszegben tor-
ténod elfogadasat a Felek olyan kdriilménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. § (2) bekezdé-
se szerinti bontd feltételnek mindsiil. Tervezod kijelenti, hogy ez esetben a Megrendel? ira-
nyaban semmilyen jogcimen semmilyen tovabbi koltségigényt nem tamaszt, illetve sem-
milyen tovabbi kéveteléssel nem 1ép fel. Felek megallapodnak abban is, hogy amennyi-
ben a forras kiegészitése érdekében benytjtott tdmogatasi igénye mar a Szerz6dés alaira-
sat megel6zden elfogadésa kertiil, és a Szerz6dés fedezete mér a szerz6dés aldirdsa napjan
rendelkezésre all, Ggy err6l Megrendel6 a Vallalkoz6t szintén soron kiviil, irdsban értesi-
ti. Ez utébbi estben a szerz6dés mindkét ¢l altali alairasat kévetdé napon 1€p hatélyba.

Amennyiben szerz6d6 feleknek jelen szerz6désbdl eredden jogvitdjuk keletkezik, ugy azt
elsédlegesen peren kiviili egyeztetés Gtjan kivanjak megoldani. Ennek sikertelensége ese-



tére a Polgari perrendtartasrol sz616 2016. évi CXXX. térvény szerinti birdsag illetékesse-
gét ismerik el.

54. Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a — 2013. évi V. tdrvény — Polgari

Toérvénykonyv szabalyai, valamint a mindenkor hatalyos vonatkozo jogszabalyok irany-
adoak.

55. Jelen szerzddés — melyet a Felek elolvasas és értelmezés utin, mint akaratukkal minden-
ben megegyezdt jovahagyodlag 5 példanyban irtak ala — mindkét fél altali alairasat kdveto-
en az utolsé alairds napjan 1ép hatalyba.

56. Felek jelen szerz6dést elolvastik, annak szovegét kozosen értelmezték, tartalmat meger-
tették, és mint akaratukkal mindenben egyezét, jovahagyolag alairjak.

Szekszérd, 2021. ...Q4......hé.. Z€.. . napjan.
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