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IV. Rész

VALLALKOZASI SZERZODES

(2.részajanlat)
amely létrejott egyrészrol

Név: Szekszard Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
Székhelye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Adéigazgatasi szam: 15733562-2-17

ToOrzsszam: 733568

Szamlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkincstér

Bankszamla szam: 10046003-00337074-00000031

Képvisel6 neve: Acs Rezsé polgirmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel),

masrészrol: DELTA-E Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt
Felelosségii Tarsasag

Székhelye: 1214 Budapest, II. Rékoczi Ferenc Ut 315.

Adébszama: 11285476-2-43

Cégjegyzékszama: 01-09-941768

Szamlavezetd pénzintézete: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszamla szam: 11600006-00000000-04098946

Képvisel6 neve: Fritzné Nagy Livia ligyvezet6

mint Vallalkez6 (a tovabbiakban: Vallalkozd), (Megrendeld és Vallalkozd a tovabbiakban
egylttes emlitésiik soran: Felek) k6z6tt az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendeld a Szekszard Megyei Jogl Varos Onkorﬁményzata a kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili targyalasos
kozbeszerzési eljarast folytatott le ,JIvovizvezeték, tut, parkolé, kerékparit, szervizit, vizi
kiszallé solyaval, toltésatjaréval és fedett pihendhely épitése a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosité szamu, ’Sié turisztikai fejlesztése’ megnevezésii projekt keretében” targyaban
(EKR001159772020)

Az eljarasban 3 részben lehetett ajanlatot tenni:

1.rész:ivovizvezeték, Ut, parkolo, kerékparit, szervizut épités
2.rész: vizi kiszallo 1étesitése, solyaval, toltésatjaroval
3.rész: fedett pihendhely kiépitése

Fenti részek koziil a 2. sz. részben a kozbeszerzési eljaras nyertesként a fent nevezett ajanlattevod
(Vallalkoz6) keriilt kihirdetésre.
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A Kbt. szerinti eljaras soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasanddk és értelmezenddk, kiilonds tekintettel az
alabbi dokumentumokra:
- a Megrendeld altal kiirt kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészitd tajékoztatasok keretében adott ajanlatkéréi valaszok,
- a Vallalkoz6 nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem keriilnek csatolasra a szerz0dés
torzsszovegéhez, 4m mindkét Fél szdméra ismert azok tartalma. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchiaja a kvetkezo:

- a kozzétett Ajéanlattételi Felhivas, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok
mellékletei tartalma (egyiittesen: Kozbeszerzési Dokumentumok)

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészitd tajékoztatasok
keretében adott ajanlatkéréi valaszok

- jelen szerz6dés torzsszovege
- a Vallalkozé nyertesként elfogadott ajanlata.
A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: ,,Szerzédéses okmanyok”.

Az eljards dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a
Vallalkozora nézve kotelezd érvényliek a szerz6dés teljes idotartama alatt.

A Megrendel6é eziton nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével — a forras biztositdsara vonatkozé Tamogatasi
Szerz6dés keretében — rendelkezik.

Az eljarss dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a
Vallalkozoéra nézve kotelezd érvényliek a szerzodés teljes id6tartama alatt.

1 A SZERZODES TARGYA

1.1 A szerzédés targya: Villalkozasi szerzédés keretében a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosité szamu ,,Sié turisztikai fejlesztése” megnevezésii projekt — 2 rész: vizi kiszallo
1étesitése, sdlyaval, toltésatjaroval beruhazas megvalositasa.

1.2 A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé pedig elvéllalja a Szekszard Megyei jogh Varos
Onkorményzata és a Szekszardi Kajak-kenu Sportegyesiilet, mint konzorciumi tagok altal
létrehozott, és tamogatdsban részesitett ,,Si6 Konzorcium” éltal, a ,,Si0 turisztikai
fejlesztése” megnevezésli, TOP-6.1.4-16 azonositoju palyazat keretében, a lefolytatott
kozbeszerzési eljarasnak az 2.sz. részajanlata szerinti  épitési kivitelezési munkak
megvaldsitisat az alabbiak szerint:

2. rész.: Modularis tiszémii (kiszallé) létesitése a Si6 csatornan, melynek megkozelitésére
vasbeton szerkezetii toltésatjaré és motorcsonak leereszté sélya késziil a 01626/2
helyrajzi szamu telken.
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1.6
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1.8

A kivitelezési munkéaval kapcsolatos részleteket, és  a kivitelez6i feladatok részletes
meghatarozasat, a muszaki, és anyagminOséggel szemben tamasztott kovetelményeket,
mennyiségeket részletesen a kdzbeszerzési dokumentum részét képez6, annak mellékleteként
kozzétett tervdokumentacio, miiszaki leiras, és az drazatlan koltségvetés tartalmazzak.

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a az 1.2 szerinti épitési
kivitelezési munkak megvalésitasat (a tovabbiakban egyiittesen: Projekt), a

kozbeszerzési eljaras iratanyagaiban rogzitett és a jelen Szerzédésben foglalt feltételek
szerint.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban elnyert rész szerinti épitési
kivitelezési munkalatokra vonatkozo tervdokumentaciot és a kivitelezési munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatarozdsihoz sziikséges mértékben és azt szakvéllalattol
elvarhatdo gondossaggal attanulmanyozta, és nyertes ajanlatt annak alapjan tette meg, a
Szerz6dés milszaki tartalmat meghatdrozé dokumentumokat hidnytalanul atvette, azokat
attanulmanyozta, a Szerz6dést az el6z6ekben megfogalmazottak alapjan kotétte meg. A
miiszaki tartalmat meghatarozé dokumentumok alapjan a Vallalkozé kijelenti, hogy az abban
foglalt megrendel6i utasitisok, utalasok, elvardsok szamdra értelmezhetdk, teljes koriinek
mindsiilnek, az épitési munka jellemzdinek az ismeretében a vallalt épitési tevékenység jogi
és miiszaki értelemben megvaldsithatd, a szerz6déskotésnek részérdl sem jogi, sem egyéb
akadalya nincs, a teljesitéshez szitkséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik

és nem 4&ll fent olyan tény vagy koriilmény, amely 6t a szerzddésszerii teljesitésben
akadélyozza.

Villalkozé koteles teljesiteni a Szerzédésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskoriien ki kell fejtenie, amely a feltjitassal-korszerisitéssel érintett
épitmények rendeltetésszerii, biztonsagos hasznélatdhoz szilkséges, a kivitelezési
tervdokumentacié tartalmanak, a hatosagi el6irasoknak és minden vonatkozé jogszabalynak
megfelelden. Vallalkozé kotelezettsége és feleldssége, hogy a Projektet — a jelen szerzodés
targyat képez6, az elnyert ajanlat szerinti kivitelezési munkat szerz6désszerlien, teljes
koériien, miiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak,
milszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasdnak megfelelden, hatiridében a
miszaki dokumentdcidban, tovabba a Vallalkoz6 ajanlatdban benyujtott koltségvetésben
foglaltaknak, valamint a Megrendel6 elvarasainak megfelel6en teljesitse.

A szerz6dés targya magaban foglalja az Osszes olyan épitési munkat és koltséget, amely a
Projekt komplett megvaldsitasdhoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell
végeznie minden olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
berendezések, eszk6zok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozo jogszabalyi és hatosagi
elbirasoknak, szabvanyoknak valdé megfeleléshez és az azokban eloirt feltételek
alkalmazasdhoz. A szerz6dés magaba foglalja tovabba a jotallasi idészak alatt a Vallalkozo
garancialis és jotallasi kotelezettségeit is.

Vallalkozé elfogadja és magara nézve kotelezOnek ismeri el, hogy a Szerz6dés teljesitése a
Szerzbdésben foglalt hataridére, az MSZ 24803 szabvénysorozat szerinti NORMAL
kovetelményszintnek, a vonatkozd jogszabalyoknak, hatdsagi elbirasoknak, technologiai
utasitisoknak megfelelé mindségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi eldirasokat
kielégitd, rendeltetésszerli hasznalatot biztositd, hiba- és hidnymentes terjedelemben
kovetkezik be.

Vallalkoz6 rogziti, hogy a mindenkor hatdlyban 1évé jogszabéalyokban meghatarozott
képesitéssel/jogosultsaggal rendelkezik, amelyek a vallalkozo6i kivitelez6i tevékenység
végzésére Ot feljogositjak. Vallalkozo kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
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altal vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennallo épitdipari, kivitelez6i nyilvantartasi
szama: 30A19323

1.9 Villalkozé koteles a Kkozbeszerzési eljaras soran az ajanlatiban bemutatott alabbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:
Kamarai szam/ 7 értékelisi
sredipel : szempon
Alkalmassagi feltétel bl 1}év1 g2k | szerinti tobblet
szam relevans
Pozicié (vagy szakmai
Szakember neve a relevans végzettsége, tapasztalata
képzettsége ;
ha a szakember nem (hrcr)lrelggléz;m
szerepelne a szakmai,

kamarai névjegyzékben)

M.1/1. 266/2013. (VIL. 11.| MV-VZ
Kormr. 3. rész: A sajatos jelolésii

Koémiives Krisztian

épitményfajtak felelds felelds ) i 15
miiszaki vezet6i szakteriiletek, miiszaki 17-0614, 17-05858 hénap
Vizgazdalkodasi épitmények vezetd

szakteriilet

2 A TELJESITES HELYE, IDEJE, HATARIDOK
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A teljesités helye: Szekszard, 01626/2 helyrajzi szam alatti ingatlan.

Teljesitési hataridé: A Projekt megvalositasara a Vallalkozo altal véllalt  kotbérkoteles
teljesitési véghataridd a szerzodés hatalybalépésétol szamitott 200 naptari nap azzal a
kikotéssel, hogy a Megrendeld a munkateriiletet a szerz6dés hatalybalépését kovetden
legfeljebb 5 munkanapon beliil kételes atadni, a Vallalkozd pedig atvenni. A kivitelezés
részletes iitemezését a jelen szerz6dés 2. szamu melléklete tartalmazza. Vallalkozo
eloteljesitésre jogosult.

Hatariddben teljesit a vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a szerzédésben
eloirt teljesitési hataridon beliil, illetve hatdrnapon megkezd6dik, kivéve, ha a Megrendeld a
Projektet nem vette 4t. Megrendel6 kikoti, hogy a Vallalkozé éltal elnyert ajanlat szerinti
épitési beruhdzast egységként (azaz egy szerz6désként/egy darab Projektként) kezeli.
Amennyiben Vallalkoz6 a Projektet a szerz6désben megjelolt hataridére nem fejezi be — ide
értve azt az esetet is, ha létesitmények barmelyike nyilvanval6an csak részben késziilt el,
illetve rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlan allapotu, Megrendelé a készre-jelentést
elutasitja, az atadas-atvételi eljarast pedig nem kezdi meg, a szerzddésben meghatarozott
napi késedelmi kotbért pedig a teljes vallalkozoi dij alapjan koteles megfizetni. A miiszaki
atadas-atvételi eljaras idétartama — amennyiben az eljaras eredményesen zarul — nem szamit
bele a késedelem idStartaméaba.

2.3 A teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik-a kovetkezd esetekben:

a) vis maior esetén, a vis major idOtartamara;
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b) a munkateriilet — egyik Félre sem visszavezetheté okok miatt térténé — munkavegzesre
alkalmatlanna valasa esetén;

c) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem
felrohatéan akadalyba iitkozik és az akadadly megsziinésekor a Szerz6dés teljesitése
folytathat6va valik;

d) rendkiviili id6jarasi koriilmények esetén; Vallalkozé elfogadja, hogy csak az olyan extrém
id6jarasi koriilmény eredményezheti a Szerzodés véghataridejének meghosszabbitasat,
amelynél a Szerzédés — itemtervnek megfeleldé - teljesitése a technoldgiai-,
munkavédelmi- balesetvédelmi elbirasok betartasaval nem lehetséges, és amely fennallasa
esetén a Vallalkozé altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhet6 el a Szerzddés
véghataridejének betartdsa. Az extrém id6jarasi koriilmény szerzédéses hataridore vald
kihatasat Vallalkozonak irasbeli — a Megrendelé6 miszaki ellenbre éltal elismert —
dokumentumokkal kell alatdmasztania.

Felek rogzitik, hogy a fenti koriilmények bekovetkezte esetén - amennyiben
szerz6désmodositas szilkkséges - ugy értelemszertien a Kbt. 141. §-a szerinti
szerz6désmodositasi jogalapok az irdnyaddak.

A Szerzddés teljesitésének napjatol beall Vallalkozo jotallasi kotelezettsége, igy a
Szerzédés jotallassal kapcsolatos pontjai a teljesitést kovetden is érvényben maradnak a
jotallasi idoszak végéig.

3 VALLALKOZASI DiJ

3.1
3.2

Szerz68do6 Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés atalanydijas épitési szerz6dés.
A Szerzédésben rogzitett Kivitelezési munkak ellenértéke (Vallalkoz6 dij):

A Villalkoz6 nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bearazott koltségvetés szerinti teljes
vallalasi arat jelenti, az alabbiak szerint:

A teljes vallalasi ar:

nettd Osszeg: 8 715 830,- Ft
FAD 0,- Ft
brutt6 Osszeg: 8 715 830,- Ft

azaz minddsszesen bruttd (betiivel) nyolcmillid-hétszaztizendtezer-nyolcszazharmine forint.

3.3 A fentiek szerint megallapitott teljes netté vallalkozoi dijra esé mindenkori AFA a hatalyos
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jogszabalyoknak megfeleléen fizetendd. ennek megfeleloen a vallalkozdi dijjal kapcsolatban a
szamlazas az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVIL toérvény (AFA tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan, a ,forditott adozéas” szabalyai szerint torténik, azaz az AFA-t a
Megrendel6 fizeti meg, Véllalkozé szamléja az AFA felszamitasa nélkiil keriil kiallitasra, a
Megrendeld ad6szdmanak és a ,.forditott adozas" kifejezés feltiintetése mellett.

Finanszirozas formaja: Megrendel6 jelen kozbeszerzés szerinti épitési beruhdzas pénziigyi
fedezetét Eurépai Unids forrasbol elnyert tamogatisbol (TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosité szami, ,,Si6 turisztikai fejlesztése” megnevezési projekt) biztositja. A finanszirozas
moédja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjaban meghatirozott uto-
finanszirozasi rend szerinti (tamogatasi intenzitas: 100,0000000%).

3.5 A vallalkozoi dij jellege: fix, egyosszegii atalanydijas épitési szerzodés. A Villalkozo a

=l



rogzitett nett6 teljes vallalkozo6i dij fejében vallalkozik a jelen szerzodés targya szerinti Projekt
kivitelezési munkélatainak teljes korli megvalOsitasara, valamint az egyéb szerzOdéses
kotelezettségek teljesitésére. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a netté véllalkozoi dij a
Vallalkozé szerzédésszerli teljesitéséhez sziikséges Osszes koltséget tartalmazza fliggetleniil
azok jellegétdl, igy tobbek kdzott, de nem teljeskoriien az alabbiak koltségét:

a)
b)

d)
©)

g
h)

k)
k)

t)
)
v)

a tervekben, miiszaki leirasokban és arazatlan koltségvetésekben szereplé anyagok és
munkélatok dijait,

a tervekben, miiszaki leirdsokban és arazatlan koltségvetésekben szerepld azon anyagok
és munkalatok dijait, amelyek a Szerzddés targydnak rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas, a vonatkozo6 jogszabalyoknak megfelelé megvalositasahoz sziikségesek,

a munkateriilet és kdrnyezetének, valamint a kivitelezéssel érintett kozlekedd utak —
kivitelezés megkezdése elétti allapotanak — helyreallitasi koltségeit, amely a kivitelezés
megkezdése vagy megvalositdsa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontasra,
eltavolitasra, atalakitisra vagy annak hasznalata soran lathatéan elhasznalodott vagy
sériilt.

minden szallitasi-, deponalasi-, anyagmozgatasi koltséget,

minden a jogszabalyok alapjan sziikséges ellendérzés és ahhoz kapcsolodo eljaras dijat,
minden a minéségellendrzéshez és mindségbiztositashoz szikséges eljaras és intézkedés
dijat,

a munkateriilet orzésének dijat,

a vagyon- €s felelosségbiztositas dijait,

a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé koézlekedé utvonalak munka- €s
egészségvédelmi szempontbol sziikkséges és tiszta allapotban torténd biztositisahoz
sziikséges tablak, anyagok, eszkozok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

a megrendeld tevékenységének zavartalan fenntartisdhoz sziikséges elhatarolasok,
provizériumok, anyagok, eszk6z0k, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

a szerzOdésszerli teljesitéshez és a megrendeld tevékenységének zavartalan
fenntartdsahoz sziikkséges munkasziineti napokon vagy normal munkaidén tdli
munkavégzés koltségeit,

a téliesités koltségét,

a koryezet-megovas (zoldteriilet, ndvények, védett allatok, mutargyak, épiiletrészek,
stb...) koltségeit,

az ideiglenes Ut, energia, viz- és csatorna-rakotések koltségeit, kivételt képeznek a
koézmfejlesztési hozzajarulasok koltségei, ’

A beruhazassal érintett teljes teriiletrol a kivitelezési munkalatok soran keletkezé Osszes
hulladék elszallitasanak, és jogszabalyoknak megfelelé elhelyezésének a koltségeit,

a kozteriilet-hasznalat koltségeit,

az esetleges szakhatosagi engedélyeztetési eljarasok koltségeit,

a hatosagi, szakhatosagi, és kozmi engedélyekben/véleményekben, tulajdonosi
nyilatkozatokban foglalt kik6tések, el6irasok végrehajtasanak tovabbi koltségeit,
koltségeit az épitkezés teljes id6tartamara kiterjedoen,

a Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit,

az 6szkockazatu épités-szerelésbiztositas és felelosségbiztositas koltségét,

Az épités soran keletkezett hulladékok hulladékkezel6hoz torténd elszallitdsanak és
lerakodasanak koltségét.

A fenti dijelemek a Vallalkozé felmért, megalapozott kdltség- és mértékbecslésén alapulnak.
Szerz6dd felek a dijmegallapodasra utalva rogzitik, hogy a Vallalkozo viseli a dijelemek
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teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik.

A véllalkoz6i dij atalanydijas jellege kovetkeztében a Vallalkozé a vallalkozdi dijon kiviil a
szerz6dés teljesitése sordn a Megrendelé felé semmilyen més jogcimen nem jogosult
semmiféle tobbletkoltséget elszamolni, fiiggetleniil attél, hogy az elfogadott nyertes
ajanlatdban benyujtott tételes koltségvetése tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve
a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe
nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerli hasznélatra
alkalmas megvalositisa nem torténhet meg (tobbletmunka; Ptk. 6.244.§).

A Villalkoz6 a Szerzdédésben meghatdrozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat koteles
nyujtani, amelyek a szerzOdésszer(i teljesitéshez sziikségesek. A Vallalkozonak a tervt6l
részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes elszdmoldsra. Az
atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében
elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak. Amennyiben egy megoldas a
tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban nincs rd utalés, illetve forditott esetben, ha
koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, ugy a terv, vagy a kéltségvetési kiiras alapjan a
megoldas koltsége (ilyen esetben is) a vallalkoz6i dijba beleértendd, igy az része a
Szerzddésnek.

Jelen szerz6désben Megrendel6 tartalékkeretet nem biztosit.

4 FIZETESI FELTETELEK, FIZETESI UTEMEZES

4.1

4.2

Eldleg: A Megrendel6, Vallalkozé igénye esetén elbleget fizet, amelynek maximalis mértéke
a szerzdédésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 20 %-a, Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint.
Megrendel6 az eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az el6leg
elszamolasa a végszamlaban torténik beszamitéssal.

Részszamlazas: A Megrendel a Kbt. 135. § (5) bekezdésére, és 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § -aban foglaltakkal Gsszhangban részszamlazasi lehetdséget biztosit, melynek
igénybevétele nem kotelezd. Ennek megfeleléen Vallalkozé - az elblegszamlan tGl - 2
részszamlat és egy végszamlat nydjthat be. A Vallalkoz6 részszamlait valods teljesitésének
megfeleléen, teljesitésaranyosan nyGjthatja be. A késziiltségi fokhoz aranyaban igazodo
részszamlak vetitési alapja a teljes nettd szerzOdéses ellenérték (szerz6dés szerinti netto
vallalkozoi dij).

Fizetési iitemezés

1. részszamla: a villalkozo6i dij 33 %-dnak megfeleld szerzodéses érték teljesitését kdvetden
nyujthat6 be. Mértéke a miiszaki ellendr altal irasban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd
arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom
értéke

2. részszamla: a vallalkoz6i dij 66 %-anak megfeleld szerz6déses érték teljesitését kovetden
nyujthatd be. Mértéke a miiszaki ellendr altal irasban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd
arazott koltségvetés tételei alapjan meghatérozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom
értéke.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, szerz8désszerli hiba és hianymentes, eredményes
miiszaki atadés-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben el6irtak maradéktalan
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4.3

4.4

44.1

teljesitése utin nyujthatd be. Mértéke vallalkozoi dij fennmaradd része, eléleg igénybevétel
esetén csOkkentve az igénybe vett elbleg 6sszegével. A Vallalkozénak szamla benyujtasara
kizarolag a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas birtokaban van lehetOsége.
Megrendel6 a végszamla beny(jtasahoz szitkséges teljesitésigazolast kizarolag az eredményes
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden allitja ki.

A részszamlak kiallitasanak alapjat képez6 miszaki tartalom-igazolds csak abban az esetben
adhaté ki, ha megallapithat6, hogy az épitési munka szazalékos formaban megallapitott
késziiltségi foka a Szerzddés mellékletét képezd arazott koltségvetés cimili jegyzék alapul
vételével eléri az adott részszamla kiallitasanak feltételeként meghatarozott késziiltségi fokot.
A még be nem épitett, illetve a tulajdonjog-fenntartassal széllitott anyagok és berendezések
nem allithatok a szamlaba. A teljesitési igazolasahoz a Megrendel$ (Miiszaki ellendr) kérheti
az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjogénak igazolasat.
Ezen igazolas hianyaban Megrendeld a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
megtagadhatja. Az arazott koltségvetésben szereplé adott tétel akkor tekinthetd 100%-ban
teljesitettnek, ha az adott tétel a valosagban 100%-ban elkésziilt.

Fizetési folyamat, hataridok:

A vallalkozéi dij (az ellenszolgéltatas) a Vallalkozo altali (rész)teljesitéseket kovetden, a
Megrendeld 4ltal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas alapjan, a helyesen kiallitott
szamla kézhezvételét kivetden keriil kiegyenlitésre a 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerinti hataridében, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A szamla benyujtasa és kiegyenlitése
sordan az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszertien
alkalmazandok.

4.42 A szamlak mellékletét képezik a Megrendelének a vallalkozoi kotelezettségek teljesitésérol

4.5

4.5.1

sz016 teljesitésigazolasa, amely — t6bbek kozott - tartalmazza a Megrendel6 nyilatkozatat a
Vallalkozo6 szerzédésszeril (rész) teljesitésérdl, a szamlaba allithat6 vallalkozéi dijrol, tovabba
nyilatkozatot arrdl, hogy Vallalkoz6é a szamlajat benyijthatja. A szamla egyebekben meg
kell, hogy feleljen a szamvitelrol sz6l6 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi ado6rdl
sz6lo 2007. évi CXXVIL torvény elbirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos
jogszabalyi elbirasoknak. Amennyiben a szdmlat nem a fentiek figyelembevételével kiildik
meg, az a szamla kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonhatja maga utén, és az ebbdl eredd
kéarokért Megrendeld nem vallal feleldsséget.

Teljesitések igazolasa:
A Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az elismerés

megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szo6lo irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizenst napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

452 A teljesitésigazolas killitasara Acs Rezsd polgarmester jogosult a miiszaki ellenér javaslata

alapjan a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben el6irt miszaki atadas atvétel szerint.
Villalkoz6 szamla benyijtasara és az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott fizetési
litemre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovet6en keriilhet sor, figyelembe véve a Kbt.
135. § (1) és (2) bekezdéseit. A Kbt. 135. § (2) bekezdés szerint, ha a Véllalkozo irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a szerzédésben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatdrozott hatarid6t kvetd tizenot napon beliil nem kezdi meg az atadés-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
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4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

figyelemmel - meghatarozott hataridbben nem fejezi be, Vallalkozo kérésére a
teljesitésigazolast kdteles kiadni.

A részteljesitések igazolasa:

A részteljesitések értékének meghatdrozasanak alapjaul a Szerz6dés 1. sz. mellékletét
képez6 arazott koltségvetés szolgal. Ennek megfelelden egy részszamla Osszege a miiszaki
ellendr altal irasban eclismert, a szerz6dés mellékletét képezd arazott koltségvetés tételei
alapjan meghatérozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

A miszaki ellendr az arazott koltségvetés alapjan tételes kimutatast és Osszegzést készit,
amelyb6l egyértelmilen ki kell deriilnie, hogy az adott részszamldzasi iddszakban mely
tételek, milyen mértékben és értékben teljesiiltek. A még be nem épitett, illetve a
tulajdonjog-fenntartassal szallitott anyagok és berendezések nem allithatok a szamlaba. A
teljesitési igazolasdhoz a Megrendel6 (Miiszaki ellenér) kérheti az adott munka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazoldsat. Ezen igazolas
hianyaban Megrendelé a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az
arazott koltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekintheté 100%-ban teljesitettnek, ha az
adott tétel a valésagban 100%-ban elkésziilt.

Az adott részteljesitésben kizarélag olyan koltségvetési tétel anyagkoltsége és munkadija
szamolhaté el, amely teljesiilt, beépitésre, elvégzésre keriiltek vagy az adott tétel részbeni
teljesitése esetén annak teljesiilt mennyisége (m, m?, m>® db, stb...) egzakt mddon
meghatarozhaté vagy olyan — segédenergiaval miikodé — berendezések anyagkdltsége,
amelyek a teljesités helyszinére, bizonylattal (szallité levél, fuvarlevél, atadas-atvételi
jegyzbkonyv) igazoltan leszallitasra keriiltek, de beépitésiikre és/vagy ilizembe-helyezésiikre
késdbbi titemben keriil sor.

A Miszaki ellen6r alairasdval elismeri és igazolja az adott iddszakra vonatkozdéan a
részteljesités megtorténtét, egyuttal javasolja teljesitésigazolas kiallitisat a Megrendeld
képvisel6je, mint teljesitésigazolasra jogosult személy szdmara.

Alvallalkozok kifizetése: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé — amennyiben a
Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésétol
eltéréen az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédo tervezoi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X.30)
Korm. rendelet 32/A §-a szerinti eljarasi rendben fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket
(vallalkoz6i dijat). Vallalkozé jelen szerz0dés alairasaval tudomasul veszi, hogy
alvallalkozok igénybevétele esetén Megrendelé az alabbi szabalyok szerint kdoteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerz6dd felek legkésbb a teljesités elismerésének idGpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koéziilik melyik mekkora dsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az osszes ajanlattevoként szerz6do fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora 0Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol, egyidejiileg felhivija az
alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajénlattevoi
teljesités mértékét;



4.6.6

4.6.7

4.7

4.8
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d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvéllalkozoi teljesités ellenértéket az
ajanlatkéroként szerzodd fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevoként szerz6ddé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait,
vagy az alvallalkozéval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerzodé felek altal benyujtott szamldban megjelolt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dd fél - eurdpai unids tdmogats esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon belill atutalja az
ajanlattevoként szerz6d6 feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét az ajanlatkérd (vagy
a kifizetésre koteles szervezet) orzi, €s az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkéré részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkoz6é vagy szakember

nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett §sszegre vagy annak egy
részére;

Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kovetéen benyujtott
szerzbdésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamla alapjan, leigazolt szerzddésszerii
teljesitést kovetden.

Fizetési késedelem esetén a Vallalkozo6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamatot érvényesithet a Megrendelével szemben. Vallalkozé szamldjan szerepld
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesil a Felek
viszonylataban.

A Vallalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kiilfsldi adéilletéségli Vallalkozo koteles a szerzddéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosdgtol a magyar addhatdsag kozvetleniil

beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

5 MUSZAKI ELLENOR

5.1

A Villalkozo6 szerzédésszerii teljesitésének ellendrzésére és az elektronikus épitési naploba
torténd bejegyzések megtételére jogosult, a Megrendeld képviseletében és érdekében eljaro

—
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személy(ek) a miiszaki ellen6r(6k) (a tovabbiakban ,,Miiszaki ellendr”).
A Megrendel6 altal biztositott Miiszaki ellen6r neve az épitési naploban keril rogzitésre.

A Miiszaki ellendr a tevékenységét a hatalyos jogszabalyok szerint végzi, igy tobbek kozott a
Miiszaki ellendér feladata, hogy ellen6rizze a kivitelezési tevékenység szakszeriis€gét,
valamint, hogy a Vallalkozé betartja-e a SzerzOdésben foglaltakat és a kotelezOen
alkalmazando jogszabalyokat, szabvanyokat, eléirdsokat, tovabba Miuszaki dokumentaciéban
meghatdrozott eldirasokat és hatdsagi engedélyeket.

A Miszaki ellendr az ellendrzése soran tapasztaltakat, intézkedéseit, utasitasait, véalaszait az
épitési naploban rogziti. A Miiszaki ellendr ellendrzi a Vallalkozo éltal készre jelentett rész-
vagy végteljesités tartalmat és ellenértékét, megallapitja azok helytallésagat és annak alapjan
tesz javaslatot a teljesitésigazolas kiallitaséra.

Amennyiben az adott teljesitési {item t6bb szakéagat is magaba foglal, ugy az adott teljesitési
item dokumentumait és a teljesitésigazolas kiallitasara vonatkoz6 javaslatat minden érintett
szakag miiszaki ellenérének alairasaval el kell latnia.

A Miszaki ellenér barmely idépontban ellen6rizheti barmely munkét, valamint a beépitésre
keriil6 anyagokat. Vallalkozo erre kételes lehetséget biztositani.

A Villalkoz6 nem mentesiil a Szerz6dés hiba- és hianymentes teljesitése, valamint a jotallasi
és szavatossagi kotelezettségek alol, ha a Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki Ellen6r
az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfelel6en végezte.

Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisara csak a Miiszaki ellendr
engedélyével keriilhet sor. A Villalkozo a Megrendel6t az eltakards megkezdése el6tt 3
(harom) munkanappal kordbban koteles értesiteni. A Vallalkoz6 utdlagos vitdk esetén koteles
az eltakart munkarészt feltari. A feltaras és helyreallitas koltségeit az a Fél viseli, akinek a
vitatott munkdval kapcsolatos allaspontja téves volt, kivéve, ha a Véallalkozé a Megrendelét az

eltakarasrol nem vagy nem megfelelden értesitette — utobbi esetben a kéltségeket a Vallalkozo
viseli.

6 TELJESITES

6.1

6.2

6.2.1

Utem-, és Organizaciés terv: Vallalkozé kételes a kivitelezési — munkélatokat a
Megrendel6vel egyeztetett Utem- és Organizaciés (3. sz. melléklet) terv alapjan végezni. A
munkavégzést Vallalkozé csak Megrendeld (a Megrendelé képviseletében eljar6 Muszaki
ellendre) altal elfogadott (irasban jovahagyott) dokumentum birtokdban kezdheti meg. Az
Utemtervet és Organizacids tervet a Vallalkoz6 legkésébb a szerzddés hatalyba 1épését
koéveté 3 munkanapon beliil kiteles elkésziteni.

Munkateriilet atadas-atvétele:
A munkateriillet 4tadas-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben

foglaltaknak megfeleléen — a Megrendeld és a Vallalkozo egyiitt bonyolitja le, a szerz6dés
hatalyba 1épését kovetd legfeljebb 5 munkanapon beliil.

6.2.2 A Szerzédés megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast lezar6 dontés iddpontjat kovetden

Megrendel vagy meghatalmazottja az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY)
elektronikus épitési naploé alkalmazasi feliiletén keresztil kezdeményezi az elektronikus
épitési fonaplo készenlétbe helyezését.
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6.2.3 Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendeld részér6l miszaki ellendr(6k):
miiszaki ellenér neve: Friedmann Tamas
szakteriilet: mélyépités, kozmil

napléiigyfél-jel (NUJ): 144086223

muszaki ellendr neve: Sallai Laszlo
szakteriilet: kozlekedésépités, vizépités

napléugyfél-jel (NUJ): 429831331

miuszaki ellendr neve: Gombor Laszlo

szaktertlet: elektromos

napléigyfél-jel (NUJ): 116577191

A Villalkoz6 részérdl:
felelds mliszaki vezets neve: Kémiives Krisztian

szakteriilet: MV-VZ 17-0614, 17-05858 jelslést felel6s miiszaki vezetd
napléiigyfél-jel (NUJ):133739901

6.2.4 A készenlétbe helyezett elektronikus épitési fonaplé (e-fénaplé) megnyitdsa a Véllalkozo
altal, a munkateriilet atadas-atvétel idSpontjanak rogzitésével torténik, amely idSpont a
kivitelezési tevékenység megkezdésének iddpontja is.

6.2.5 Felek a munkateriilet atadas-atvétel tényét kiilon jegyzokonyvben is rogzitik.
6.2.6 A munkateriilet atadas-atvétel idépontjatol a Vallalkozo felelés a munkateriilet (és majd a

Létesitmény) Orzéséért, valamint a Kivitelezéssel érintett kozlekedd utvonalakon
kialakitand6 forgalmi rend biztonsiganak kialakitasaért és fenntartasaért.

6.3 Az eltakarasra keriil6 részek jovahagyasa:

T\
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A Vallalkozo koteles eldzetesen irasban értesiteni Megrendelét az egyes munkafézisok
befejezésének véarhatd idejérdl oly modon, hogy Megrendeld vagy Megbizottja a sziikséges
ellenérzéseket el tudja végezni. Eltakaras el6tt a Vallalkozd az eltakardsra torténd
figyelmeztetés mellett koteles a Megrendel6t az adott munkafézis 4allasarol értesiteni.
Amennyiben Vallalkozé nem, vagy késve értesitette Megrendel6t, a Megrendelé — amennyiben
mas ellen6rzési modszer nem 4ll rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras Vallalkozo koltségén
térténd visszabontasat.

6.4 Szerzo6dés teljesitése, miiszaki atadas-atvétel.

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

A Szerz6dés teljesitése Vallalkozo részérdl azon id6pontban kovetkezik be, amikor a Projekt
targya rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas 4llapotban elkésziilt, a vonatkozo
jogszabélyoknak megfelel és a Vallalkoz6 részérol biztositando tiiz-, munka-, vagyon és
egészségvédelmi feltételek, eldirasok maradéktalanul biztositottak, valamint a Megrendel6
azt atveszi €s a teljesités tényét teljesitésigazolassal elismeri.

A Szerzédés teljesitésének az ellendrzésére €s elismerésére a Ptk.-ban, valamint a 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden keriil sor, az emlitett jogszabalyokat
kiegészitd, pontosité — de azokkal nem ellentétes — alabbiakban részletezett feltételek
szerint. A készre jelentés, a teljesités ellendrzés, miiszaki 4atadas-atvételi eljaras,
teljesitésigazolds folyamata értelemszeriien a rendeletben rogzitett — a Vallalkozo és a
Miszaki ellenér — elektronikus naploban torténd  bejegyzési, naplovezetési,
jegyzOkonyvezési kitelezettségének betartdsa mellett megy végbe.

A Szerz6dés teljesitésének ellendrzésére miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében keril sor,
amely soran a Szerzddés, a kiviteli tervdokumentacio, a teljesités soran kiadott esetleges
tervezdi kiegészitések, modositasok, észrevételek, a vonatkozo jogszabélyok €s a jogerds
épitési engedély alapjan a Megrendeld az érintett szakhatosagok és épitésiigyi hatdsag
bevonasaval ellendrzi, hogy a Projekt maradéktalanul megvaldsult-e, valamint a teljesités
megfelel-e a Szerzédésben, a kiviteli tervdokumentacioban, a teljesités soran kiadott
tervezOi kiegészitésekben, modositdsokban, észrevételekben a vonatkozo jogszabalyokban
rogzitett kovetelményeknek és jellemzoknek.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentésével, irdsban kezdeményezi.
A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentése alapjan kezdi
meg a készre jelentésben szerepld idépontot kovetd 15 napon beliil, amennyiben a miiszaki
dtadas-atvételi eljards megkezdésének a feltételei fennéllnak. A készre jelentésbodl
egyértelmiien ki kell deriilnie, hogy Vallalkozé6 mely nappal, azaz a készrejelentés

idépontjaban vagy egy legfeljebb 15 nappal kés6bbi — jovébeli idépontban véli teljesitettnek
a kivitelezési munkakat.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének a feltételeit a Miszaki ellendr — eldzetes
bejaras sordn — vizsgdlja meg és mindsiti megkezdésre alkalmas éallapotnak. Amennyiben a
Projekt szerinti létesitmények barmelyike nyilvanvaloan csak részben készilt el, illetve
rendeltetésszeri hasznélatra alkalmatlan 4llapotu, a Miiszaki ellen6ér a készre-jelentést
elutasitja, az atadas-atvételi eljaras pedig nem kezdédhet meg. A miszaki atadas-atvételi
eljaras abban az esetben kezdhetd meg, ha létesitmény(ek) rendeltetésszerli hasznalatat nem
akadalyozé munkalatok befejezddtek és a Vallalkozo részérdl biztositand6 tliz-, munka-,
vagyon és egészségvédelmi feltételek és eldirasok maradéktalanul biztositottak.

Vallalkoz6 tudoméssal bir arrol, hogy a tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi
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feltételeknek és eldirasoknak valé megfelelés nem tartozik a rendeltetésszerii hasznalatat
nem akadalyozo hibak és hianyok korébe.

Amennyiben a Miiszaki ellenér az elGzetes bejaras soran megéllapitja, hogy a
rendeltetésszerli hasznélatot nem akadéalyozé munkalatok befejezddtek és a szolgaltatas
megfelel a torvényes €s a szerzOdéses kellékeknek, ugy errdl értesiti a Megrendel6t €s a
Villalkozét, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének nincs akadalya.

Amennyiben a Miiszaki ellendér az eldzetes bejaras sordn megéllapitja, hogy a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras megkezdésének objektiv — Vallalkozora visszavezethetd okok miatt —
akadalya van, ugy hianypotlasi jegyzékben meghatarozza az okokat és hidnypdétlasokat,
amelyek a miszaki A4tadas-atvételi eljaras megkezdéséhez, annak feltételeként
Villalkozonak még el kell végeznie.

Ez esetben Vallalkozd nem mentesiil a késedelmi kotbér fizetése alodl, amennyiben a
miiszaki 4tadas-atvétel — Vallalkozora visszavezethetd okok miatt — kés6bb kezdédik meg,
mint a Szerz6désben vallalt teljesitési hatarido.

6.4.10 A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének iddpontjara Vallalkozo tesz javaslatot,

6.4.11

amelynek pontos id6pontjarol Felek — figyelembe véve, hogy az eljarasban az
épitésfeliigyeleti hatosag, szakhatosagok, a tervezd és egyéb érdekeltek is érintettek —
koz6sen allapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett hataridot.

Az eljarasban érintett épitésfeliigyeleti hatdsagot, szakhatosagot, tervezdt és egyéb
érdekelteket Megrendeld értesiti ki.

6.4.12 Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast az ésszerliség hatarian beliil, a lehetdségeihez

6.4.13

képest a leghamarabb, de legkésébb 30 napon beliil befejezi, Vallalkozd konstruktiv
egyiittmiikdése és a Villalkoz6 szerzddésszerli teljesitésének feltételeinek fennallasa
esetén.

Amennyiben Megrendelé a Vallalkozé készre jelentésében rogzitett, az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatérozott iddpontot kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast vagy megkezdi, de 30 napon belill nem fejezi be, ugy — Vallalkozo
konstruktiv egyiittmiikddése és a Vallalkozo szerzOdésszerli teljesitésének feltételeinek
fennallasa esetén — a teljesitésigazolast koteles kiadni, ez azonban nem mentesiti Véllalkozot
a Szerzddés maradéktalan, hiba- és hidnymentes teljesitési kotelezettsége aldl.

6.4.14 Vallalkozé kotelezettsége, hogy a mennyiségi és minGségi paraméterek feleljenek meg a

6.4.15

jogszabalyok rendelkezéseinek és a hatdsagi el6irdsoknak. Amennyiben probaiizemek,
illetdleg mérések sziikségesek, és annak eredményei nem felelnek meg a vonatkozo
jogszabélyokban, rendeletekben, hatosagi rendelkezésekben el6irt értékeknek, a Vallalkoz6
soron kiviil koteles intézkedni a sajat koltségére a sziikséges javitasok, potlasok, cserék
elvégzésére. Az atadas-atvételi eljards ilyen esetben a Megrendelé €s a hatosig
nyilatkozatatol fiiggden fel is fiiggeszthetd. Felfliggesztést kvetden folytatodik az eljaras, s
amennyiben emiatt késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér fizetésére koteles.

Villalkozd készrejelentése és a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése nem
eredményezi a Villalkozé késedelmes teljesitésére vonatkozd kotbér aloli automatikus
mentesiilését. Amennyiben Vallalkozé ugy jelenti készre a Szerz6dés teljesitését, hogy a
miiszaki 4tadas-atvételi eljaras nem kezdhet6 meg a Véllalkozora visszavezethetd okok
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miatt vagy a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo6 szerzOdésszerl teljesitésében
olyan hiba vagy hianyossag keriil megallapitasra, amely alapjan nem allnak fenn a teljesités
feltételei és a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhetd, Ggy ezen hiba(4k)
vagy hidnyossag(ok) megsziintetéséig Vallalkozd késedelembe esik, amennyiben ez az
id6pont késébbi, mint a Szerzédésben vallalt teljesitési hatarido.

Ha a miszaki atadas-atvételi eljaras lezéarasanak napja, azaz a teljesités napja késobbi
iddpontra esik, mint a Szerz6désben rogzitett teljesitési hatarido, ugy Vallalkozo6 az esetben
is szerz6désszeriien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras megkezdésének altala kozolt iddpontja korabbi, mint a Szerzédésben rogzitett
teljesitési hataridé és a miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Véllalkozé szerzédésszeri
teljesitésében olyan hiba vagy hidnyossag nem kerill megéllapitasra, amely alapjan nem
dllnak fenn a teljesités feltételei és a miiszaki atadas-atvételi eljards nem lett volna
megkezdhetd.

Azon — a Vallalkozé kotelezettségébe tartozé — hibak és hianyossadgok, amelyek a a
rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozzak és nem Utkdznek a vonatkozo
jogszabalyokba, tovabba nem tartoznak a Véallalkozd részérdl biztositandé tliz-, munka-,
vagyon és egészségvédelmi feltételek korébe, kiilon jegyzékben keriillnek rdgzitésre. Ezen
hibakat, hidnyossdgokat a Vaillalkozé a jotallasi kotelezettségeinek keretében, az arra
vonatkozo feltételek szerint sziinteti meg, illetve poétolja, a Felek altal megallapodott
hataridéig, de legkés6bb a Szerzédés teljesitését kovetd 15 napon belil.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni 3 példany
nyomtatott és 1 példany elektronikus (szkennelt PDF) formatumu teljes 4tadasi
dokumentaciot elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive), a 191/2009. (IX. 15.)
Korményrendeletben foglalt tartalommal. A Vallalkozo feladata tovabba a megvalosulasi
dokumentacié elkészitése, 2 példiny papir formitumban valamint 1 példany dwg.
formatumban, elektronikus adathordozén Megrendeld részére torténd atadasa a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

Az atadas-atvételi  eljarasrdl jegyzOkonyvet kell felvenni, a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben rogzitettek szerint.

A miszaki 4tadas-atvételi eljaras csak a megrendeld miiszaki ellen6rének hiba- és hiany-
mentességet igazold nyilatkozata birtokdban zéarhaté le. Az atadas-atvételi dokumentacio-
beleértve a megvalésulasi dokumentaciot is - hianytalan atadasa atadasi-atvételi
eljaras soran az atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasamak, és a végszamla
kifizetésének az elengedhetetlen feltételét képezi.

Amennyiben a Megrendeld vagy miiszaki ellenbre a teljesitést hibasnak itéli, €s ezt a
Vallalkozé nem fogadja el, a Felek megallapodnak abban, hogy ilyen esetben egylittesen
fordulnak az Epitésiigyi Mindségellenérz6 Innovéaciés Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dozsa
Gyorgy ut 26.) (tovabbiakban: EMI) a felmeriilt kérdés szakszeri eldontése céljabol.
Amennyiben az EMI, mint szakérté megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakértd
eljarasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik, ellenkezé esetben a Megrendelot.

A harmadik sikertelen miiszaki 4tadas-atvétel utan a Megrendel$ jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozé koltségére. A Megrendeld ilyen esetben a mar atvett munkalatokra
tekintettel, jogfenntarté nyilatkozatot kdteles a Vallalkozé szdmara kiadni. A Vallalkoz6 a
sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljarasok koltségeit viselni koteles.
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6.4.23 Vallalkozé Felelds miiszaki vezetdje az Aatadas-atvételi eljarast, illetve a Szerz6dés

teljesitését kovetden is koteles Megrendeld rendelkezésére allni és kozremikddni a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban.

7 A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

73.4

7.3.5

7.4

7.5
7.6

Vallalkoz6 Szerzédés szerinti teljesitési kotelezettsége — tekintettel a Szerzodés atalanydijas
természetére — teljeskorl, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilén térités nélkiil torténd —
elvégzésére is, amelyek a Szerz6désben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek,
de a Szerz6dés maradéktalan teljesitéséhez sziikségszerlien hozzatartoznak.

Vallalkozé kiilon elszamolas keretében koteles — adott esetben szerz6désmodositas vagy Uj
kOzbeszerzési eljaras lefolytatisaval — a Megrendeld altal irdsban megrendelt pétmunka(ka)t
elvégezni mindazon munkdkat, amelyeket a Megrendel6 a Szerz6dés megk6tése utan potldlag
megrendel (p6tmunka). Ilyen esetben, a Megrendel$ kérésére Vallalkozo a miiszaki tartalmat,
a koltségvonzatokat és a teljesitési hatarid6t érint6 irdsos ajénlatot tesz.

Felelosségbiztositas

A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-dban foglaltak szerint koteles -
legkés6bb a szerzddéskotés idépontjara - a kivitelezésre, mint a kockazatviselés helyére, a
Megrendelét is, mint kedvezményezettet feltiintetd, a kivitelezés teljes idOtartamara
osszkockazatd (all risks tipusu) épités-szerelési felelosségbiztositasi szerzodést kotni vagy a
meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni minimum 3.000.000 forint/kdresemény €s
minimum 10.000.000 forint/éves kartéritési limittel. Vallalkozé koteles az épités-szerelési
biztositas kedvezményezettjeként a Megrendeldt megjeldlni.

A biztositasi kétvény masolatat Vallalkozo koteles a Szerz6dés alairasakor a Megrendeld
részére 4tadni, amely a Szerz6dés 4. sz. mellékletét képezi. Ennek hianyaban a Szerzédés,
mindaddig nem 1ép hatdlyba, ameddig Vallalkozé az eléirt tartalmi, érvényes biztositasi
kotvény masolatat Megrendel részére 4t nem adja.

Amennyiben a Vallalkozé felszdlitas ellenére, a felszélitdsban kitiizott pothataridében sem
tesz eleget a biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi kotvény atadasara vonatkozd
kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a Szerz6dést6l elallni és az elallassal dsszefliggd
igényeit a Vallalkozéval szemben érvényesiteni.

Vallalkozé koteles a munkateriilet és kornyezetiik kivitelezés megkezdése elétti allapotanak
helyreallitisara, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvaldsitasa érdekében keriilt
ideiglenesen el/megbontasra, eltavolitasra, atalakitésra.

A Kkivitelezéssel érintett ingatlanok tereprendezése soran a Vallalkozonak kotelessége a
beruhazissal érintett teljes teriiletrdl az Osszes keletkezett hulladék elszéllitasa, €s a
jogszabalyi eldirasoknak megfeleld elhelyezésérdl valoé gondoskodas.

Vallalkoz6 koteles a ravonatkozé jogszabalyok szerinti ellendrzeéseket, kapcsolédé eljarasokat
lehetdvé tenni, lefolytatasuk érdekében eljarni.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet 8rzését biztositani.

Vallalkozo koteles a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozlekedd ttvonalak
munka- és egészségvédelmi szempontbol megfelelé és tiszta allapotban tartani, kételes az
ahhoz sziikséges tablak, anyagok, eszko6zOk elhelyezésére, beépitésére, valamint az ezzel

—
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kapcsolatos intézkedések megtételére. Vallalkozé koteles a megrendeld tevékenységének
zavartalan fenntartasdhoz sziikséges minden elhatarolast, provizériumot elkészitésere €s
intézkedések megtételére.

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomelterelésre, fakivagasra van sziikség, az ehhez
szilkséges engedélyt a Vallalkozé koteles beszerezni, és koteles viselni a koztertilet
hasznalatanak dijat és a kapcsolodo koltségeket.

A munkaterilet elkeritésérél, lezarasardl, az eloirt figyelmezteté jelzések elhelyezésérdl a
Vallalkozé koteles gondoskodni. A Vallalkozd az altala leszallitott anyagok lerakasarol,
biztonsagos tarolasardl és Orzésérol, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni. A munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési targy, anyag
vagyonvédelme tekintetében a felel6sség a Vallalkozot terheli, igy a Vallalkoz6 kételes
helytallni az adott vagyontargy tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontargy
megrongalodik, vagy a munkateriiletrol eltlinik.

A Villalkozé6 a munkateriilet 4tadasatol kezdve teljes felel6sséget vallal a meglévd
koézmiivekben okozott kéarokért, azok megrongalodasaért, abban az esetben is, ha az a
Vallalkoz6 altal ellendrizhetd, de a kdézmiitérképen nem szerepl6 kdzmiivekkel kapcsolatban
kovetkezik be. Ha nem lathaté (eltakart), nem felismerhetd, a kdzmiitérképen nem szerepld €s
nem ellendrizhetd helyen kovetkezik be karesemény, az rejtett hibanak mindsiil, amiért a
Vallalkozé feleldsséggel nem tartozik. Ezen feltételeknek egyiittesen kell teljesiilniiik a
Véllalkozé mentesiiléséhez. A Vallalkozo6 vallalja, hogy mindent megtesz annak érdekében
(igy kiilondsen betartja a kézmiiszolgaltatok elbirasait, egyiittmiikodik a kézmiivek pontos
helyének meghatarozasaban stb.), hogy a kéresetet, a kozmiivek megrongalodasat megeldzze.

Vallalkozé jogosult a jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges, a munkateriileten talalhato
kézmiicsatlakozasokat (elektromos aram, viz) a jogszabalyoknak és a kézmiiszolgéltatokkal
el6zetesen egyeztetett modon és mértékben sajat koltségén igénybe venni. Megrendeld a
kézmiicsatlakozasok sziikséges atalakitasaval kapcsolatban egyiittmiikodik a Vallalkozoval,
kiallitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

Vallalkozo kételes a szerzodésszeril teljesitéshez sziikséges — részér6l ésszeriien elvéarhat6 —
téli munkavégzés feltételeinek biztositasara.

Vallalkoz6 kételes a kornyezet (z61dteriilet, n6vények, emlékmii stb.) megovasara.

Vallalkozé koteles a megvaldsulasi, atadasi dokumentacio elkészitésére, amely a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

Vallalkozé koteles a hatosagi, szakhatosagi, és kozmii engedélyekben foglalt kikotések,
el6irasok végrehajtasara.,

Villalkozé koteles a rendeletek €s hatdsagi eldirasok szerinti épitési tablak elkészitésére,
kihelyezésére és fenntartasara az épitkezés teljes idétartaméra kiterjedden,

Villalkozd koteles a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

Vallalkozé a Szerz3dés teljesitése soran — a Felel6s miiszaki vezetd személyén tal — koteles a
munkateriileten foglalkoztatottak 1étszdmanak iranyitdsdhoz megfeleld tapasztalattal és

képzettséggel rendelkezé Epitésvezetd személyt biztositani, aki a napi teljes munkaid6ben a
helyszinen tartozkodik.

Vallalkozé koteles a sajat maga altal foglalkoztatott dolgozok munkavédelmi feliigyeletére.

Vallalkozé koteles a munkavégzés soran az épitéssel Osszefliggh zaj, rezgés, por stb.
szennyezddésekre vonatkozé elbirdsokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezddést
folyamatosan eltivolitani, melyet a Megrendel6 miszaki ellendre a kivitelezés iddtartama
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alatt ellen6riz. Amennyiben a Villalkozd e kotelezettségét megszegi, és a miiszaki ellendr
felszdlitasara, a kitlizott pothataridd alatt sem teljesiti, a Megrendel6 jogosult a kivitelezési
munkalatokat felfiiggeszteni mindaddig, amig a Véllalkoz6 a fenti kotelezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbél eredd kivitelezési hatarid6 tGllépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fliz6d6 jogkovetkezményeket a Vallalkozo koteles viselni.

Villalkozé koteles a kozteriilet-foglaldsi engedélyben meghatarozott minden feltétel
betartasara és az engedély eldirdsainak megsértésébdl szarmazo minden koltség vagy kar
viselésére.

Villalkoz6 koteles a Miiszaki iitemterv — ismert relevans mddosité események esetén 1
munkanapon beliili — heti rendszerességgel torténd aktualizaldséra, amely a Szerz6dés 2.
szamu mellékletét képezi.

Vallalkozé koteles beszerezni az Osszes, a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges engedélyt,
kozmijovahagyast stb., kiillondsen:

- ideiglenes épitéshelyi berendezések lizembe helyezéséhez sziikséges engedélyek,
- szakhatosagi és kozmiiegyeztetések és engedélyek

- szallitasi- és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,

- kozteriilet-foglalasi engedély az épitési helyen

- hatdsagi engedélyek a kozutak ideiglenes hasznalatahoz vagy lezaraséhoz.

A Villalkoz6 koteles a miszakilag lehetséges legrovidebb idén beliil, sajat koltségén
helyredllitani az épitkezés sordan az épitési teriilleten, szomszédos ingatlanokban,
kozteriiletben, illetve kézmuvekben az altala, illetve alvallalkozoi altal okozott esetleges
karokat. Amennyiben a Villalkozé e kotelezettségét megszegi, és a miiszaki ellendr
felszolitasara, a kitGizott pothataridd alatt sem teljesiti, a Megrendeld jogosult a kivitelezési
munkalatokat felfiiggeszteni mindaddig, amig a Vallalkoz6 a fenti kételezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé tallépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fiiz6d6 jogkovetkezményeket (késedelmi kotbér) a Vallalkozé koteles viselni.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atvételétél a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsaig
elektronikus €pitési naplot vezetni, A kivitelezési tevékenységrol sz6lo 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden.

Vallalkozd csak a hatdlyos jogszabalyoknak, épitési elGirasoknak ¢és szabvanyoknak
megfelel anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

A Vallalkozé koteles a kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany kivitelezési
tervdokumentéciét valamennyi kiegészitéssel, és az Osszes engedélyt, szakhatdsagi-, illetve
kozmii-hozz4jaruldst a helyszinen hozzaférhetben tartani, amely dokumentumokat
Megrendeld a szerzbdéskotéssel egyidoben rendelkezésére bocsétja.

A Vallalkozénak meg kell tennie minden olyan 1épést, amellyel a munkdjat megvédi az
idojaras hatasaitol, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztisabol eredd kart a
Vallalkoz6 haladéktalanul koteles sajat koltségén megtériteni.

A Villalkoz6 munkija soran koteles a mar elkésziilt - altala vagy mas Vallalkozok,
beszallitok 4ltal kivitelezett vagy meglév, megmaradé - szerkezeteket (szerelések,
berendezések, csbvezetékek, szerelvények stb.) mind az épitési teriileten, mind annak
kornyezetében megovni. Minden a Vallalkozo altal mar elkésziilt munkaban okozott kart
haladéktalanul, a Véllalkozo sajat kdltségén kell kijavitania.

Vallalkozé a munkateriileten tartézkodd, altala jogositott személyek azonositasardl koteles
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gondoskodni. E kotelezettsége elmulasztasaért 6nallo, mésra 4t nem harithatd feleldsséget
visel. Vallalkozé elfogadja, hogy azonositissal nem rendelkez6 dolgozékat Megrendeld

jogosult minden tovébbi kovetkezmény nélkil, visszavonhatatlanul kitiltani az épitési
teriiletrdl!

Vallalkozé az épitési munkék alatt, a megvaldsitas érdekében felhasznélt villamosenergia és
vizfogyasztas, csatorna hasznalat dijat viselni koteles.

Vallalkozé koteles gondoskodni és Megrendeld felszolitaséra igazolni, hogy a Szerz6dés
teljesitése sordn a felelds miiszaki vezetdjének jogosultsaga a Szerzddés teljesitése soran
érvényes. Amennyiben a Szerzdés teljesitése ideje alatt a felel6s miszaki vezetod
jogosultsagénak érvényességi iddpontja korabbi, mint a Szerzédés teljesitésének id6pontja,
gy Vallalkozé koteles az érvényesség meghosszabbitasarol intézkedni s a meghosszabbitas
tényét Megrendel6 részére igazolni.

Vallalkozé koteles erdforrasaibél a munka megvaldsitisanak minden fazisdban annyi
munkaerdt biztositani, amely garantélja a szerz6déses hatarid6re torténd megvaldsitast.
Vallalkozé nem szémithatja fel az iitemterv hatdrid6inek betartasa érdekében a talorabol,
hétvégi napokon torténé munkavégzésbol keletkezett tobblet koltségeit.

A Szerzddd Felek rogzitik: A jelen szerzédés alapjat képezé kozbeszerzés kozbeszerzési
eljaras szerinti épitési beruhdzasok - mind a hdrom rész eseteben - egymassal szoros
osszefiiggésben 4llnak. A Szerzodd Felek rogzitik: A jelen szerzédés alapjat képezd
kozbeszerzés kdzbeszerzési eljaras szerinti épitési beruhazasok - mind a harom rész esetében
- egymassal szoros Osszefliggésben allnak. A targyi beruhazas ezen til szorosan kapcsolodik
a Tolna Megyei Onkormanyzat és a Szekszardi Kajak-kenu Sportegyesiilet dltal a 01633/3
helyrajzi szamu telken megvaldsitand6 turisztikai kozpont épiiletéhez, ezért a két kivitelezés
térbeli &s iddbeli iitemezése sziikséges, ami folyamatos egyeztetési és egylittmiikddési
kotelezettséget jelent a tarsvallalkozokkal a kivitelezési munkalatok megvalésitasa soran, a
kivitelezés teljes iddtartama alatt. Vallalkozd koteles a Ilétesitmeny megvalositasaval
osszefiiggésben felmeriild kérdéseket a tarsvallalkozokkal tisztazni, a Szerz6dés 6.1. pontja
szerint  Utemtervet és Organizaciés tervet a kivitelezési folyamat soran sziikség szerint
korrigalni, a munkavégzéshez - a Szerzédésben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és
felvonulasi szolgaltatasokat, tovabba azok koordinaciojat biztositani, és a vallalt kivitelezési
véghataridé tarthatoséga érdekében a feltételeket kolcsondsen betartani.

8 ALVALLALKOZO, EGYEB KOZREMUKODOK

8.1

8.2

83

A Véllalkoz6 az ajanlatiban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvallalkozd, teljesitési
segéd, egyéb kozremiikodd bevonasara.

A Vallalkozo6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kdteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmasség igazolasihoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhato be mas
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkoz6
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Vallalkozé legkés6bb a Szerz6dés megkdtésének idopontjaban koteles a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvéllalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, és —

—
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ha a megel6z6 kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6é nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkozd a Szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles
a Megrendel6nek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo6 nem &ll kizar6 okok hatélya alatt.

Megrendeld a Szerz6dés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) — (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvéllalkozo
vesz részt. Vallalkozo feleldsséget visel munkavallaldinak, teljesitési segédeinek, egyéb
kozremiikodbinek, valamint alvallalkozéinak a munkajaért, a munkavégzés helyszinén
tanGsitott magatartasaért, ennek kovetkezményeiért. A Megrendeld a Vallalkozéval all
jogviszonyban, igy a Vallalkozo felelés mindazon karokért is, amelyet alvéallalkozéi,
teljesitési segédei, kozremikodsi akar a Megrendeldnek, akar kiviilallo harmadik
személyeknek okoztak.

A Villalkoz6 a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben az éltala bevont alvéllalkozo
munkajaért, gy felel mintha a teljesitésben maga jart volna el.

A Villalkozé koteles a Megrendeldnek a Szerz6dés teljesitése soran minden bevonni kivant
alvallalkoz6 nevét, elérhetdségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.

Vallalkozo6 csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatasi jogviszonynak mindenben megfeleld
munkavallalokat alkalmazhat a munkateriileten, amely munkavallalok tiiz-, munka- és
balesetvédelmi oktatasat Vallalkozonak igazoltan el kell végeznie.

MEGRENDELOI JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 a kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges munkateriiletet koteles a szerzodés
hatalyba 1épését kovetd 5 munkanapon beliil, munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozo6
részére rendelkezésre bocsatani.

A Megrendeld a dontést igényeld esetben a Vallalkozo altal bemutatott anyag- €s
mintavalaszték alapjan 5 munkanapon beliil meghozza a sziikséges dontéseket. A Megrendeld
a kivitelezés miiszaki ellenOrzését az altala megbizott miiszaki ellenér kozremiikodésével
végzi el.

A Megrendelé altal megbizott miiszaki ellenér az eltakarasra keriildé munkarészeket a
Vallalkozé épitési naplojaba tortént bejegyzést, illetve egyéb irdsos értesitést kdvetd 3
munkanapon beliil ellen6rzi, megfelelosége esetén az eltakarési engedélyt irdsban megadja.

A TERVTOL VALO ELTERES KEZELESE:

10.1.Vallalkozo6 — sajat kezdeményezésére — a kozbeszerzési eljarasban kbzzétett tervtl nem térhet

el. A kivitelezés soran felmeriilt és a terv modositasara vonatkozoé igényeket a Felek egyeztetni
kotelesek. A Megrendeld kezdeményezésére a tervez$ bevonasdval a Vallalkozd részvétele
mellett torténik meg az egyeztetés. Az egyeztetést ugy kell el6késziteni, hogy a felmeriilt
kérdések a modositasi igénnyel kapcsolatban, eldonthetéek legyenek. A tervt6l valé eltérésre a
tervezd egyetértése esetén a Megrendel6 irasban adhat utasitast. Amennyiben a tervtél valé
eltérés a Szerzoédés moédositasat eredményezi, erre akkor van lehet6ség, ha a Kbt. erre

5
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lehetdséget ad. A szerzOdésmodositasra vonatkozé igényt, az ezzel kapcsolatos miiszaki
specifikaciot a Megrendeldnek kell rogzitenie.

10.2.Szerz6do felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel Osszhangban, az
ajanlattétel soran a koltségvetésben és/vagy specifikacioban meghatarozott konkrét termékek
(tartalmi elem) megvaltoztatasa a teljesités soran kizarolag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté modon - egyik félnek sem felréhatd
modon nem érhetd el a teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hataridében
torténd teljesitést veszélyezteti;

- afelajanlott helyettesit termék minden paraméterében egyiittesen megfelel az eredetileg
megajanlott termék €s a kozbeszerzési kiiras feltételeinek;

- az egyenértékiiséget a Tervez6 és a Megrendelé miiszaki ellenére elzetesen igazolja;

- a valtoztatds nem eredményezi a szerzOdés targyanak alapveté megvaltozasat (pl.
funkciovaltas);

- Villalkoz6 az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesiteni.

10.3.Eljarasrend: Vallalkozé termékvaltoztatasi kérelmet nyujt be (tartalma: cserélendd és 1 termék
specifikicidja az  egyenértékliséget  aldtdmasztd  igazoldsok  csatolasaval;  csere
sziikségszeriiségének indoklasa €s az azt alatamaszté dokumentumok csatolasa). Megrendel6 a
kérelmet megvizsgalja, kérdés esetén hidnypétlast inditvanyoz. Megrendel altali irdsos
elfogadast kévetden eszk6zolhetd a termékvaltoztatas.

11 POTMUNKA

11.1 Felek a jelen szerzédés fogalomrendszerében potmunka és tobbletmunka tekintetében a
Polgari Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt
definicidkat fogadjak el és alkalmazzak, miszerint:

A vdllalkozo koteles elvégezni a vdllalkozdsi szerzédés tartalmdt képezd, de a vdllalkozoi dij
meghatdarozasandl figyelembe nem vett munkdt és az olyan munkdt is, amely nélkil a mii
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (tobbletmunka).

A vallalkozo koteles elvégezni az utolag megrendelt, kiilonosen tervmodositas miatt
sziikségessé valo munkdt is, ha annak elvégzése nem teszi feladatdat aranytalanul terhesebbé
(potmunka).

Mivel a jelen épitési szerzddés un. atalanydijas épitési szerzddés, a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan a Véllalkozé az atalanydijon feliil kizardlag a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott potmunkaajanlatot kovetden jogszeriien elrendelt pdétmunka
ellenértékét igényelheti, mig a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

11.2 Megrendel6 pétmunkat kizarélag az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

11.2.1 olyan munkélatok, amelyek elvégzése, a Szerz6dés megkotésekor a Felek egyike altal sem
voltak elére lathatoak, a kivitelezési tervdokumentaciéban nem szerepelnek, azonban azok a
szerzddésszerl teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsadgos hasznélathoz miszakilag
elengedhetetleniil sziikségesek, amelyek nélkiil rendeltetésszer(i és biztonsigos hasznalat
nem biztosithato.

11.2.2 a hatésagi engedélyek, szakhatosagi hozzéjarulasok kiadasdhoz sziikséges - kiilonGsen a

—
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hasznalatbavételi engedélyezési eljaras sordn a hatdsagok altal eléirt munkak esetén.

Pétmunkaként csak a Megrendeld 4ltal a Szerz6dés megkStése utdn irdsban elrendelt
munkak tekinthetok.

Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervezdi koltségvetés kiirds miatti tobbletkoltség
pétmunkaként nem szamolhat6 el.

11.3 Pétmunka dijanak elszamolasi modja

11.3.1

11.3.2

11.3.3

1134

Amennyiben a kivitelezés sordan potmunka elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a
Vallalkoz6 a Megrendel6nek elézetesen irasban kételes bejelenteni. Abban az esetben, ha a
Vallalkoz6 a pétmunka elvégzésének sziikségességét a Megrendeld felé elézetesen jelzi €s
azzal kapcsolatosan a Megrendeld kifogast nem emel, az nem értékelheté a potmunka
sziikségességét elismerd megrendel6i magatartasnak.

A pétmunka szikségességére vonatkozd megrendeléi dontés esetén, a Megrendeld
szabalyszer(i ajanlatot koteles kémi a Vallalkozotol; a Vallalkozo az ajanlatkérés alapjan
ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles. A potmunka
elszamolasanak feltétele, hogy a Vallalkozo6 benyujtsa a munkak tételes koltségvetését (tétel
megnevezése, mértékegység, mennyiség, anyag, dij, anyagdsszeg, dijosszeg) a pétmunka
sziikségességének miiszaki és gazdasagi indokolasaval és a felmérési naploval egyiitt. Az
elszamolas soran pétmunka felar nem szamithato fel. A pétmunka ajanlat elfogadasa esetén
a Megrendeld pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazo eseti megrendelést ad ki.

A potmunkdra vonatkozé arazott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerzodés megkdtésére
iranyulé eljarasban benyujtott arazott koltségvetési tételek anyagkoltség és munkadij
egységarai, mint maximalt arak alkalmazhatok.

Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyujtott arazott koltségvetésben, a
Vallalkoz6 a kdvetkez6 arképzést alkalmazhatja:

a) Az anyagkoltség egységar meghatarozasanak tekintetében az anyagok Onkoltsége
szamldval igazoland6, amelyre a norma szerinti kalo, valamint szallitdsi- es
anyagigazgatasi dij szamithat6 fel, amelynek értéke 10 %

b) A munkadij egységar meghatarozasa kizarolag a Véllalkozo altal — a nyertes ajanlataban
— benytijtott arazott koltségvetésben alkalmazott rezsioradijakkal torténhet.

11.3.5 A Megrendel6 altal elrendelt potmunkat - ha a pétmunka pénziigyi elszdmolhatosaganak

11.3.6

feltételei is biztositottak - a Vallalkozdnak haladéktalanul el kell végeznie, olyan médon,

hogy az a kivitelezés elérehaladasat, illetve a Szerz6désben meghatarozott véghatéaridot ne
veszélyeztesse.

Pétmunka elrendelése esetén — amennyiben a Megrendelé a pétmunkaajaniatot elfogadja,
tovabba az ellenérzds hatdsagok (Kozremiikods Hatosag, vagy Kozbeszerzési Hatdsag, stb.)
sem miiszaki, sem finanszirozasi, sem pedig jogi kifogist nem emel és a szerzodés
modositdsa nem iitkdzik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerzddés 3.2. pontjat
(Vallalkoz6 dij) osszegét a megrendelt potmunka dsszegével megemelve modositjak.

11.3.7 Felek megallapodnak, hogy az esetleges poétmunkdk ellenértéke a végszamlaban

érvényesithetd.
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12 EGYUTTMUKODES

12.1Felek a polgari jog szabalyai szerint egyiittmi{ik6désre kitelesek, jogaikat és kotelezettségeiket
jOhiszemtien és rendeltetésszertien kételesek gyakorolni, illetve teljesiteni. Kotelesek ugy
egylittm{ikddni, hogy a kivitelezés hataridére, a legjobb mindségben megvaldsulhasson. Ennek
érdekében a felmeriild, a Szerzodés teljesitését gatld, akadalyozé koriilményekrol a Felek
kotelesek egymast haladéktalanul, levélben (e-mailben) is értesiteni.

12.2A megvaldsitas kozben felmeriil$ esetleges vitdkat, vagy vitas kérdéseket (miiszaki, értelmezési
stb.) Felek elsosorban egymas kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges
véleménykiilonbségek nem késleltethetik a megvalodsitast és nem adhatnak alapot a befejezési
hataridé mddositasara.

12.3Villalkozo koteles a Megrendel6vel igazoltan jogviszonyban 4ll6 harmadik személlyel
egylittmiikodni, és minden, a Létesitmény megvalositasaval Osszefliggd kérdést tisztazni, a
munkavégzéshez - a Szerzodésben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulési
szolgaltatasokat, tovabba azok koordinaciojat biztositani, a feltételeket kolcsondsen betartani.

A Megrendel6vel jogviszonyban 4ll6, a Projekt megvalositisaban résztvevé egyéb vallalkozok
tevékenységének koordinalasit Megrendeld végzi.

12.4 Amennyiben a Vallalkozoval szemben jogerdsen felszamolasi eljarast rendeltek el, vagy a
Vallalkozé végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezte, vagy a megszlinésére
vezethetd mas eljaras indulna, illetve, ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés
teljesitését nyilvanvalé modon meghitsitja, a Vallalkozé errdl koteles azonnal irdsban
tajékoztatni Megrendeldt. Az errdl valé tudomasszerzést kvetden a Megrendeld - a 1991. évi
XLIX. térvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) alpont szerinti eset kivételével - jogosult a
Szerz6dést azonnali hataly felmondassal megsziintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendeld
és a Vallalkozé egymassal elszamolni koteles; a megsziinés id6pontjadban a munkak allasat
kiils6 szakértovel fel kell méretni, a teljesitmény-aranyos dijat az elszamolés alapjava kell
tenni. Megrendel6 a tovabbi munkdalatok végzését — a vonatkoz6 kbzbeszerzési szabéalyok
megtartasa mellett — jogosult lesz mas véllalkoz6tél megrendelni, és annak koltségeit a
Véllalkozora athéritani. Az elszdmolas soran a Megrendelé az egynemii és lejart koveteléseit
beszamitassal érvényesitheti a Vallalkozéval szemben.

12.5 KAPCSOLATTARTOK:

A Szerz6dés teljesitése soran, a szerz6désszeri teljesitéssel kapcsolatban eljar6 személyek:

Megrendel6 részérol:

Név: Friedmann Tamas miiszaki ellen6r
Szakteriilete(i). mélyépités

kozmii
kamarai szama: ME-M-I-17-5198, ME-VZ-1-17-5198
Telefonszdm: +36 20 9427425
e-mail: planeta(@terrasoft.hu




Név:
Szakteriilete(i).

kamarai szama:
Telefonszam:

e-mail:

Név:
Szakteriilete(1).

kamarai szama:
Telefonszam:

e-mail:

Név:
Telefonszam:

e-mail:

Név:
Telefonszam:

e-mail:
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Sallai Laszlé miiszaki ellenér
kozlekedésépités

vizépités

ME-KE-1.-17-5469, ME-VZ-1-17-5469
06204067388

planeta(@terasoft.hu

Gombor Laszl6 miiszaki ellenér

elektromos

ME-EN-VI.-17-5204
06309599114

planeta(@terasoft.hu

Kalé Gabor
+36 74/ 504-161
kalo.gabor@szekszard.hu

Holczer Nicolette
+36 74/ 504-186

holczer.nicolette(@szekszard.hu

Vallalkozo részérol:

Név:

Szaktertilete(i).

kamarai szama:

Telefonszam:

e-mail:

Név:
Telefonszam:

e-mail;

Kémiives Krisztian felelés miiszaki vezetd
vizépites.

MV-VZ 17-0614, 17-05858

+36 20 5823115

keszkft@keszkft.hu

Szekeres Tibor épitésvezetd.
+ 36 30 3008660
szekeres.tibor@delta-e.hu

A fent nevezett személyek a Szerz6dés modositasdra vag
nyilatkozat, megallapitas megtételére nem jogosultak.

y azzal egyenértékli tartalmu
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Vallalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit6 és szereldipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologianak meg kell felelniiik a vonatkoz6é normativ
dokumentumoknak, szabvanyoknak, miiszaki irinyelveknek, miszaki eléirasoknak, gyartoi
miiszaki feltételeknek, tovabba Megrendelé altal szolgaltatott miiszaki specifikdcioban
meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken feliil a Vallalkozénak az érvényes magyar
épitéstigyi, egészségiigyi, munkavédelmi, tlzvédelmi és kémyezetvédelmi  é€s
természetvédelmi eldirasokat is be kell tartania.

Vallalkozé a szabvanyokban eléirt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi €s azok
jegyzOkonyveit, bizonylatait Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

A Vallalkozé az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti.

Amennyiben a Felek kéz6tt az épitési munkaélatok tekintetében véleménykiilonbseg keletkezik
és azt nem tudjak sajat korben rendezni, ugy a felek az EMI szakértéi tdmogatasaval
dontenek. Az EMI szakértdi dijait a helytelen allaspontot elfoglald szerzodé fél koteles
viselni, azonban barmelyik fél megelSlegezheti azt. Az EMI bevonasénak eljarasi rendjét a
felek kiilon allapitjdk meg. A Szerzédés a véleménykiilonbség kialakulsatol szamitott 3
munkanapon beliili intézkedési kotelezettséget ir eld a Megrendeld szamara, azaz a
Megrendel6 koteles ez alatt az id6 alatt az EMI-t véleménykiilonbség megoldasara irasban

felhivni. Ha barmely okbol az EMI nem véllalja, a felek igazsagiigyi miiszaki szakért6t
kérnek fel.

14. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

14.1

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

Jotallas:

Vallalkoz6t a jelen szerzédés szerinti munkak tekintetében az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljaras befejezésének (lezdrasanak) idépontjatol szamitottan (amennyiben jogszabaly
az épitmény egyes épiiletszerkezeteire, azok létrehozasanal felhasznélt egyes termekeire €s
anyagaira, avagy a kivitelezés sordn beszerelésre keriilt egyes eszkozokre, berendezésekre
hosszabb kotelezd jotallasi idét nem ir eld, illetve a gyartd hosszabb idejii jotallast nem
biztosit) a Vallalkoz6 nyertesként kihirdetett ajanlataban foglaltaknak megfelelden 36 honap
teljes korii jotallasi kotelezettség terheli.

A jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas nem
terjed ki elemi csapés, rongalas vagy mas szakszertitlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott
kérok kijavitasara. A jotallasi id6 alatt esetleges meghibasodasok elhéritasat, barmely eszkoz,
berendezés cseréjét a Vallalkozo téritésmentesen elvégezni koteles.

A jotallas idotartama alatt a Vallalkozo a Megrendeld éltal irasban jelzett hibas munkarészek
kijavitasat - amennyiben az id6jaras a javitast lehetové teszi 3 munkanapon beliil koteles
megkezdeni, és a miiszakilag indokolt iddtartamon belill befejezni. Ellenkezé esetben a
Megrendelé jogosult- a Villalkozé értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal
elvégeztetni.

Hibabejelentés modja:  Meghibasodds esetén Megrendel6  bejelentést tesz  (e-
mailen/telefonon/telefaxon) a Vallalkozé altal megadott elérhetésége valamelyikén. A

—
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bejelentés soran legalabb rogziteni kell helyszint, a bejelentd nevét, a hibajelentés leirasat, a
hiba bekdvetkeztének id6pontjat. A hibabejelentés dokumentalasa: Megrendeld a telefonon
tett hibabejelentést koteles minden esetben irasban (faxon/e-mailen) is soron kiviil
megerdsiteni, a bejelentést kovetd legrovidebb idén beliil.

A Kkijavitott, kicserélt részek vonatkozasdban a jotallasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés
teljesitésének idopontjatol kezd6dben ujra indul.

A jotallas és a szavatossag korébe tartozo munkalatok muszaki dokumentacidjat vezetni kell
és utdiratként kell a Szerz6dés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében
végzett munkdk utani kellékszavatossagi és jotallasi felelosség az ilyen munkak Megrendeld
altali atvételével veszi kezdetét.

Az atadas-atvételi eljarastol szamitott 12 (tizenkett6) honapot kéveté honapban, és a vallalt
jotallasi idotartam végén uto- feliilvizsgalati eljarasokat (garancialis feliilvizsgalatok) kell
tartani, amelynek megszervezése a Megrendeld vagy megbizottja feladata, és amelyen a
Villalkozo koteles aktivan részt venni. Megrendeld kotelezettséget vallal, hogy ezen eljarast
megfelelden el6késziti, a kitlizott iddpontot megel6z6 30 (harminc) nappal kordbban értesiti a
Villalkozot az esetleges hiba, - vagy hianyjegyzék megkiildésével, illetve a helyszini bejaras
¢s helyszini vizsgalat biztositasaval.

Az uté-felillvizsgalati eljarasrdl a Felek kozosen vesznek fel jegyzokonyvet. A
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a jelenlévék nevét, a vizsgalat id6pontjat, a bejart
helyszinek tételes felsoroldsat, az elvégzett vizsgalatokat, a megrendeldi bejelentéseket €s az
ezzel kapcsolatos véllalkozo6i nyilatkozatokat. Kiilon ki kell térni arra, hogy a hibak,
hidnyossidgok a Vallalkozé altal elismertek-e; elismerés esetén a kijavitds, kicserélés és
miiszaki megoldas kivitelezési id6tartamat, a kivitelezés elvégzésének iddpontjat is rogziteni
kell.

Jotallasi biztositék:

Vallalkoz6 - a jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositasara, a jotallasi/garancialis
idészakban felmeriilé esetleges hibak elharitasanak fedezetére, a teljes jotallasi idoszakra -
jotallasi biztositékot koteles nydjtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8)
bekezdések szerint.

A Villalkozé ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt
jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

A jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjaban kell a Megrendeld
részére rendelkezésre bocsatani.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a végszamla benydjtasanak feltétele, amellyel
kapcsolatban Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelé mindaddig nem esik fizetési
késedelembe, amig a jotallasi biztositékot a Megrendeld részére nem bocsatja rendelkezésre.

A jétallasi biztositék mértéke a tartalékkeret nélkili vallalkozovallalkozoi dij AFA nélkiili
osszegének 3%-a, amelyet Vallalkozo, valasztasa szerint koteles a Megrendeldnek nytjtani
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) szerinti formakban. A biztositék célja a Megrendeld részére
annak garantdldsa, hogy Vallalkozd jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit
szerzOdésszeriien teljesiti, a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeket kielégiti. Megrendeld
jogosult ezen biztositék igénybevételére, amennyiben a Véllalkozo valamely jotallasi,

—
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szavatossgi, hibajavitasi kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A jotallasi biztositék mértéke Osszegszeriien: 261 475, - Ft;

A biztositék formaja: 6vadékként az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkéroként szerz6do fél
fizetési szamlajara torténod befizetésével

A jotallasi biztositék abban az esetben megfeleld, ha az a Szerzddésben rogzitett teljes

jotallasi iddszakra, annak lejartaig + 30 naptari napra szol a sikeres miiszaki atadas-atvételt
kovetben, tovabba feltétel nélkiili fizetési kotelezettséget tartalmaz, amely minden tovabbi
feltétel igénylése nélkiil érvényesitheto.

Megrendelé a jétallasi biztositék terhére jogosult Vallalkozéval szemben a szavatossagi €s

jotallasi igényeibél eredd kovetelését érvényesiteni. Az érvényesitett jotallasi biztositék
felhasznalasarol a Megrendeld szamadasi kotelezettséggel tartozik. Amennyiben a
Megrendeld részérdl érvényesitendd Ssszeg a jotallasi biztositék cimén rendelkezésre allo
Osszeget meghaladja, a Vallalkozé koteles a kiilonbdzet dsszegét a Megrendeld részere
megtériteni.

Megrendel6 a Szerz6dés a jotallasi idd lejartatol szamitott 30 (harminc) napon beliil a

jotallasi biztositék nem érvényesitett Osszegével Véllalkozo felé elszamolni és — a
biztositék formajatol fiiggden — a biztositék Vallalkoz6 szaméra torténd megsziintetese
vagy, feloldasa vagy visszaadéasa érdekében intézkedni koteles.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Vallalkozé ezzel kapcsolatos kotelezettségeire

egyebekben a Ptk. rendelkezései az irdnyadoak.
Kotbérek

Vallalkozé a Szerzédés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerzédés hiba- és
hisnymentes 4llapotban, hatéridére torténd teljesitése, hasznalatra kész allapota
Megrendel6 kiemelt érdeke abbél eredéen — tekintettel a timogatési finanszirozasi forrasra
—megvalositisi  hatdridejének késedelme a tdmogatdsi forrds elszémolhatosagat
veszélyezteti. A fentiekre tekintettel Vallalkozo a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz
fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a
szerzddést, az alabbiak szerint:

Késedelmi kotbér: Villalkozo, ha olyan okbdl, amelyért felelés késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér dsszege az éltalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott véllalkozéi dij 0,5 %-anak megfelel dsszeg minden késedelemmel
érintett napra, felsé hatara a tartalékkeret nélkiili teljes vallalkozoi difj AFA nélkiili
osszegének 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendel6 a szerzédéstél valé elallas vagy a rendkiviili felmondés jogat gyakorolhatja. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Vallalkoz6t a teljesités alol. A kotbér a szerzodésszegés orvoslasakor vagy a maximum
elérésekor valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér a hatranyos helyzetii munkavallalok alkalmazésira vonatkozé
vallalds be nem tartdsa esetére: (ez csak abban az esetben alkalmazando, amennyiben a
nyertes ajdnlat tartalmaz erre vonatkozé vdllalast) Véllalkozo, ha olyan okbol, amelyért
felelés, a jelen szerz6déskotés 1.10. pontban vallalt kotelezettsége be nem tartdsa esetén
hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Vallalkozd az  érintett személyek

—
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munkavégzését igazold jelenléti iveket a Kkivitelezés idGtartama alatt a
részszamlazasokhoz igazodoan, a szamlabenyujtas idépontjaig koteles sszesiteni, melyet
Megrendelé6 miszaki ellendre leellendriz.  Amennyiben a kivitelezési munkalatok
tényleges idotartama alatt (azaz az eredményes atadas-atvételi eljards megkezdésének az
idopontjaig) a hatranyos helyzeti  munkavallalo(k) altal normal (napi 8 Oras)
munkaidével szamitva, az Osszesen teljesitett munkanapok szdma nem éri el az
ajanlatban vallalt hatranyos helyzetli személyek szamara figyelemmel —kiszamitott
osszmunkanapok mennyiségét, a Vallalkoz6 az elmaradt munkanapok utdn (minden
munkanap utdn) az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozdi dij 0,3 %-énak
megfeleld Osszegii kotbér fizetésére kotelezett. Megrendelé a kotbért legfeljebb teljes
véllalkoz6i dij AFA nélkiili 6sszegének 20 %-4ig érvényesiti. A szerz6dés teljesitése soran
(az ajanlatban) az értékelési szempontra bemutatott/ az arra tett vallalasra figyelemmel
foglalkoztatott hatranyos helyzeti munkavallalo(k) személye az Megrendeld
hozzajarulasaval szerz6désmoédositas nélkiil valtozhat, annak igazolasa mellett, hogy a
bevonasra Keriilé személy szintén hatranyos helyzetii munkavallalé. Mindezt a kivitelezés
teljes idétartama alatt a Vallalkozé hiteltérdemléen és kovethetden dokumentélni koteles
(pl. munkaszerzédéssel, és jelenléti iven, vagy egyéb olyan igazolé dokumentumon,
amely bemutatja, hogy az érintett szerz6dés teljesitése sordn mely napon, mennyi
idétartamban (napi 8 Oras munkaid6ben) az adott szerzOdéssel, annak teljesitésével
osszefliggésben milyen feladatot végzett el/latott el az értékelési szempontra bemutatott
hatranyos helyzetti munkavallalé, és amely tartalmazza a Véllalkozd, és Megrendeld)
képviseletében eljard személyek, tovabbad ¢és a szerzddés teljesitésében kodzremiik6do
hatranyos helyzetli munkavallal6 alairdsat is.)

Meghiusuldsi kotbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okbdl nem teljesiil, amelyért
Vallalkozo felelos (ideértve azt az esetet is, ha a Vallalkoz6 késedelmére, vagy stlyos
szerzddésszegésére tekintettel Megrendeld részérdl érdekmulds kovetkezik be, €s a
szerzddés rendkivilli felmondasara vagy szankcids elallds gyakorlasara kényszeriil),
Villalkoz6 meghitisuldsi kotbér megfizetésére koteles. A Megrendel6 elallasi jogat a
Szerz6dés teljesitésének meghitsulasara hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem
egyértelmiien €s vitathatatlan médon a Vallalkozo6 hibajabol keletkezett. A kotbér alapja az
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szdmitott vallalkozéi dij (részbeni meghitsulas esetén a nem
teljesitett részre - azaz a meghitsulassal érintett részteljesitésre esd) altalanos forgalmi ado6
nélkiill szamitott vallalkozdi dij 25 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése esetében
annak 0sszegéb0l az addig felmeriilt, és érvényesitett késedelmi kotbér 6sszege levonasra
kertil.

Vallalkoz6 akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz6désszegését
kimenti. [Ptk. 6:142. §]. Vallalkoz6 a kotbérfeleldsség alol csak akkor mentesiithet, ha
bizonyitja, hogy a szerz6désszegést az ellendrzési korén kiviil es6 olyan koriilmény okozta,
amely a szerzOdéskotéskor nem volt elére lathatd, és- nem volt elvarhato, hogy a
kériilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendel6 a
Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben eldirt felmondasi kitelezettség teljesitésére kényszeriil, a
szerz6dést a Felek meghitsultnak tekintik.

A Megrendeld részére esedékessé valo kotbért Megrendeld elkiilonitetten kezeli.

Egyebekben a kotbérre vonatkozéan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezései
alkalmazandok.

A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendeld
jogosult az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki
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nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni.
Amennyiben a kotbér ily modon nem érvényesithet6 teljes egészében, ugy a fennmarad6
kotbérrészt a Megrendeld értesitése (k6tbérbekérs) alapjan Vallalkozo koteles 30 napon
beliil a Megrendeldnek atutalni.

14.3.8 Vallalkoz6 Megrendelé részére koteles megtériteni az altala szerzdédésszegéssel vagy
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szerz6désen kiviil okozott kart. A kétbér érvényesitése nem érinti Megrendel6nek a kotbér
Osszegét meghaladd karigényét és a szerzOdésszegésbol eredd igényeit. Megrendeld
jogosult azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.

VIS MAJOR:

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerz6désben foglalt kotelezettségek azon hibaiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilt kart.
Vis major alatt értendd minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek oka a felek
rendelkezési jogén és érdekkorén kiviil esik, elére nem lathatd, elkeriilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerzédéses kotelezettségek teljesitésében. Ilyenek
kiilénosen a természeti katasztrofak — foldrengés, tiizvész, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villamcsapas, a jarvany, a jelent6s kihatasu politikai-tarsadalmi események mint példaul a
habora, forradalom, felkelés, szabotazs, kozlekedési tutvonal (repiilétér) lezéarasa,
meghatarozott  allami  intézkedések, Ugymint a  behozatali-kiviteli  tilalmak,
devizakorlatozasok, embargd, bojkott és hasonlok, a stlyos iizemzavarok, valamint a
szerzOdésszerii teljesitést lehetetlenné tevd radikalis piaci valtozdsok (mint drasztikus
arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.). Vis major bekovetkezése
esetén az erre hivatkozo fél koteles a szerzédéses partnert haladéktalanul és rovid uton is
értesiteni €s javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd késedelem, illetve hibas teljesités
potlolagos kikiiszobolésére. Amennyiben a Megrendel6 egyéb iranyu irdsos utasitast nem ad,
a Vallalkozonak tovabb kell teljesitenie szerzddéses kotelezettségeit, amennyiben az
ésszerlien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszer(i alternativ modot a teljesitésre,
melyet a vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis majornak barmely fél 4talakulasat,
felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

16 SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI:

16.1
16.2

A szerz6dés megszinik a felek szerzodésszert teljesitésével.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6déstél a felek a masik fél sulyos
szerzOdésszegése esetén irasos értesitéssel, azonnali hatéllyal elallhatnak, vagy amennyiben
az eredeti allapot nem allithaté helyre, gy jogosultak a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani. Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése azt kiilon mashol nem
nevesiti, a Felek kiilondsen az alabbi szerzddésszegéseket tekintik stlyosnak:

a) A Vaillalkoz6 az Osszeférhetetlenségi, versenytilalmi ¢és titoktartasi kdotelezettségét
megszegi;

b) Barmelyik ¢l teljesen vagy 1ényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

c) Villalkozé a jelentési, informdcioszolgaltatasi kotelezettségét Megrendeld ismételt

//
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kérésére sem teljesiti az igényelt hataridore.

d) Ha a Villalkozéval szemben jogerbsen felszdmolasi eljarast rendeltek el vagy a
Vallalkozé végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2)
bekezdése), illetve, ha egyéb olyan koériilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését
nyilvanval6 médon meghitsitja.

e) A Vallalkoz6 a szerzodéskotést kovetd 5 munkanapon beliil Megrendeld ltal torténd
munkateriilet atadasat kovetden koteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztasa
esetén a Megrendeld a szerz6déstdl elallhat.

16.3 Amennyiben a Vallalkozé olyan okbdl esik késedelembe, amelyért felelds, és a késedelmi

kotbér mértéke elérte a maximalis Osszeget, ugy Megrendel6 jogosult a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelé arra, hogy a fennmarad6, vagy
hidnyz6 munkalatokat harmadik személy a&ltal a Vallalkozo koltségére és veszélyere
elvégeztesse és befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot
terhelik. Ezen tilmenden koteles a Vallalkozoé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilo
karokat is megtériteni.

16.4A Megrendeld a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerz0dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban

16.5

16.6

foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozokent
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerz6dés megko6tését kovetden jut tudomasara,
hogy a Vallalkozoként szerz8d6 fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel
érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon - ha

a) a Villalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzddés megsziinése elétt mar
teljesitett szallitis szerz8désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
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17 ALAVETES, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

17.1

17.2

17.3

Amennyiben a Felek kozott a Szerz6déssel osszefiiggésben vita alakul ki, a Felek vallaljak,
hogy vitdjukat elsdsorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymas kozti egyeztetés nem
vezetne eredményre, akkor a Felek egyiittesen kozvetitohdz (mediatorhoz) fordulhatnak.
Jogvita esetén — ha a kotelezden elvallalt egyeztetés nem vezetne eredményre, illetve, ha az
egyeztetést barmelyik vagy minkét fél elutasitja, illetve nem tesz eleget az egyeztetési
kotelezettségének az erre vonatkozo6 felhivasban foglaltak ellenére sem — a Felek a magyar

Polgari Perrendtartds szerint hataskorrel ¢és illetékességgel rendelkezd bir6saghoz
fordulhatnak.

A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben elsdsorban a Szerz6dés megkostésére irdnyulo
kdzbeszerzési eljards meginditasakor hatalyos Kbt., Ptk., Etv. (az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL térvény), valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak az iranyadok.

Szerz6dd felek magukra nézve kotelez6nek fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
sz6l6 1992, évi XXXVIIL torvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és
hataskorilknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerz6dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabély szerinti
informacié megadasa tizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

18 EGYEB RENDELKEZESEK

18.1

18.2

18.3

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes
kozbeszerzési szerz6désnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljaras becsiilt
értéke az eljaras inditasakor rendelkezésre allo fedezet Gsszegét meghaladja. Megrendeld
ezért a targyi projekt tamogatési szerz6dés modositasaval kapcsolatban, a forras
kiegészitése érdekében szerzédésmaddositast nydjt be. Ennek megfelelden a Szerz6do Felek
tudomasul veszik, hogy jelen dokumentum alairasaval kozottik a szerz6dés érvényesen
létrejott, azonban annak hatdlyba 1épésének idépontja az a nap lesz, amikor a Tamogatasi
Szerz8désnek a forraskiegészitésre vonatkoz6 modositisa a Megrendeldvel alairasra keriil.
Errdl a tényr6l Megrendel6é a Vallalkozot soron kiviil, irdasban (faxon, e-mailen) értesiti. A
forras-kiegészitésre iranyul6 igény el nem fogadésat, vagy az igényeltnél kisebb 6sszegben
torténd elfogadasat a Felek olyan koriilménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése
szerinti bonté feltételnek mindsiil. Vallalkozo kijelenti, hogy ez esetben a Megrendeld
irAnydban semmilyen jogcimen semmilyen tovabbi koltségigényt nem tamaszt, illetve
semmilyen tovébbi koveteléssel nem lép fel. Felek megallapodnak abban is, hogy
amennyiben a forras kiegészitése érdekében benyujtott tdmogatasi igénye mar a Szerz6dés
alairasat megel6zoen elfogadasa keriil, és a Szerz6dés fedezete mar a szerz6dés aldirasa
napjan rendelkezésre all, ugy err6l Megrendeld a Vallalkozdt szintén soron kiviil, irdsban
értesiti. Ez utobbi esetben a szerz6dés mindkét fél altali alairasat kévetd napon lép hatalyba.

Megrendeld a vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzéi jog
védelme ala es6 alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személy

szamara atadhato felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok atdolgozaséra
is.

Minden, a Szerz6dés keretében a felek 4ltal egymasnak kiildstt értesitésnek irott forméaban

=
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(ajanlott-tértivevényes killdeményként, telefaxon, e-mailben) kell torténnie. Ezen értesitések
kozlésének hatdlya a cimzett altali atvételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor all be.

A felek kozotti irasbeli és szobeli érintkezés nyelve a magyar.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés idétartama alatt, tovabba annak
barmely okbo6l torténd megsziinése esetén, id6beli korlatozas nélkiil, harmadik személlyel (az
dllami ellendrzési és feliigyeleti szerveket nem ideértve) nem kozli, nem hozza
nyilvanossagra, nem reprodukalja a Szerz6dés teljesitése soran tudomdséra jutott - szébeli,
frasbeli -, a Feleknek a Szerzédésben foglalt jogviszonyaval osszefiiggd, miszaki-, jogi-,
lizleti informacidt, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, koltségekre,
eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozo6 informaciokat, szamitogépes programokat -
kivéve, ha a kozléshez a Megrendel6 elozetesen irdsban hozzijarult. Felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozé fenti kotelezettségét barmely okbol megszegi, a Vallalkozot teljes
kartéritési kotelezettség terheli és a Megrendeld - belatasa szerint - jogosult a Szerzodest
felmondani, azonban - ‘& felmondasra tekintet nélkiil - a Vallalkoz6 kotelezettsége az abban
rogzitett feltételekkel fennmarad.

A Szerzédés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi alkotashoz fiiz6dé (szerzoi jogi,
iparjogvédelmi stb.) jog a Megrendeld kizarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendel6t illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatasa szerint atengedheti, modosithatja atruhézhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat
nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerz6désben rogzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek.

A Villalkoz6 a cég adataiban bekovetkezett valamennyi, a Szerz6dés szempontjabol lényeges
valtozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, torvényes képviseld személyének megvaltozasa,
szamlazési cim, bankszémlaszam valtozas stb.) kételes 7 (hét) napon beliil irdsban a
Megrendel6 tudomasara hozni.

A szerz6désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatasara
iranyulé szdndék esetén a szerzOdést a Felek csak kozds megegyezéssel, irdsban
modosithatjak. A Kbt. 141. §-aban foglalt rendelkezéseket ezen tilmenden alkalmazni kell a
szerz&déses felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - altali médositasara, valamint a felek
jogviszonyanak a szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfeleld valtozasira is (a
tovabbiakban egyiitt: szerz6désmodositas).

A Szerzédés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybol 2 (kettd) példany a Vallalkozét, 4
(négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

19 MELLEKLETEK

.sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepl6 arazott koltségvetés

sz. melléklet: Miiszaki litemterv

. sz. melléklet:  Organizacios terv
.sz. melléklet:  Ervényes épités-szerelésbiztositasi kdtvény mésolata

.sz. melléklet: A Szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozé tervdokumentacié (fizikailag

nem kerill csatolasra a Szerz6déshez

. sz. melléklet:  Kozbeszerzési Dokumentacio (jogi és milszaki dokumentéci6 teljes

egészében) (fizikailag nem keriil csatolasra a Szerzodéshez)
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7. sz. melléklet:  (adott esetben) a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras soran nydjtott
kiegészit6 tajékoztatas
8. sz. melléklet: Targyalasi jegyzOkonyv(ek)

A Felek a Szerzédést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t
irtak ala.

Kelt:...onalesioa@., 2021, ...k hé... 06 .napjan.
Megrendelé Viallalp@sdTs, B KFT, 18
= / 1244 Bugepast, . Rékocz Fprene 1 315
/ Adoszam: 112064752

ZRETE Banl
-0GO0QULU-US L.

/ 4 / I/ 00
//4// Ads 1/2e1 o Fritzné Nagy Livia

polgarmgster ligyvezetd
Szekszard Megyei Jogu Véros DELTA-E Kereskedelmi és
Onkormanyzata Szolgaltatd Korlatolt Feleldsségii
Tarsasag

Ellenjegyzés Ellenj CBYZO NEve ¢S Datum Alairas
beosztasa
Pénziigyi ellenjegyzés | Tamasi Anna
i s .1 " L\ .rb, ] : _\'X
gazgatosagvezeto
Jogi ellenjegyzés dr. Gabor Ferenc ‘1 _ ]‘
jegyz0 0 Wi 18 1 G~

A Szerzédés 6.1 pontjdhoz: az Utem-, és Organizdcids terv tartalma

A miiszaki iitemterv savos rajz, (Gannt diagram) és szdveges formaban kell elkésziteni.
Tartalmaznia kell legalébb:

« munkanemenkénti részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre vonatkoz6 6
munkafolyamatokat, megjelenitve az elérehaladast.

« vegyék figyelembe, hogy az épitési, egészségiigyi és munkabiztonsigi, valamint a
kérnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi eldirasokat,

« tartalmazza heti bontasban tervezett 1étszam, és eszkozfelhasznélast;

o vizsgalatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakaras el6tti jovahagyatasuk, tipusat €s

tervezett id6pontjait;

a benyujtani kivant résszamlak tervezett idépontjait.

Organizacios terv minimalis tartalma:

ERKEZETT
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az Utemtervvel 8sszhangban 1€v6, mérethelyes organizacids helyszinrajzot kell
csatolni,

az épitési forgalom és anyagszallitds nyomvonalat.

az anyagtarolas és a hulladékgyiijtés, kezelés helye, mérete €s modja

az épitési és felvonulasi teriilet lehatarolasanak helye és modja, valamint érzésének
modja

a felvonulasi 1étesitmények helye

az épitéssel kozvetlentil érintett épiiletrészen kivilli terlileti igények megnevezese,
jelolése, mérete, hasznalatanak idStartama

az épitési zaj-, por-, rezgéscsdkkentésének modja, provizoriumok felallitdsanak helye €s
modja

az esetlegesen sziikségessé valo korlatozasokat (forgalomtechnikai véltozasok, stb.),
melyhez sziikséges engedélyek beszerzése Vallalkozé feladata és kotelezettsége lesz.
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Munkanem 8sszesito

©

Munkanem megnevezése Anyag Bsszege Dij dsszege
Zsaluzés és llvanyozas ‘ 183270 210330
Irtas, f6ld- és sziklamunka 25312 390710
Sikalapozas ’ 702000 234000
Helyszini beton és vasbeton munka ' 1996426 1242215
Fém nyildszard és épiiletlakatos-szerkezet 685300 262890
elhelyezése

K6zmiicsatorna-épités 202400 184480
Szabadtéri, szabadidd és 2160459 336038
sportlétesitmények

Osszesen: 5 955 167 2 760 663




Zsaluzis és dllvinyozas

Ssz, Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység “Anyag Pij Anyag Dij dsszesen
egységdr egysfpre  Gsszesen
1 15-002- Lépcs6 homlokzsalu 41 m2 4470, 5130,- 183270 210330
.11
__Munkanem dsszesen: 183 270 210330

i



Irtés, f6ld- és szikiamunka

Ssz. Tételszém Tétei szbvege Menny. Egység Anyag Dij - Anyag Dij dsszesen
egysépir egységre  Gsszesen
1 21-001- °  Fuvesités talaj-el6készitéssel, minbségi ' 4 10 m2 6328, 14 840, 25312 59360

13.1.1- filmagkeverékkel, KITE PAZSIT
0631101  fiimagkeverék, 40-50 dke/10 m2

2 21-003- Munkag6dor fSldkiemelése épiiletek s 38 m3 3950, 0 150100
7.1:1.1 miitargyak helyén barmely konzisztencijy, I+ ~
1V. oszt. talajban, gépi erbvel, kiegészitd
kézi munkéval, alapteriilet: 10,00 m*-ig, 2,0

m mélyséeig
3 21-004- Titkdrkészités tomorités nélkiil, ferde 85 m2 850,- 0 72250
5.2.2.1 felitleten kézi erbvel talajosztaly: 1.-1V.
4  21-004- Rézstiképzés a kikertils fld szallitéeszkozre -85 m2 900, 0 76500
8.2.1 valé felrakasdval, gépi erdvel, kiegészitd
kézi munkdval, t6ltésrézsiin, barmely
talaiban
FS 21-008- Tomorités barmely tomdritési osztalyban 25 m3 1 /300,- 0 32500
2.2.1 gépi erbvel, kis feliileten, tomdrségi fok:
85%
Munkanem dsszesen: - ‘ 25312 390710
)
)



Sikalapozds

Ssz. Tételszém Tétel szbvege Menny. Egység  Anyag bij Anyag Dij dsszesen
: egységdr egységre  {sszesen
i 23-003-1.2- Beton- és vasbeton készitése, 1épcs6 és sélya 19,5 m3 36 000,- 12000 762000 234000

0112610 . alap betonozésa C12/15-32-X0b(H)-F2

Munkanem Osszésen: 0, i 762 800 234 600

L



Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz.- Tételszdm Tétel szovege ' Menny. Egység = Anyag Bij Anyag Dij Gsszesen
’ : egységir egységre  Bsszesem -
1 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggbleges 0,615t 256 800, 264 100,- 157932 162422
1.2.1- vagy vizszintes tartdszerkezetbe, bordés
0220905  betonacélbdl, 4-10 mm &tmérs kozott
FERALPI hidegen hiizott borda nélkiili
betonacél, 6 m-es szalban, BHS55.50 8 mm
2 31-001- B.etqnabél helyszini szerelése fliggbleges 0,887 ¢ 252.000,- 264 100, 223524 234257
1.2.2- vagy vizszintes tartoszerkezetbe, bordés )
0220907  betonacélbél, 12-20 mm 4tmérd kozstt
FERALPI hidegen hiizott borda nélkiili
betonacél, 6 m-es szalban, BHS55.50 12
st
3 31-001-2- Hegesztett betonacél halo szerelése 0,407 t 215 000, 264 100,- 87505 107489
0452003  tartészerkezetbe FERALPI Sp6K1515
épitési sikhald; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm
osztassal @ 6.00 /6,00 BHB55.50
4 31-001-2~ Hegesztett betonacél hald szerelése 0,553 t 225 000,- 264 100, 124425 146047
0452004  tartészerkezetbe FERALPI 8K 1515 épitési
sikhal; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm
osztassal @ 8,00 / 8,00 BHB55.50
5 31-021- Lépesd és solya készitése betonbsl, X0b(H), 37 m3 37920, 16000, = 1403040 = 592000
10.1.2.2-  XOv(H), XC1, XC2, XC3 kémyezeti
0250510  osztalyn, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenci4jt betonbdl, betonszivattyis
technol6gidval, vibratores tdmoritéssel
C30/37-24-XF3-F2
Munkanem Osszesen: 1996426 1242215




Fém nyildszdré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

bij

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege ' Menny. Egység Anyag Anyag Dij dsszesen
« : egyséodr egységre dsszesen
1 45-004-2-  Lépcsbkorlat ethelyezése fészekbe vagy 30m 21125~  8500,- 633750 255000
0180301  k&csavaros rigzitéssel Acélest korlét, 51
mm atmérdjii ,akaddlymentes, porszort
felitlettel
2 45-004-6- Sullyesztett betonozott kikstbvas D10mm 24 db 1 050,- 135, 25200 3240
0180536  hajlitott hegesztett sz5gacél
3 45-004- Acélszelvény 38x3 L=300mm 0,8kg 31db 850, 150,- 26350 4650
121 '
Munkanem dsszesen:: 68583060 262 890




Koézmiicsatorna-£pités

Ssz. Tételszdm Tétel szdvege Meuany. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
' egységdr egységre dsszesen
1 53-101- - Agyazatok készitése elére elkészitett 17,6 m3 11 500,- 4 800,- 202400 84480
5.1.2.1- titkérben, rézsiiburkolatok al4, ztzottk6bol
0120125
Munkanem Osszesen: r 202 460 84 480

—



Szabadtéri, szabadid§ és sportlétesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag - Dij Anyag Dij dsszesen
. egysépdr egységre  Osszesen
i 92-002- Alap 11526 modul NP-2F 5db 147935, 6720, 739675 33600
1.5.1-
0128066
2 92-002- Usz6 csatlakozéelem NL 24 db 7 319,- 1402, 175656 33648
1.5.1-
0155350
3 92-002- Ragzitdoszlop + csigamenetes fiird 4 db 5670,~ 8400, 22680 33600
1.5.1~ (szalhossz 4 m)
0155351
4 92-002- Oszloptart6 elem NS 4 db 5730, 8400,- 22920 33600
1.5.1- ‘
0155353
3 92-002- Oszlopboritas 4 db 11025~ 8400, 44100 33600
i.5.1- ‘
0155354
6  92-002- Miianyag kikdtSbika 2 db 3670,- 16800,~ 7340 33600
1.5.1-
0155355
7 92-002- ALU-WPC bejarohid korlattal 120x500 cm 1db 892 500,- 33 600, 892500 33600
! 1.5.1- :
0155430
8 92-002- Usz6 tartalymodul H565 H650 1db 58 060,- 33 600,- 58060 33600
1.5.4-
0155431
9 92-002- Drétkételes rogzités csatlakoztatdsa a 2 készlet 5 250, 1050~ 10500 2100
1.54- modulhoz,
0155431
10 92-002-  Drotkotél, 4tmérs 10 mm, hossz 12 m 2 db 13388,- 9975~ 26776 19950
1.54- horganyzott acélbdl
0155431
11 92-002- Kotélsziv, 4tmérs 10 mim horganyzott 4 db 5644, 2 888,- 22576 11552
1.54- acélbol
0155431
12 92-002- Szoritébilincs, 4tmérd 10 mm horganyzott 12 db 11473, 2799, 137676 33588
1.54- acélbol
0155431
Munkanem Osszesen: 2 160 459 336038
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GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

- l’l ..... sz. meliéklet”

s
7 Groupama

Biztositd

szerz6désszam: 517/899622450

|ALTALANOS ADATOK

Biztosité: Groupama Biztosito Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C. 9
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirosag: Févarosi Torvényszék Cégbirésaga

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerzédéskezeld egység:

Szerzédé/biztositott:
Cégnév:
Addszam:
Székhely:
Levelezési cim:
Cégjegyzék/Nyilv. szam:

Kockazatviselés kezdete:
Biztositasi tartam:
Dijfizetés gyakorisaga:
Kockazatviselés vége:

570402 - Kézponti Alkuszi lgazgatosag

Delta-E Kft.

11285476-2-43

1214 Budapest, Il. Rakéczi Ferenc ut 315.
7100 Szekszard, Bataszéki at 46.
01-09-941768

2021.03.31. 00:00 6ra - -

hatarozott

egy 0sszegben, atutalassal elére

2021.11.16. 24:00 6ra (kockazatviselés kezdete + 200 nap)

Ezt kdvetden: 12 hénap a 004.sz. zaradék szerint

Egyuttbiztositottak:

Megrendelé:
Kockazatviselés helye:
Biztositott épitési munka:

Teruleti hataly:

a megrendeld valamint a szerz6d8 megbizasabdl a kivitelezésben résztvevd
valamennyl olyan alvallalkoz6, amelyek a jelen biztositasi szerzédésben biztositott
epités-szerelési munkak valamelyikére alvallalkoz6i szerzédéssel rendelkeznek,
azzal a kikdtéssel, hogy ezeknek az alvallalkozéi szerzédéseknek az ellenértékét
tartalmazza a biztositasi szerzédés biztositasi 6sszege.

Szekszard Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

Siofok, 01626/2 HRSZ., Si6 csatorna

Modularis uszémli (kiszallé), vasbheton szerkezetﬁ toltés atjaro és motorcsoénak
leeresztd sélya készitése d

- vagyonbiztositasok esetében a telephely, mint kockazatviselés helye

- - felelésségbiztositasok esetében Magyarorszag

|GB 517 Epités- és szerelés- biztositas |
nyomtatvanyok
- AdatkezeIeSI Tajékoztato . 13075/2
- Aszemélyes adatok, a biztositési titoknak minésiilé adatok kezelésére, valamint a biztositasi
szerz6déssel kapcsolatos panaszok Ugyintézésére vonatkozé elvi és gyakorlati tudnivaldk 13160/8
(TUDNIVALOK)
- Vagyonbiztositas Altalanos Szerzédési Feltételei és Ugyfeltajékoztatd (VASZF) 13800/2
- Villalkozasok Felelésségbiztositasanak Altalanos Szerzddési Feltételei (VF ASZF) 13820/2
- GB517 jelli Epités- és szerelésbiztositas kilonss szerzédési feltételek és tgyféltajékoztato 13808/2
- Dologi karok biztositasa
- Feleldsségbiztositasi karok biztositasa
- Védelmi eldirds: VED zéradék, minimalis mechanikai védelem
- zaradékok kézil a lll. FEJEZETben megjelsltek, valamlnt
- az Utiigyi Miszaki Eléiras (UT) 2-1.119
- GB517 jelii Epités- és szerelésbiztositas Biztositasi terméklsmerteto 13803/2
- Kiegészité zaradékok a jelen dokumentumban régzitettek szerint
iztositasi szerzédés részét képezi a beruhdzashoz készitett és az illetékes hatésaa altal enaedélyezett
- muszaki leiras ~ tervdokumentacio - biztositasi adatkdzIé
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|l. FEJEZET - DOLOGI KAROK : |

Biztositott vagyon, biztositasi 6sszegek:
1. Epitési teljesités (1.a. +1.b. ):
( A végleges és ideglenes épitési teljesités 6sszege beleértve

az gsszes beépitésre keriild anyagot) - 8715 830 Ft.
1. 4.. vallalasi dij ( AFA nélkiil ): - Ft
1. b. a megrendelé altal rendelkezésre bocsatott anyagok, ill. épitési
teliesitések ( AFA nélkil ) ¢o- Ft
2. Szerz6do tulajdonat képezé épitési segedszerkezetek
segédépilletek, épitészerszamok ( tényleges avult értéken) 0 Ft
3. Biztosithaté koltségek (tébbletkdltségek) 1 000 000, Ft.
4. Epitégépek (lista sziikséges!, miiszaki avult értéken): Ft.
(Kisgépek és kéziszerszamok nem biztosithatéak!)
5. A 119, zaradék biztositasi 6sszege Ft.
Biztositasi 6sszeg 6sszesen, (mely egyben a dijszamiitas alapja): 9715 830 Ft.
Onrészesedés ( Ft/kar, levonasos ): Kareseményenként: 10% min. 500 000 ,-Ft

Betoréses- lopas zaradék:

A Biztosit6 az eltulajdonithaté még be nem épitett vagyontargyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést,

ha azok megfelelden lezart helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimalis kérli mechanikai védelem eléirasa teljesul
és a szandékos eltulajdonitas koriilményei bizonyithatéan megallapithatoak.

A szabadban tarolt még be nem épitett értékekre a biztositasi fedezet csak akkor terjed ki, ha a Biztositott a teriiletet
megfelelden ériztette (24 6ras 6rzés, a folyamatos megfigyelés biztositott, a rendérség értesitése azonnal lehetséges) és
a szandékos eltulajdonitas kérilményei bizonyithatéan megaliapithatoak.

A mar beépitett értékek az |. fejezet szabalyai szerint biztositottak.

A minimalis mechanikai védelemnek a VED zaradékban foglalt kévetelményeket kell kieléaitenie.

Onrészesedés: " 1. fejezet szerint
eFt/kar eFt/tartam
Kartéritési szublimit betdréses lopas esetén: 5000 5000

[il. FEJEZET - FELELOSSEG KAROK |

Biztositott kockazatok:

Harmadik személy, személyi sérliléses és baleseti jelleggel okozott dologi kédra a vonatkozé szabalyzat szerint.

A biztositas nem nyujt fedezetet azokra a karokra, melyek keletkezése az épitkezés jellege vagy a kivitelezésnél
alkalmazott médszerek miatt elére varhaté volt. '

A biztosito kizarélag abban az esetben tériti meg a bekovetkezett karokat, ha a szikséges biztonsagi intézkedéseket
megtették.

E Ft/kar/projekt E Ft/év
Kombinélt kartéritési limit a feleldsségi karokra: 3000 10 000
Onrészesedés ( Ft/kar, levonasos ): 10%,de minimum 500 000 ,-Ft

A kombinalt kartéritési limit a felelésségi fedezetre (Il. fejezet) valamint a I\. fejezethez kapcsolédé
Osszes zaradékra dsszevontan érvényes.

[ll. FEJEZET - ZARADEKOK _ ]
- 002. Keresztfeleldsség
Orirészesedés: Il. fejezet szerint eFt/kar eFttartam
Kartéritési szublimit: 3000 10 000

- 004. Szavatossagi munkak kiterjesztett fedezete
A zaradéki kiterjesztés az I. és Il. Fejezetre vonatkozik

Tartam: 12 hénap
az alabbiak kéziil a legkorabbi idépontot kévetéen:
- miszaki atadas-atvétel, - lzembe-helyezés vagy haszna’latbgvétel,

- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Onrészesedés:vagyoni karok esetén az |. fejezet szerint, feleldsségi karok esetén a.ll. fejezet szerint

006. Tulorak, éjszaka vagy munkasziineti napon végzett munkak, expresszfuvarok
légi szallitasok tobbletkdltségei
Onrészesedés: a |. fejezet szerint )
Kartéritési szublimit: a jelen. zaradék alkalmazasa nélkul fizetendé dologi kar 20 %-a de
‘ maximum:
eFt/kar _ eFt/év
5000 5 000
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010.  Arviz vagy magas vizallas okozta karok kizarasa

102./208. Fold alatti kabelek, csévezetékek és egyéb berendezések,
valamint kézutakon végzett munkalatok
- A helyszinrajzon vagy kézmiitérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések
valamint Optikai kabelt ért kar esetében:

Onrészesedés kareseményenként (levonasos): 20%, de min 300 000 Ft

-A helyszinrajzon vagy kézmtérképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek
€s berendezések esetében:

Onrészesedés kareseményenként (levonasos): 10%, de min 200 000 Ft

109. Epit6anyagok tarolasara vonatkoz6 kikétés

110./121. Csapadék, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedések
A talajviz kockazatviselési kezdet el6tt mért legmagasabb szintjének elérése
nem mindsui véletlen és/vagy varatlan eseménynek, illetve kérilménynek.

112.1206.' Tlizvédelmi intézkedésekre vonatkozé eléirasok
Raktaregységenként tarolhaté maximalis érték:

116. Részatadassal atadott ilagy {izembe heyezett létesitményrészek fedezete

. eFt/kar
Kartéritési szublimit; 5000 5000
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): a kar 10%-a de minimum 250 000 Ft

5 000,-eFt

eFt/év

Tovabbi kiegészitd zaradék(ok):

A jelen kiegészitd zaradékokban nem erlntetteket Metden a biztositasi szerz8désben
és a hivatkozott feltételekben foglaltak tovabbra is érvényben vannak.

Tetészerkezet megbontasa zaradék

A jelen kilén zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek,

a tételesen megjeldlt zaradékok és az esetleges kiilén megallapodasok valtozatlanul érvényben vannak,
a biztosité nem tériti meg azokat a karokat, &és nem fedezi azokat a felelésségi karigényeket,

amelyek az éplletek tetdzetének/héjazatanak és fodém szerkezetének megbontasaval 6sszefiiggésbe
hozhatéan barmilyen csapadék miatt keietkeztek.

Specialis zaradék:

A jelen kulén zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek,

a tetelesen megjelolt zaradékok és az esetleges kulén megallapodasok valtozatlanul érvényben vannak,
a biztosité nem tériti meg azokat a karokat, és nem fedezi azokat a felelésségi karigényeket, .

amelyek a targyi beruhazas kapcsan por-, azbeszt, egyeb épitési hulladék, tormelek,

illetve barmilyen levegdszennyezéssel ésszefiiggésbe hozhato.

A biztositasi feltetelekben meghatarozottakon tilmenden a biztosité helytallasi kételezettsége
nem terjed ki:

- asatasokkal, miiemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni serelemre,

- féldfelszin vagy vizfelszin alatt végzett barmilyen tevékenységgel vagy ezen tevékenységekkel .
kapcsolatba hozhat6 karral/nem vagyoni-sérelemmel

Kockazatba lépés el6tti idészak:

-A kockézatviselés kezdetét megel6zo idészakban végzett munkakra visszavezethetd kozvetlen

és kdvetkezmeényi kérok, a kockazatviselést megeléz6 idészak alatt keletkezd kdzvetlen

és kovetkezmeényi karok; valamint a Ii. fejezet (felelésségbiztositas) fedezetébél a repedéskarok
(a kdrnyezé idegen tulajdonu ingatlanok vonatkozasaban), amelyek sem az éplilet allékonysagat,
sem pedig hasznaléjanak biztonsagat nem veszélyeztetik, a kockazatviselésébél ki vannak zarva.

A biztositas nem terjed ki az alabbi helyszineken/kornyezetben végzett munkakra illetve az alabbi
tipus munkakra.
A biztosité ezen munkak fedezetbe vonaséarél egyedi elbiralas soran dént.
- Csak tetéfeltjitasra és -beépitésre, valamint csak bontasi munkara,
- Foghijbeépitésre,
- Folydvizek, vasuti toltések, utak; stb. alatti iranyitott ferde furas,
- Szénhidrogén feldolgozé vagy tarold létesitményekkel kapcsolatos munkak,
- Nuklearis berendezések, atomerémiivek -
- Mélymiivelés( banyaszati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagutépitési
berendezésekkel végzett munkakra
~ Hidakkal, gatakkal, tarnakkal, alagutakkal, aluljarokkal, elosztd és tavvezetékekkel
kapcsolatos munkakra,
- Kuatfaras, barmilyen kutmiveleti tevékenység, autdpalya épités
- Erémdvi létesitményekkel kapcsolatos munkak,
- Vizes kdrnyezetben végzett munkakra,
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- Tamfal épitési munkakra, Célépalapozast vagy specialis alapozast |genylo munkakra-
- Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas épitési munkakra
(106.-0s zaradékkal vonhato fedezetbe)
- Viz- és szennyvizvezetékek, valamint egyéb fold alatti csdvezetékek fekietésere
(117.-es zéradékkal vonhato fedezetbe)

[EGYEB

Dijtétel(%./tartam):
Biztositasi dij:
Tartam dij (Ft)
Zaradékok szerinti biztositasok 220 000
OSSZESEN: 220 000

A biztositd adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.

gsuuum survOsitd Iy
Biztositas kozvetitd: Akvizit Broker Kft i
Budapest, 2021.04.27 l
s g O AN
o -
Y dr Kalézdi Tamds Alexandre Jeanjean

vezéngazgaté-helysites vezérigazgald-helyeltes
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