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1. ajanlati rész
FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol

Szekszird Megyei Jogi Viros Onkorményzata

Székhely: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Adészam: 15733562-2-17

KSH statisztikai szamjel: 15733562 8411 321 17

Torzskonyvi azonositoé szam (PIR): 733568

Szédmlaszam: 10046003-00337074-00000213

Képviseli: Acs Rezs6 polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendelé), mint Megrendeld;

masrészrol

$Z+C STUDIO Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 7100 Szekszard, Tartsay utca 30.

Postacim, levelezési cim: 7100 Szekszard, Tartsay utca 30.

Cégjegyzékszam: 17-09-003239

Adészam: 11295145-2-17

Pénzforgalmi szamlaszam: 10300002-10651705-49020011

Szamlavezet6 pénzintézet neve: MKB Bank Nyrt.

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 30A02904

Képvisel6 neve: Czank Géza Nandor ligyvezetd

,;mint Vallalkozo6 (a tovabbiakban: Villalkozo), (Megrendel$ és Villalkozé a tovabbiakban egyiittes
emlitésiik soran: Felek) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

1. Elézmények

1.1. Megrendel6, mint ajanlatkéré6 a kozbeszerzésekr6l szolé6 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) mésodik része szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a
»Szekszardi Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001” targyaban, melyben A
» TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonositéoszami a Szekszardi Ipari Park fejlesztése”
elnevezésii projekt keretébem ,,Csarnoképiiletek és porta épiilet felijitisa a sziikséges
kozmii- és parkolé épitési munkdk elvégzésével” megnevezésli 1. ajanlati rész
vonatkozasaban nyertesként a fent nevezett ajanlattevd, mint Vallalkoz6é keriilt kihirdetésre.

1.2. A Kbt. szerinti kézbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egylitt olvasandok és értelmezenddk,
kiilonds tekintettel az aldbbi dokumentumokra:

- A Megrendelé Aaltal kiirt kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa, a k&zbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészitd tajékoztatasok keretében adott ajanlatkéréi valaszok,

- a Villalkozo nyertes ajinlata.

A Felek rogzitik, hogy a fenti dokumentumok kéziil néhany fizikailag ugyan nem teljes tartalommal
keriil csatolasra a szerz6dés torzssz6vegéhez, am mindkét Fél szamara ismert azok tartalma.
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A kozbeszerzési eljaras dokumentumai kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a kovetkezd:

- a kozzétett Ajanlati Felhivas, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok mellékletei
tartalma (egyiittesen: K6zbeszerzési Dokumentumok),

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészit6 tajékoztatasok keretében
adott ajanlatkéréi valaszok,

- jelen szerzddés tOrzsszdvege.

A fenti dokumentumokban rogzitett jogi, szavatossagi, mennyiségi és minGségi feltételek a Vallalkozéra
nézve kételezd érvényliek a szerz8dés teljes idtartama alatt.

2. A szerzédés hatalya

2.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés a Kbt. 53. § (6) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (12)
bekezdése szerinti feltételes kdzbeszerzési szerzddésnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a
kozbeszerzési eljaras becsiilt értéke az eljaras meginditdsakor rendelkezésre all6 fedezet
Osszegét meghaladja. Megrendeld ezért a targyi projekt Tamogatdsi Szerzédésének
vonatkozasdban modositasi kérelmet fog benyujtani a sziikséges potlolagos fedezet a
projekten beliili stcsoportositassal térténd megoldasa céljabol vagy egyéb médon biztositja a
szilkséges forrast. Ennek megfeleléen a Szerzdd6 Felek tudomdsul veszik, hogy jelen
dokumentum alairasaval kozottilk a szerz6dés érvényesen 1étrejott, azonban annak hatalyba
lépésének id6pontja az a nap lesz, amikor a TAmogatasi Szerzédésnek az atcsoportositasra
vonatkozé modositasa a MegrendelSvel alairasra keriil, vagy a szikséges (pot)fedezet (mas
forrasbol, mas palyazatbol, timogatasbol) biztositasa érdekében a szerz6dés, a megallapodas
alairasra, a tAmogatdi okirat kiadasra keriil, illetve a pétlolagos fedezet sajat forrasbdl torténd
biztositasa érdekében Szekszard Megyei Jogli Varos Onkorményzata Kozgytilésének
Gazdasagi és Vérosfejlesztési Bizottsaga hatdrozata kiadésra keriil. Ezekr6l a tényekrol
Megrendel6 a Vallalkozdt soron kiviil, irasban (e-mailen) értesiti.

Felek rogzitik, hogy az atcsoportositasra iranyuld igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél
kisebb Osszegben torténd elfogadasat, illetve a szilkséges forras egyéb modon torténd
biztositasanak meghitisulasat a Felek olyan kériilményeknek tekintik, amely a Ptk. 6:116. §
(2) bekezdése szerinti bonto feltételnek mindsiil.

2.2. Megrendelé a jelen szerzddés hatélybalépésének a lehetdségét mindkét fél aldirasra és
kotelezettségvallaldsra jogosult vezetd tisztségviselGjének (Vallalkozonal —cégszerl)
alairasanak napjatol szamitott 180 napig tartja fenn. Amennyiben a fedezet biztositasa ezen
idépontig nem torténik meg, a szerzédés — tovabbi jogeselekmények hidnyaban — megsziinik
és ez esetben a vallalkozdi dijra, koltség- vagy kartéritésre, vagy egyéb polgari jogi kdvetelésre
nem tarthat igényt a Vallalkozd

2.3. Felek megallapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerzédés fedezete mar a Szerzdes
aldirasat megel6zden rendelkezésre 4ll, Gigy err8l Megrendel6 a Véllalkozdt szintén soron
kiviil, irasban értesiti. Ez utobbi esetben a szerzédés mindkét fél altali aldirdsat kdvet napon

1ép hatalyba.

3. A szerzodés targya
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3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.8.

A szerz6dés targya: Vallalkozasi szerzédés, épitési beruhazas, ,,TOP-6.1.1-16-SE1-2018-
00001 azonositészamu a Szekszardi Ipari Park fejlesztése” elnevezésii projekt keretében
»Csarnoképiiletek és porta épiilet felijitasa a sziikséges kozmii- és parkolé épitési munkak
elvégzésével” elnevezésii 1. ajanlati rész szerinti épitési beruhazas megvalésitisa a jelen
szerz6dés 1. sz. melléklete szerinti, a nyertes ajanlatban szerepl6 arazott koltségvetés, illetve
az 5. sz. melléklete szerinti Kozbeszerzési Dokumenticié részét képezé6 miiszaki
dokumentacio alapjan.

A kivitelezési munkdval kapcsolatos részletes informécidkat és a feladatok részletes
meghatarozasat, a minGséggel szemben tdmasztott kvetelményeket, valamint a mennyiségeket a
fent hivatkozott mellékletek tartalmazzak.

A Villalkozo feladatdt képezi a 3.1. pontban hivatkozottakon tul, a megvalosulasi
tervdokumentacio elkészitése 2 példany papir formatumban, illetve 1 példany elektronikus
(szkennelt PDF ¢és dwg) formatumban elektronikus adathordozon (CD, DVD, Pen-drive).

Megrendelé nyilatkozik, hogy jelen szerz6désben foglalt munka épitési engedélykdteles
tevékenység a 7-1 és 7-2 jelli csarnoképiiletek tekintetében.

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja az 3.1. pont szerinti munkak
megvalositasit (a tovabbiakban: Projekt), a kozbeszerzési eljaras iratanyagaiban rogzitett
és a jelen szerzédésben foglalt feltételek szerint.

A kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi és minéségi mutatok: vallalkozd kotelezi
magat, hogy a 3.1. pontban koriilhatarolt elvégzendé feladatok vonatkozasaban az atvett miiszaki
dokumentécié és az ajanlat szerinti munkalatokat teljes korlien, a hatdlyos jogszabalyoknak,
szabvanyoknak és szakmai szokvanyoknak megfeleléen elvégzi olyan médon, hogy targyi munka
alapjan 1étrejové eredmény rendeltetésszerli hasznalatra mindennemii korlatozas nélkiil alkalmas,
tovabba a miiszaki leirasban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelel§ legyen. A
kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi mutatokat a nyertes ajanlat — azon beliil a
tételes koltségvetés — tartalmazza.

Vallalkozo6 az ajanlati felhivast, a kdzbeszerzési dokumentumokat és az annak elvalaszthatatlan
részét képezd miszaki tervdokumentécidt és a teljesités helyszinét megismerte, azt az
ajanlattételhez sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat
ennck megfelelSen tette meg. Ennek alapjan Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a dokumentaciéra
és a kivitelezés helyszinének adottsagaira vonatkozé kifogasait a Megrendel$ a késGbbiekben
nem fogadja el.

Vallalkoz6 teljesiteni koteles a szerzédésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskoriien ki kell fejtenie, amely a Projekt targya rendeltetésszerd,
biztonsigos hasznélatahoz sziikséges, a kivitelezési tervdokumentacié tartalmanak, a hat6sagi
eléirasoknak és minden vonatkozd jogszabalynak megfeleléen. Vallalkozd kotelezettsége és
felel6ssége, hogy a Projektet — a jelen szerzddés targyat képezd, az elnyert ajanlat szerinti
kivitelezési munkat szerzédésszeriien, teljes koriien, miiszakilag és minGségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfeleléen, hataridében a miiszaki dokumenticidban, tovabba a Véllalkozd
ajanlataban benyujtott koltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendel§ elvéarasainak
megfelelGen teljesitse.
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3.9. A szerzédés targya magéaban foglalja az &sszes olyan munkat és koltséget, amely a Projekt
komplett megvalositasdhoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozoénak el kell végeznie minden
olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzok
biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozé jogszabalyi és hatosagi elSirdsoknak,
szabvanyoknak valo megfeleléshez és az azokban el8irt feltételek alkalmazaséhoz. A szerzédés
magaba foglalja tovabba a jotallasi id6szak alatt a Vallalkozé garancidlis és jotallasi
kotelezettségeit is.

3.10. Vallalkozé elfogadja és magéara nézve kotelezének ismeri el, hogy a szerz8dés teljesitése a

szerz8désben foglalt hataridére, a vonatkozé jogszabalyoknak, hatosagi eldirdsoknak,

technoldgiai utasitasoknak megfeleld mindségben, a munka-, az egészség- ¢és a vagyonvédelmi
el6irasokat kielégitS, rendeltetésszer(i hasznalatot biztosito, hiba- és hidnymentes terjedelemben
kovetkezik be.

3.11. Vallalkozo a szerz6dés alafrasaval akként nyilatkozik, hogy a szerz6dés elvalaszthatatlan részét

képez8 kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel altal a kozbeszerzési eljéras soran,

illetve a szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat

(pl. kiegészitd tajékoztatss), mint szakvéllalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt

tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé az 5.1. pont szerinti szerz6déses 4rat ezen informéaciok

figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatéra alapozva allapitotta meg. Vallalkozo a

targyi létesitmény megvaldsitasa soran a kozbeszerzési dokumentumok esetleges hidnyossagaira

val6 hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkdltség igényt Megrendeld felé jelen szerzdeés
megkotését koveten nem érvényesithet.

3.12. Villalkozé koteles a kozbeszerzési eljaras soran az

szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

ajanlatdaban bemutatott aldbbi

Kamarai szam/
szakértoi
névjegyzék szam
(vagy
a relevans
végzettsége,
képzettsége
ha a szakember
nem szerepelne a
szakmai, kamarai
nevjegyzékben)

Az értékelési
szempont
szerinti tobblet
relevans
szakmai
tapasztalata
(honapokban
megadva)

Szakember

neve, cime,

jogosultsagi
szama, NUJ,
tel. szama, e-

mail cime

Pozicio

Alkalmassagi kovetelmény

M2.1. Alkalmatlan az
ajanlattevo, ha nem Orban Tamas,
rendelkezik legalabb 1 f6 7355
MV-E kategéridja felelds Nagymanyok,
miiszaki vezet6i jogosultsagu - Malom u. 76.,
. . MV-E
vagy a jogosultsag | . - 17-1028,
megszerzéséhez sziikséges, a J"g;’sl‘"lt,,s“g“ 754065900,+3 17-1028 36 hénap
266/2013. (VIL 11.) Korm. | _, o9 | 6-30/356-
rendeletben  meghatarozott miiszaki vezet 3262,
vagy azzal egyenértéki orban.tamas(@
végzettséggel és gyakorlattal szpluszcstudio.
rendelkezd szakemberrel, hu
vagy azzal egyenértékii)
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jogosultsaggal  rendelkez6
szakemberrel.
M2.2. Alkalmatlan az

ajanlattevo, ha nem
rendelkezik legalabb 1 {6

MV-EG kategoridjt felelds ?g;;:f;‘}’;’é
miiszaki vezet6i jogosultsagi Tolna 1\,/Ia déch
vagy  a_  jogosultsag|  pyy g I utca 7., 17-
megszerzéséhez sziikséges, a | . lsden ’ 06 45"
266/2013. (VIL 11.) Korm. J"g"s“l,,sag“ ‘ 17-0645 36 hénap
rendeletben  meghatarozott . felq s 447951754,
vagy azzal egyenértékil miiszaki vezetd | +36-30/956-
végzettséggel és gyakorlattal 9165,
rendelkezé szakemberrel, pentzg@tolna.
vagy azzal egyenértékil) net
jogosultsaggal  rendelkezé
szakemberrel.
M23.  Alkalmatlan az
ajanlattevo, ha nem
rendelkezik legaldbb 1 16 Nagy Laszlé
MV-EV Kategérijii felelds 727 v
mUszaki vezetdi jogosultsagu Nagvmeszes d
vagy a jogosultsag MV-EV g /o 02- )
megszerzéséhez sziikséges, a | . lsaon 50’;08
266/2013. (VIL 11.) Korm. J°gg:1‘(‘ﬂ;:g“ 101488430 02-50708 36 hénap
:Z;‘;detg‘;rz‘al m‘;ihyztnagziﬁ miiszaki vezetd | +36-30/487-
4090
végzettséggel és gyakorlattal O
rer%delkezgc’ig szgl};emberrel, w‘ﬁ
vagy azzal egyenértéki gmail.com
jogosultsaggal  rendelkez6
szakemberrel.

Vallalkozé kijelenti, az ajanlatdban tett nyilatkozataval (1-3. értékelési részszempont) dsszhangban,
hogy a teljesitésben a fentickben megjelSlt szakemberek miikddnek kozre. Tovabba Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy amennyiben a fentickben meghatarozott szakemberek a teljesitésben nem
miikédnek kdzre , vagy a Vallalkozé szakemberek valtozasival kapcsolatos a Kbt. 138 § (2)-(4)
bekezdésben irt kotelezettségét megszegi, az sllyos szerzédésszegésnek mindsiil, mely esetben a
Megrendel6 jogosult a jelen szerz8dést a Vallalkoz6hoz intézett egyoldali nyilatkozattal azonnali

hatallyal felmondani és a Véllalkozdval szemben meghiusulasi kétbért érvényesiteni.

4. A tejesités helye, ideje, hatdridék

4.1. A teljesités helye: Szekszard 6008/46, 6008/47, 6008/42, 6008/9 hrsz.

4.2. Teljesitési hatarid6: A Projekt megvaldsitasara a Vallalkozo altal vallalt teljesitési véghataridd
a munkateriilet dtad4satél szamitott 9 hénap. A munkateriilet atadasanak részletes feltételei a
szerz8dés 7. pontjaban keriiltek rogzitésre.

4.3. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd — Megrendel§ eldzetes jovéhagyasaval — a
szerzbédésben foglalt teljesitési hatarid6 el6tt is jogosult teljesiteni. Az elbteljesités nem jelenti
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automatikusan az elérehozott szamlazas lehetdségét, ami csak a Megrendel6 elézetes
jovahagyasat kovetden lehetséges.

4.4. Hataridében teljesit a Vallalkozo6, ha legkésébb az el8irt teljesitési hatariddig a miiszaki atadds-
atvételi eljarast megkezdi és azt a 4.6. pontban meghatéarozott idétartamon beliil sikeresen lezarja,
azaz az épitmény (a m() hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendeld részere.

4.5. A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast a Vallalkozod készre jelentésével, irasban kezdeményezi. A
miiszaki atadas-atvételi eljarast akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan,
hogy a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatot az esetlegesen fennall6 hibék és hidnyossagok
nem akadalyozzak.

4.6. A Megrendel$ a Vallalkozé készre jelentését kovetben 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt
miivet, és ezt kovetSen a Vallalkozonak 25 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa €s a

létesitményt hiba és hidnymentesen atadja.

4.7. A felek rogzitik, hogy a sikeres miiszaki &tadés-atvételi eljards befejezésére meghatarozott
hatarid6 kotbérterhes hataridd.

4.8. A Villalkozé a munkajat Gigy végzi, hogy tényleges elérehaladésa feleljen meg a 4.2. pontban
rogzitett hataridének, a beruhazas kovetelményeinek.

5. A villalkozéi dij és annak megfizetése

5.1. A szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Vallalkozé dij):

A Vallalkozd nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bedrazott koltségvetés szerinti teljes vallalasi
arat jelenti, az alabbiak szerint:

A jelen szerz6dés targyat képez6 épités-kivitelezési munka vallalkozéi dija:

Véllalkozoi dij osszesen: nettd 696 301 650,- Ft
27% AFA 188 001 446,- Ft
Vallalkozéi dij minddsszesen: brutté 884 303 096,- Ft, azaz bruttd

nyolcszaznyolcvannégymillio-
haromszazharomezer-kilencvenhat
forint.

5.2. A fentiek szerint megéllapitott teljes nett6 vallalkozdi dijra esé mindenkori AFA a hatélyos
jogszabalyoknak megfeleléen fizetendd. (Egyenes AFA megfizetésének szabélyai szerint)

5.3. Megrendeld jelen kozbeszerzési eljaras pénziigyi fedezetét Eurdpai Unids forrasbol elnyert
tamogatasbol (TOP 6.1.1-16-SE1-2018-00001 szamu projekt) biztositja. A finanszirozas médja a
272/2014.(XL5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjaban meghatarozott utéfinanszirozasi
rend szerinti (tAmogatasi intenzitas: 100,000000%).

5.4. Vallalkozé a Megrendeld 4ltal a kdzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivas, a kdzbeszerzesi
dokumentumok - kiiléndsen az 4razatlan koltségvetés-kifras - alapjan elkészitett tételesen
bearazott koltségvetésével (részletes arajanlatéval) témasztotta ald az 5.1. pontban meghatarozott
véllalkozbi dijat.

Oldal: 6/ 32

szécneuw@

g Eurdpal Unié
| Eurépai Regiandlie
Feesztési Alap

MAGYARORSZAG = 7 -
(RNl BEFERTETES A JOVOBE




5.5. Felek megallapodnak abban, hogy a fenti 5.1. pontban nevezett dij 4talanydij (mely a kapcsol6do
szolgaltatasok, koltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztdban
vannak. Vallalkozo ez alapjan a jelen szerz8dés rendelkezésein tilmenden tovabbi fizetési igényt
Megrendel6vel szemben semmiféle jogcimen nem tamaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.

5.6. Az atalanydij a Megrendeld Altal szolgaltatott 4razatlan koltségvetés alapjan a Véllalkozo6
koltségvetése alapjan keriilt meghatdrozésa. A nett6 vallalkozdi dij, mint egySsszegii dtalanyar a
szerz8dés minden vallalkozoi feltételének teljesitése mellett a kozbeszerzési eljaras soran kiadott
dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom &és miiszaki szinvonal teljes koérd
megvaldsitdsara vonatkozik, fliggetleniil a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészitd
dokumentumok esetleges hibéitdl, hidnyaitdl. Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld, illetve
eljard képviseléje altal rendelkezésére bocsétott informaciok alapjan a véllalkozéi dij
kialakitdséhoz sziikséges lényeges informaciok rendelkezésére Aalltak, a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel§ altal a kzbeszerzési eljaras
soran rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elSirdsokat ismeri. Vallalkozé a vallalkozéi dijat ezen
informacidok figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva és az épitési helyszin
ismeretében 4llapitotta meg. Vallalkoz6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszer(i hasznélatahoz és a teljes kord, L. osztalyl mindségi kovetelményeknek megfeleld

megjelenést és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges munkakat kalkulélni tudta.

5.7. A vallalkoz6i dij ekként magaban foglalja kiilondsen, de nem kizér6lagosan a kdzvetlen
koltségeket, munkadijat, az 6sszes anyag-, berendezés- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos
bérkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes €s
fliggbdleges anyagmozgatas koltségeit; az elvégzett munkdk megdvasi koltségeit; az épitési
munkakhoz kapcsolédé — Vallalkozét terheld - helyreéllitasi munkdk koltségeit; a
munkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.); a munkateriiletre torténd felvonulas
és az onnan tdrténd levonulés koltségeit; sziikséges tervezési feladatokat, az orszagos dgazati €s
egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirdsokban, stb. eléirt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint
mindsitési koltségeket, az ajanlatadas s az dtadas kozotti arvaltozasbol és inflacids hatasbdl eredd
koltségeket; a garancidlis és szavatossigi korben végzendS munkdk fedezetét; tovabba
valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozo szerzddésszerti teljesitéséhez sziikséges. A
vallalkoz6i dij tartalmazza tovabba mindazon koltséget és dijat, ami a szerz3dés szerinti feladatok
hibamentes, hidnytalan, szabalyos teljesitéséhez sziikséges.

5.8. Utolag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgéalhatnak alapot a dij
megemelésére.

5.9. A Vallalkoz6 tébbletmunka elszdmolasra nem jogosult.

5.10. A Vallalkozé pétmunka elszdmolaséra csak a jelen szerz8désben és Kbt.-ben, a pétmunka
megrendelésére vonatkozé szabalyok betartasa mellett, a MegrendelGvel és a miiszaki ellendrrel
elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy ut6lagosan, a

Megrendel§ 4ltal, az el8zéekben irtakhoz képest, kiillon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmodositas miatt).

5.11. A Vallalkozo elére nem lathaté kiegészité munkéak elszdmolasara csak a jelen szerz6désben és a
Kbt.-ben, a Megrendel6vel el8zetesen egyeztetve, €s csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerz6déskstést megelézéen a Vallalkoz6tdl, mint szakcegtol
elvarhat6 kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak elérelathatoak, és a kivitelezési munka
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egészét, nagysagrendjét érinté elére nem lathatd akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy
épitészeti érték elbkeriilése).

5.12. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belfoldon nyilvantartasba vett adéalany, és egyikiiknek sincs
az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL. térvényben (a tovabbiakban: AFA térvény)
meghatarozott olyan jogallasa (alanyi adomentesscg, mez6gazdasigi tevékenységet folytato
kiilénleges jogallast addalany), mely alapjan tdle az Afa megfizetése ne lenne kdvetelhetd.

5.13. A Megrendel6 és a Vallalkozé a szerz8dés megkdtését kovetSen az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerillé egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozo ajanlatdban megjelolt
épitGanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségli helyettesit6
termékben egyezhetnek meg a tervezd, valamint a miszaki ellenér jovahagyasaval és a
Megrendel$ egyetértésével. Ha a tervdokumentdcidban meghatarozott épitési terméket a
kivitelezés sordn mas épitési termékkel sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesité épitési
terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés p) pontjaban eléirtak szerint kell
megvalasztani. A tervdokumentdcidban meghatarozott épitési termék helyettesitésének tényét és
koriilményeit az épitési napléban régziteni kell.

5.14. Amennyiben a felek a fentick szerinti helyettesitd termék beépitésérol éallapodnak meg, a
szerz6dés médositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelSen kell alkalmazni.

5.15. Megrendel6 Vallalkozo6 igénye esetén elSleget fizet, amelynek maximalis értéke a szerz6désben
foglalt teljes nettd véllalkozéi dij 5%-a, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Megrendeld az
elSleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az el6leg mértéke az Gsszes
rész-szAmlabol, illetve a végszamlabol egyenld mértékben keriil levonasra. El6leg visszafizetesi
biztositék nyfjtasa nem sziikséges.

5.16. Vallalkoz6 nem kételes az elSleget igénybe venni, illetve 5 %-nél alacsonyabb mértékii eldleget
is igényelhet.

5.17. Vallalkoz6 az elSlegbekérd okirat benyujtasaval igényelheti a Megrendelénél a jelen szerzddés
hatalybalépését kovetd 5 naptari napon beliil, annak érdekében, hogy a megrendeld eleget tudjon
tenni - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet el6irasai szerint- annak, hogy az el6leg a munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliili kifizetésre keriilhessen. Megrendel$ az értesitést6l szamitott 5
napon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos észrevételeit, ennek hidnyaban az elSleg-igénylést
a Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozo kételes a folyositott el6legrol
elélegszamlat kiallitani 8 napon beliil és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Az elbleg
jévéahagyott 6sszegét a Megrendel§ az elSlegbekérd okiratok kézhezvételétdl szamitott 5 napon
beliil, de legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasatol szamitott 15 napon beliil folyésitja, a
Vallalkozo részére.

5.18. A Megrendelé fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykonyvrél sz616
2013 évi V. tdrvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és
(5)-(6) bekezdésével dsszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszertien kiéllitott — szamla
kézhezvételének napjat kdveté harminc (30) napon beliil 4tutaldssal teljesiti a Vallalkoz6
bankszdmlajéra.

5.19. A Megrendeld a szerz8dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
megtagadaséardl legkésSbb a Vallalkozo szerzdd6 fél teljesitésétél vagy az errdl szolo értesités
kézhezvételétbl szamitott tizendt napon belill irasban kételes nyilatkozni.
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5.20. A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irdnyado.

5.21. Amennyiben Villalkoz6 az épitési naploban torténd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzédésben az atadés-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hatarid6t
kéveté 15 napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem
fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

6. Szamlazasi feltételek:

6.1. Vallalkoz6 az elSlegszamlan feliil - 4 db részszdmla (15 %, 25%, 50%, 75%-os pénziigyi
késziiltségnek megfelelé miiszaki késziltségnél) és a befejezéskor (a miszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasa és a végleges megvalosulasi dokumentacié Megrendelének torténd
4tad4sa utan) 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A teljesitést igazolo okiratok minden esetben
a szamlak mellékletét kell, hogy képezzék.

6.2. Vallalkozonak a szamlajat a Megrendeld nevére és cimére kell kiallitania, egy eredeti példanyban.
A szamlakon a szerz6dés targyét, a projekt megnevezését, azonositoszamat és jelen szerz6dés
iktatészamat fel kell tiintetni. A szdmlaknak meg kell felelniiik az AFA t6rvény 169. §-a és a
szamvitelr8l sz616 2000. évi C. tdrvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és formai
kovetelményeknek. A szamlat a Megrendel$ székhelyére kell benytjtani. A Megrendel6 felhivja
a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése soran az ad6zas rend;jérdl sz616 2017.
évi CL. térvény vonatkozo rendelkezéseit is alkalmazni kell.

6.3. A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6.4. Amennyiben Villalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a szamlék kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodo tervezsi és mémdki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl szdlo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §- a szerint kertil sor.

6.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértéki, és a
késedelem id6tartaméahoz igazod6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a behajtasi
koltségatalanyrol sz616 2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.

6.6. A kifizetésre vonatkozo6 fébb jogszabalyok:

- a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak

- a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unidés alapokbdl szarmazod
tamogatéasok felhasznalasanak rendjérél 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

- az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi €s
mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél 322/2015 (X.30.) Korm.

rendelet

- az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL térvény
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6.7.

- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkoz6 részérdl beépitett anyagok
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetben a Megrendeld tulajdonat képezik. A
Szerz6dé felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott létesitmény
(mi) teljes egészében a Megrendeld tulajdonéba keriil.

7. A teljesités miiszaki feltételei

7.1.

7.2.

Vallalkoz6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6lo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendeld a kivitelezési munkélatok megkezdése
(munkateriilet 4tadasa) el6tt intézkedik az e-épitési napld készenlétbe helyezésérdl, amelyet a
munkateriilet atadast kévetben Vallalkozd naponta és folyamatosan vezet, egészen az €pités-
kivitelezés befejezéséig.

Az Epitési napl6ba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendeld részérol:

miiszaki ellenér neve: Sallai Laszlo

szakteriilet: magasépitési szakteriilet mliszaki ellenSr

naploigyfél-jel (NUJ): 429831331

muiszaki ellenér neve: Friedmann Tamas

szakteriilet: épitmények, épitmény gépészetei munkainak miiszaki ellenér
naploiigyfél-jel (NUJ): 144086223

miszaki ellenér neve: Gombor Laszlé

szakteriilet: épitmények épiiletvillamossagi munkainak miszaki ellen6r
napldiigyfél-jel (NUJ): 116577191

Jogkére a szerz6dés teljesitése soran:

- jelen vallalkozasi szerz8désben meghatérozott feladatok teljesitésével kapcsolatban Megrendel6
képviseletében utasitas adasi jogkor a Vallalkozé felé,

- a teljesitésigazolas kiallitasa,

- a Vallalkoz6 altal kibocsatott szamlak igazolésa,

- az épitési naploba tortént Vallalkozdi bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapjan
intézkedést igényld esetekben azok megtétele a kivitelezd, a hatdsagok, a kozmii-szolgaltatok stb.
felé, vagy elbterjesztése az intézkedésre jogosult vezetd felé.

A Villalkoz6 részéroél:

felelés miiszaki vezetd neve: Orban Tamas

szakteriilet: Altalanos épitmények épitési-szerelési munkainak felel6s miiszaki vezetése

e-mail: orban.tamas@szpluszcstudio.hu
telefon: +36-30/356-3262
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napléiigyfél-jel (NUJ): 754065900

felel6s miiszaki vezetd neve: Pentz Gabor Jozsef

szakteriilet: Epitmények épitménygépészeti munkainak felel6s miiszaki vezetése
e-mail: pentzg@tolna.net

telefon: +36-30/956-9165

napléiigyfél-jel (NUJ): 447951754

felelds miiszaki vezetd neve: Nagy Léaszlo

szakteriilet: Epitmények épitményvillamossagi munkainak felelés miiszaki vezetése
e-mail: sonavill2012@gmail.com

telefon: +36-30/487-4090

napléiigyfél-jel (NUJ): 191488430

Felelés Miiszaki Vezetok: A jelen szerz6dés 3.12. pontjaban megjelolt felelds miiszaki vezetdk.

7.3. Az épitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének
idépontja: A munkateriilet atadas-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen — a Megrendeld és a Vallalkoz6 egyiitt bonyolitja le, a jelen szerzédés
7.4. pontja szerinti iitemterv jovadhagyasat kovetden legfeliebb 5 munkanapon beliil. A
munkateriilet atadis-atvételével egyidében Vallalkozd kotelezettsége a lakossag értesitése a
kivitelezéssel érintett helyszin esetleges forgalmi rend valtozasardl.

7.4. Miiszaki és pénziigyi iitemterv: Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkalatokat a MegrendelGvel
egyeztetett Miiszaki és pénziigyi (2. sz. melléklet) {itemterv alapjan végezni, amely a kivitelezés
részletes ilitemezését tartalmazza.

7.5. A munkavégzést Vallalkozé csak Megrendeld (a Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki
ellendre) altal elfogadott (irdsban jévahagyott) dokumentum birtokaban kezdheti meg. A Miiszaki
és pénziigyi iitemtervet a Vallalkozd koteles legkés6bb a szerzodés hatélybalepését kovetd 3
munkanapon beliil elkésziteni, Megrendel® pedig annak jovahagyaséarél tovabbi 3 munkanapon
beliil donteni.

7.6. MegrendelS a munkateriiletet Vallalkozo6 részére a szerz6dés teljesitéséhez alkalmas allapotban
koteles atadni, melynek megtorténtét Felek jegyz6konyvben kételesek rogziteni.

7.7. Megrendel§ koteles a munkahelyet a munkavédelmi eléirasoknak megfelel§ allapotban atadni.

7.8. A munkateriilet dtadasat Megrendel6 miiszaki ellenére kezdeményezi és egyben gondoskodik a
munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasarol, illetve értesitéserdl.

7.9. A munkateriilet allapotanak rogzitése a munkateriilet tvételekor a Vallalkozo kotelezettsege, az
ennek soran készitett fénykép-, illetéleg videofelvételeket legkésdbb a tényleges munkakezdésig
kételes atadni Megrendel6nek digitalis adathordozon.

7.10. Vallalkozé a munkalatok tényleges megkezdése eldtt legalabb 2 naptari nappal irdsban értesiti
Megrendel6t.
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7.11. Vallalkozo felelSs a kivitelezés idBszaka alatt egészen a miliszaki atadas-atvétel lezarulasaig a

munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és 8rzésvédelmi szabalyok betartasaért, tovabba a munkahely
elkeritéséért és a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezeséért.

7.12. A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadas-atvétel lezaruldsdnak idSpontjaig Vallalkozod
felel@sséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszk6z0k, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, a terveken jelolt és nem jeldlt
koézmiivezetékek megrongalasat, az élet és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé feleldssége kiterjed
alvallalkozoira és szallitdira is.

7.13. Vallalkoz6 koteles betartani mindazon biztonsigi és egyéb elbirdsokat, esetleges korlatozo

intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendeld miiszaki ellenére irasban hataroz meg
szamaéra.

7.14. Vallalkozé6 a Megrendelével egyeztetett médon gondoskodik a munkalatokkal érintett
természetes és jogi személyek t4jékoztatasardl, illetve értesitésérol. A Véllalkozé kételezettsege
az esetleges forgalomkorlatozasok helyi médidban t6rténé meghirdetése, valamint az érintett
lakosok lezarasrdl torténé értesitése a lezarast megel6z6en legalabb 8 naptéri nappal kordbban.

7.15. Megrendeld koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriild
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az épitési napldéban régziteni.

7.16. Felek rogzitik, hogy jelen vallalkozasi szerz6désben rogzitett feltételek modositasa (pl: hataridk,
osszegek stb.) az épitési napléba torténd bejegyzéssel semmilyen forméban nem hajthat6 végre,
azt kiilon szerz6désmodositas keretében a Kbt. vonatkozo6 rendelkezései szerint lehet megtenni.

7.17. Az eltakarasra keriilld munkarészeket Vallalkozd kételes Megrendelének bemutatni és a
Megrendelét az eltakarasrol azt megel6zéen naplobejegyzés ttjan (8 naptéri nappal kordbban)
vagy irasban (3 munkanappal korédbban) értesiteni.

7.18. Nem mentesiil a Véllalkozé a felel8sség aldl, ha a Megrendel§ az ellen6rzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte el.

7.19. A tervekben, kozmili egyeztetési jegyzOkonyvekben ¢&s nyilatkozatokban, illetve a
kozmiszolgaltato altal a munkateriilet 4tadasakor nem jelzett kézmiivekkel kapesolatos karesetek
megelézése érdekében, vagy azok elharitasaban Vallalkoz6 vallalja a kozmiivek pontos helyének
meghatarozasat.

7.20. Megrendeld a szerzédéskotést kdvetden elére nem lathatd okbdl bekovetkezett kdriilmény miatt
a beruh4zas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a véltozas kovetkezményeit a befejezési
hat4ridé és a vallalkozoi dij tekintetében figyelembe kell vennie és sziikség szerint — a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek megfelelen — jelen szerz6dést Feleknek irdsban modositaniuk kell.

7.21. A Megrendel§ altal elrendelt potmunkékat Vallalkozé az el6zetes aregyeztetést kovetden a Kbt.
vonatkozé rendelkezései szerint végezhet.

7.22. Felek rogzitik, hogy pétmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat képezd
tervekben, sem a koltségvetésben nem szerepel, azonban azt miszaki okbol a létesitmény

rendeltetésszerii hasznalatahoz, ill. hasznalatba vételéhez elengedhetetleniil sziikséges elvégezni.

7.23. Felek rogzitik, hogy pétmunkat csak és kizarélag Megrendel6 rendelhet el, irasban.
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7.24. A miiszaki tervekben el6irAnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé hidnya esetén az
ezeket helyettesitd anyagok és szerkezetek beépitésér6l és az esetleges vallalkozoi
dijkiildnbdzetrdl — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerzodésmodositas
keretében é&llapodhatnak meg.

7.25. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a beépités folyaman elbirt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti.

7.26. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel Osszefliggd zaj,
rezgés, por stb. szennyezddésekre a kdrnyezet és vizmindség védelemre vonatkozo6 eléirasokat
betartja, a munkateriiletr6]l a munkajaval okozott hulladékot, port, szennyezédést folyamatosan
eltavolitja. Amennyiben ezen kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a
Vallalkoz6 koltségére elvégezteti.

7.27. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a talajbolygatassal jaré munkak csak régészeti megfigyelés
biztositasa mellett végezhetdk.

7.28. A régészeti megfigyelésre a Vallalkozo kételes szerz6dést kotni a Wosinsky Mér Megyei
Muzeummal a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabéalyokro6l szo16 496/2016. (XII. 28.)
Korm. rendelet 5. sz. mellékletében rogzitett hatosagi ar alapulvételével, a jelen szerz6dés
hatédlybalépését kovetd legkésébb 15 napon beliil.

7.29. Villalkoz6 nyilatkozik, hogy a régészeti megfigyelés koltsége az 5.1. pont szerinti véllalkozo6i
dijba beépitésre keriilt.

7.30. Amennyiben a kivitelezési tevékenység eldrehaladasaban, id6beli litemezésében valtozas varhato,
Villalkozé koteles err8l Megrendeldt irasban tajékoztatni, ezzel egyidejlileg a miszaki és
pénziigyi litemtervet aktualizalni és Megrendel6nek jovahagyésra dtadni.

7.31. Amennyiben Megrendeld megéllapitja, hogy a Véllalkozo tényleges elérehaladasa nem felel meg
az eldirt kdvetelményeknek, a Vallalkozé a Megrendeld felszdlitasara koteles az el6rehaladasat
gyorsito intézkedéseket tenni.

7.32. A Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hataridS lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozd az el6irt hataridére nem tud
teljesiteni (igy pl.: 30 napot meghaladd késedelembe esik) a szerz6déstSl indokolds nélkiil
egyoldali jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerzédést
felmondja, és a munkakat mas vallalkozéval fejeztesse be.

7.33. Vallalkozo feladata a munkateriilet, valamint az altala igénybe vett k6zteriilet (jarda, uttest stb.)
folyamatos tisztan és biztonsagos allapotban tartasa, az épitési teriiletrél kozteriiletre kihordott
tormelék, sar, porszennyezés folyamatos takaritdsa, a kozterilleti kiils6é csatornarendszer
eldugulasa nélkiil a hulladék és épitési térmelék munkateriiletrdl torténd folyamatos elszallitasa.
Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd
— elszallitasara (elszallittat4sara) a Vallalkozo kotelezett. A munkéja befejezésével a Vallalkozd
koteles azonnal visszaszallitani a munkateriiletr6l valamennyi berendezését, ideiglenes
épitményét és a fel nem hasznélt tobbletanyagait.
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7.34. Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathatd akadaly
id6ben megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatdsokra id6ben felhivni.

7.35. Vallalkoz6 kételes az allag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsaganak garantélasara, az
esetlegesen okozott karok helyreallitasara. Vallalkozé a nem szakszerli munkavégzésbol eredd
karokért teljes korl felel@sséggel tartozik, anyagi kételezettségvallalas mellett.

7.36. Vallalkozo jogosult alvallalkozo(ka)t bevonni a teljesitésbe, az alvallalkozd(k) tevékenységéért
véllalt teljes kor( felelésség mellett. Vallalkozé az alvallalkozo(k) munkajat koteles
Osszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.

7.37. A szerzddés teljesitésével kapcsolatos f6bb jogszabalyok:

- az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szdlo
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet,

- az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet,
- az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL térvény,
-aKbt.,
-aPtk,,

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XI1.20.) Korm.
rendelet

- az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi €s mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,

- az épitési folyamatok sordn megval6sitandé minimalis munkavédelem kévetelményeirdl szol6
4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet,

- az azbeszttel kapcsolatos kockazatoknak kitett munkavallalok védelmér6l szélo 12/2006
(II1.23.) EiiM rendelet.

8. Mindségi kivetelmények

8.1. Vallalkozé koteles a jelen szerzédés 3.1. pontjaban hivatkozott munkékat a szerz6dés 5.1. pontja

szerinti ellenszolgaltatasért a jelen pontban megfogalmazott mindségi elvarasoknak megfeleléen
kivitelezni.

8.2. Vallalkozé a kivitelezési munkat a vonatkozo hatélyos jogszabalyok, a Magyar Szabvany és a

vonatkozé elbirasok szerint, azok betartasaval végzi.

8.3. A munka mindségének meghatérozéséara az ajanlattétel id6pontjaban hatdlyos jogszabalyok és az
érvényben 1év6 miiszaki el8irasok, szabvanyok kovetelményei szolgélnak.

8.4. Felek megallapodasa szerint a Vallalkozo kételes jelen szerz6dés értelmében a kivitelezést a
Megrendeld 4ltal szolgaltatott miiszaki tervdokumentdcié alapjan szerzdésszeriien, teljes
korten, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozo6
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magyar technolégiai eldirasoknak, hatalyos magyar és EU muszaki szabvanyoknak, valamint a
technoldgia mai allasanak megfeleléen hataridSben, a szakvallalat gondossagaval megvaldsitani,
ill. valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzddésszerlien teljesiteni és az eldallitott
miivet Megrendelé részére 4tadni. A kivitelezés szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett Vallalkozo kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi €s
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

8.5. A jelen szerz3dés targyat képezd 1étesitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozd
alapvet6 kovetelmények teljesiilése mellett szabad beépiteni.

8.6. A Vallalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minGségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti.

8.7. Az egyéb épitési munkakat a szakégi sajatossagoknak megfeleléen Vallalkozé koteles a sajat

koltségén mindsiteni, ill. a mindsitést dokumentélni.

8.8. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, az érvényes szabvéinyoknak megfelelé olyan
anyagok és termékek hasznalhatok, amelyek mindsége biztositja az ajanlatban meghatarozott
miiszaki feltételeket.

8.9. Kiilf5ldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkoz tartozik a nemzeti szabvéany szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az § kotelessége sziikség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék mindsitése.

9. Atadas-dtvétel

9.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrdl
Megrendel6t a kitlizott id6pont €l6tt legalabb 8 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras soran
a Megrendeld az atadas-atvételi jegyzOkényvben tett nyilatkozataval igazolja a szerzédésben
foglaltaknak megfeleld teljesitést.

9.2. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a hiba- és hidnymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezaraséval, a
szerz6dés teljesitése a hasznélatbavétel feltételeinek biztositdsaval zarul. A hasznélatbavétel
feltételeinek megteremtésében Vallalkozé koteles egytittmiikodni.

9.3. Megrendeld kotelezettsége az eljardson valé megjelenés, és a hidnytalanul, kifogastalan
mindségben, hasznalatba vételre és iizemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt létesitmény
atvétele.

9.4. Az atvételt Megrendeld csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, amelyek a létesitmeny
rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozzak.

9.5. A Megrendeld és a Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben
vallalt munkak:

- muszaki vonatkozéasban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Véllalkoz6 a munkakat
a kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfelelden — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3)
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bekezdése szerint rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatra alkalmas moédon
elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek minGsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hisnymentesen, a Vallalkozé ltal megajanlott hataridén beliil

atvette, és a Vallalkozo a jogszabalyokban és jelen szerzédésben el6irt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendel§ részére atadott;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor Megrendeld
a végszamlat kifizette.

9.6. Vallalkozo kotelezettsége az alvallalkoz6(k) miiszaki atadas-atvételre torténé meghivasa é€s a
jelenlétiikr6l valo gondoskodas.

9.7. Vallalkozénak 3 munkanappal a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a Megrendeld
részére szolgaltatnia kell a Iétesitmény 4tadasi dokumentécidjat 3 példanyban, amely tartalmazza
az alabbi dokumentumokat:

- karbantartasi és kezelési utasitas; mérési jegyz6konyvek, vizsgalati jegyz6konyvek,
- megfeleléségi igazolasok;

- szabvényositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

- kivitelez6i (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds muszaki vezetdi nyilatkozat,

- a jotallasi tevékenységet végz szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama);

- az iizemeltetési, karbantartdsi munkiak elvégzésére tizemeltetési, hasznalati

el6irasok és feltételek konyvei.

10. A Vallalkozé kotelezettségei

10.1. A Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy a szerz8dés targyat jelen szerz6dés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatélyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd
szakhat6sagi eldirasok és az 4ltalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalat kovetelményeinek megfeleléen, teljes korten,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti 1. osztalyn
mindségben és 1. osztalyl anyagok felhasznalasaval, hiba— és hidnymentesen elkésziti.

10.2. Az I osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabélyok, a vonatkozd magyar szabvanyok és a
felhasznalasra keriils egyes termékekre vonatkozé alkalmasségi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg.

10.3. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran az épitési engedélyben szerepl6 elbirasokat és kikotéseket
betartani.

10.4. A Vallalkozo koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzOdés targyara vonatkozo
el6irasokat az alvallalkozokkal, kozrem(ikodd személyekkel kotott szerz6désben is megfeleléen
érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok, kozremiikodé személyek altali
betartasaért a Vallalkozé a Megrendeldvel szemben felelésséggel tartozik. Vallalkozé a
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Megrendelével szemben teljes mértékben felel az alvallalkozok, kozremiikods személyek minden
tevékenységéért és cselekedetéért.

10.5. A Vallalkozo a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést Gigy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasigos és gyors befejezését.

10.6. Vallalkozo koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgoz6 alvallalkozok,
kozremiikodd személyek egymas munkajat ne zavarjk, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsadk. Az
alvallalkozok, kézremiikods személyek kizarélag a Vallalkozdval allnak jogviszonyban, igy tole
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik kéveteléseiket.

10.7. A felvonulasi teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet sziikséges mértékil elkorlatozasarél (szalag,
mobil korlat, stb.), az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél és azok folyamatos
fenntartasarél, valamint esetleges jovahagyatdsardl és a kivitelezés ideje alatti Orzésérdl a
Vallalkoz6 feladata gondoskodni.

10.8. A munkateriilet megfelelé védelme és érzése a Vallalkoz6 kételezettsége. Ezen intézkedések be
nem tartasabol szarmazo6 minden felel6sség a Vallalkozot terheli.

10.9. Vallalkozé koteles a személyek biztonsigit vagy a vagyoni értékeket veszélyeztet kar
Megrendelét azonnal révid uton, €s 24 6ran belill irdsban is értesiteni.

10.10.A Projekt megvalositasa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiseget a
Vallalkoz6 biztositja. A Vallalkozé koteles hulladékok gyiijtését, elszallitasat, azokkal valo
elszamolast eldirdsok szerint ellatni, valamint a megvaldsitds soran a teriilethasznalatot
minimalizalni.

10.11. A Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzGdés teljesitésének teljes idStartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § 3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a MegrendelSt haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi addillet8segi
Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adGhat6sagtol a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozoéra vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

10.12. A Vallalkozo felelésséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok ¢s
a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatérozott el6irdsoknak mindenben
megfelelnek, megfelelden képzett szakemberek, megfeleléen felkésziteitek, az altala
foglalkoztatottak vonatkozisdban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
feleldsséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabol tartézkodok
erkolesi és szakmai megbizhatdsagaért, munkavégzésre valo alkalmassagéért. Vallalkozd
kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki
ellen a Megrendel§ irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozo kételezi magat arra, hogy a jelen
személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendeldi kifogasokkal osszefliggésben tobblet
koltségigénye nincs.

10.13.A Vallalkozé kételes a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerzodés
idStartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani,
hogy az a szerzédéses rendelkezések betartisa mellett a Vallalkozo jogszabélyok szerinti
szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.
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10.14.A Vallalkoz6 biztositja a Megrendelé és Megrendeld altal megbizottak részére az épitési
helyszinre torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

10.15.A Véllalkoz6 szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évé hazai torvények,
szabvanyok, elbirasok figyelembe vétele mellett végzi, killondsen, de nem kizérolagosan az
épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

10.16.A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras sordn a Megrendel6 4ltal atadott miszaki
leirast, tervdokumentéciot és drazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése elStt megvizsgalta €s
a Megrendel6t a felismerhetd hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Amennyiben ezen
dokumentumok valamely hibdja vagy hianyossidga a kivitelezés folyamatédban valik
felismerhet&vé, a Vallalkozé késedelem nélkiil koteles err6l a Megrendelt tajékoztatni.

10.17.A Villalkoz6 feladatit képezi barminem(l engedély, illetve a szerz6dés teljesitése soran a
késSbbiekben felmeriild terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez
sziikséges, valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok beszerzése.

10.18. Vallalkoz6 a kivitelezés soran kiilén jogszabalyban meghatarozott tartalmu mintavételi
és megfelel6ség-igazolasi tervet készittet. Az EMI Epitésiigyi Minbségellen6rzé Innovacios
Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasdg a mintavételi és megfeleldség-igazolasi tervben
foglaltak teljesiilését kiilon jogszabalyban foglaltak szerint vizsgalhatja.

10.19.A Vallalkozé feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzédés targyat képezd
munkakhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszerl hasznélathoz elengedhetetlenek.

10.20. A Vallalkozo kételes épitési naplot vezetni.

10.21.A Vallalkozé feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

10.22.A Villalkozé feladata a munkék elvégzését kovetSen a tervekben nem szerepld, de a kivitelezeés
id6tartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti llapot szerinti helyreallitas.

10.23. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges szakfeliigyeleteket és kozmii kitiizéseket, a kozmiikezelSi
nyilatkozatokban foglaltaknak megfeleléen, a munka megkezdése el6tt, az érintett kozmi
lizemeltetSknél meg kell rendelnie a Vallalkozdonak.

10.24.Az  e-kdzmiinyilatkozatokban,  kozmiiegyeztetési  jegyz6konyvekben,  kozmiikezelSi
nyilatkozatokban, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzékonyvekben, kozutkezeli
nyilatkozatokban, iizemeltet6i nyilatkozatokban és egyéb hozzijarulasokban, nyilatkozatokban,
dokumentumokban leirtakat szigortan be kell tartania a Vallalkozénak!

11. Jotallas idejére szolé biztositék, kotbér, a Villalkozé nem szerzddésszerii teljesitése és a
szerzGdés megsziinése

11.1. Jotallas idejére sz616 biztositék:
11.1.1. A jétallas idejére szol6 biztositék (a szerz3dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények

biztositéka) a nett6 vallalkozéi dij 5 %-a azaz 34 815 083,- Ft. A biztositék rendelkezésre
bocsatasanak idSpontja, a szerzddés teljesitése, a jotallasi kotelezettségek kezdete, vége a
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véllalt jotallasi id6 vége (okirati forma esetén + 45 nap). A rendelkezésre bocsatasa a
végszamla benyujtasanak a feltétele.

11.1.2. A szerz3dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasarol
7616 dokumentumot a teljesités idSpontjdig, azaz a miszaki 4tadds - atvételi eljaras sikeres
lezérésa napjara keltezetten koteles a Véllalkozd a Megrendelnek atadni. A biztositék megfeleld
forméaban t6rténd 4taddsa a végszamla benyijtasanak a feltétele.

11.1.3. A Vallalkozd az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, de a biztositékoknak a
szerz8désben foglalt dsszegnek és idétartamnak megfelelen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

11.1.4. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotstt (Jotallas idejére sz016 biztositek)
vonatkozasaban a Megrendeld lehetévé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatarozott része
a Vallalkozénak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértekbdl visszatartds Gtjan keriiljén
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

11.1.5. A Megrendel6t a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Osszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miszaki 4tadas-atvétel utdn, de mar a
hasznalatsoran felmeriilt esetleges hibak kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Vallalkoz6 a
felmeriilt hibak kijavitasat nem vallalja és a javitdsokat a MegrendelS harmadik féllel elvégezteti.

11.1.6. Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, igy a Megrendeld koteles a szerz6dés hibés
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancidlis) id6 lejartakor lefolytatott
uto-feliilvizsgalati eljaras lezarasanak idépontjatdl szamitott 15 napon beliil Vallalkoz6 részere
felszabaditani.

11.1.7. A szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre bocsatasa nem
mentesiti a Vallalkozét az igynevezett "rejtett hibdkkal" kapcsolatos feleldsség alol.

11.2. Kotbérek: Vallalkozé a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az
esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerz6dést, az alabbiak szerint:

11.2.1. Késedelmi Kkotbér: Vallalkozé, ha olyan okbol, amelyért felelds késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kdtbér dsszege az altalanos forgalmi ad6
nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,5 %-anak megfeleld osszeg minden késedelemmel érintett
napra, de legfeljebb 20 napi tétel. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendelé a szerzédéstél vald eldllas vagy a rendkivili felmondas jogat gyakorolhatja. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Vallalkoz6t a teljesités aldl. A kotbér a szerz6désszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor
valik esedékessé.

11.2.2. Meghitisulasi kotbér: Amennyiben a szerz8dés olyan okbol nem teljesiil, amelyért Vallalkozo
felelSs (ideértve azt az esetet is, ha a Vallalkozé késedelmére, vagy stilyos szerz6désszegésére
tekintettel Megrendelé részérél érdekmiilas kovetkezik be, és a szerz6dés rendkiviili
felmondéaséra vagy szankcios clallas gyakorlasara kényszeriil), Vallalkozé meghitsulasi ktbér
megfizetésére koteles. A Megrendeld elallasi jogat a szerz8dés teljesitésének meghiusulasara
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmiien és vitathatatlan médon a Vallalkozd
hib4jabol keletkezett. A kotbér alapja az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij
(részbeni meghitisulds esetén a nem teljesitett részre - azaz a meghisulassal érintett
részteljesitésre es6) altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott véllalkozéi dij 30 %-a. A
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meghitisulési kétbér érvényesitése esetében annak 0sszegébdl az addig felmeriilt, és érvényesitett
késedelmi kotbér Osszege levonasra keriil.

11.2.3. Véllalkozo akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.
[Ptk. 6:142. §]. Vallalkozé a kétbérfelelSsség aldl csak akkor mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a
szerzbdésszegést az ellen6rzési korén kivill esé olyan Kkorillmény okozta, amely a
szerzédéskotéskor nem volt eldre 14thatd, és nem volt elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje,
vagy a kart elhdritsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendel6 a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben elbirt felmondési kotelezettség teljesitésére kényszerill, a szerz6dést a Felek
meghitsultnak tekintik.

11.2.4. A Megrendeld részére esedékessé valo kotbért Megrendeld elkiilonitetten kezeli.

11.2.5. A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult
az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem egyenlitett
ellenértékbsl levonni. Amennyiben a kotbér ily médon nem érvényesithetd teljes egészében, tgy
a fennmarad6 kotbérrészt a Megrendeld értesitése (kotbérbekérd) alapjan Véllalkozo kdteles 30
napon beliil a Megrendelének atutalni.

11.2.6. Vallalkozé Megrendeld részére koteles megtériteni az 4ltala szerzédésszegéssel vagy
szerzddésen kiviil okozott kart. A kdtbér érvényesitése nem érinti Megrendel6nek a kotbér
Osszegét meghaladd karigényét és a szerzddésszegésbdl ered igényeit. Megrendeld jogosult
azokat a polgari jog szabélyai szerint érvényesiteni.

11.2.7. A Ptk. 6:186. §-4nak megfeleléen a meghitisulasi kotbér fizetésére akkor koteles a Vallalkozo,
ha a szerz8dés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkoz6 teheto feleldssé.

11.2.8. A szerz6dés akkor tekinthetd meghitisultnak, ha
- a Véallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagad;ja,
- a teljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el,
- a Megrendeld él az azonnali hatalyd felmondas/elallas jogaval.
11.3. Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén késedelmi kotbér nem érvényesithetd.
11.4. Teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

11.4.1. A Megrendeld a meghitisulasi kdtbérkoveteléseit, valamint a tovabbi kéranak megtéritését
kodzvetleniil a Véllalkozdval szemben érvényesiti.

11.4.2. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt fel, s a
Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett kérai megtéritésére, és a szerz6désszegésbdl eredd egyeb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11.4.3. A szerzGdés id6tartama alatt bekdvetkez6 minden olyan koriilményr6l, amely akadalyozza a
szerz6dés, vagy annak a hataridében t6rténd teljesitést, a Vallalkozé haladéktalanul koteles
{rasban értesitenie Megrendeldt, megjeldlve a késedelem okat és varhaté idStartamat.
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11.4.4. A Vallalkoz6 lényeges kotelezettségeinek — felrohaté — nem szerzédésszerll, vagy nem
teljesitése esetén Megrendelé a szerz8dést egyoldalii nyilatkozatdval a jovére nézve
megsziintetheti vagy a szerz6dés megkétésének idGpontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és
kovetelheti a neki okozott kar megtéritését.

11.4.5. Vallalkoz6 kételes a Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét vagy kelld id6re valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelds.

11.5. Lehetetleniilés:

11.5.1. Ha a teljesités olyan okbél valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelések, a szerzédes
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerz6 fél haladéktalanul kételes errdl a
masik felet értesiteni.

11.5.2. Ha a teljesités olyan okbél valt lehetetlenné, amely a Vallalkozo érdekkorébe tartozik, a
szerzbdés megsziinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

11.5.3. Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a MegrendelS érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Vallalkoz6 pedig kvetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

11.5.4. A jelen szerz8désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerz8désszegd fél
kételes a masik fél ebbdl szarmazo karat megtériteni.

12. Felel6sségbiztositis

12.1. A Vallalkozé kételes a szerzédéshatalyba 1épésétdl szamitott 7 munkanapon beliil igazolni, hogy
rendelkezik jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzasra, annak teljes idStartamara az
ajénlati felhivasban meghatarozott felel§sségbiztositassal, vagy meglevd feleldsségbiztositasat
kiterjesztette, illetve Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével dsszefuiggd, illetve a
szerz6dés id6tartama alatt keletkezé karokra a Megrendeld felelGsséget nem vallal és nem nyujt

kiilon téritést a karok elharitaséra.

12.2. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés 12.1. pontja szerinti épitési-szerelési
felelBsségbiztositasi szerz6dés alvallalkozéi keresztfeleldsségre is kiterjed —és minimum
170.000.000 forint/karesemény és minimum 430.000.000,- Ft biztositasi Osszeg /év kartériteési
limit sszegii. Vallalkozoé nyilatkozik, hogy a biztositas hatalyét a jelen szerzodés teljesitéséig
fenntartja. A munkateriilet ataddsanak a feltétele a biztositas megléte.

12.3. A biztositasi kétvény masolatat Vallalkozé koteles a szerzédés alairdsakor a Megrendeld részére
4tadni, amely a szerz6dés 3. sz. mellékletét képezi. Ennek hidnyaban a szerzédés, mindaddig nem
1ép hatilyba, ameddig Vallalkozé az elirt tartalmu, érvényes biztositasi kdtveny masolatét
Megrendeld részére at nem adja. Amennyiben a Vallalkozé felszolitas ellenére, a felszdlitasban
kitlizott pothataridében sem tesz eleget a biztositasi szerz6dés megkdtésére €s a biztositasi
kStvény 4tadésara vonatkozé kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a szerz6déstol elallni és
az elallassal 6sszefiiggd igényeit a Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

13. Vis Maior
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13.1. Sem a Megrendeld, sem a Vallalkoz6 nem tekinthetSk gy, hogy késedelembe estek vagy ugy,
hogy szerzédésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior
esemény gatolja meg Sket.

13.2. Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghalado koriillményeket kell érteni, beleértve, de
nem kizar6lagosan, az alabbiakat:

akar megiizent, akir meg nem iizent habort és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcidi, mozgdsitas, rekvirdlas vagy embargo

- nukledris {izemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezd nukledris
hulladékbé] szarmazé ionizaldé sugérzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy radioaktiv
mérgez6 robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbandsveszélyes nukledris
iizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalométvétel, polgarhabort, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a Vallalkozo alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

13.3. Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal kételes irasban értesiteni a masik felet, s kozdlni vele az esemeny
koriilményeit, okat és feltehetden varhaté idétartamat. Ebben az esetben a teljesitési hataridd
meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyr6l a felek el6zetesen egyeztetnek.

13.4. Ha vis maior kériilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiiléndsen a Vallalkozd koteles torekedni
a szerzGdésbbl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszerlien
elképzelhetd.

14. Szavatossag, jotallas

14.1. A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szélo 275/2013. (VIL 16.) Korm.
rendelet, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szol6
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, a lakasépitéssel kapcsolatos
kotelezé jotallasrél szélo 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egyéb é4gazati
jogszabalyok szerint a Vallalkozé szavatolja, hogy:

- a szerz6dés targyat képezé munkat a kdzbeszerzési dokumentumok, az ajénlat, a Megrendeld
4ltal megadott kiindulasi adatok, kdzbensd adatszolgaltatasok és a megrendeldi utasitdsok
alapjan, tovdbba a megvalésitas ideje alatt érvényben 1év6 hazai és Eu-s normativiknak,
miiszaki el6irdsoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatésigok kovetelményeinek és
szabalyzatainak megfelelGen valdsitja meg;

- ajelen szerzédés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentesek
lesznek minden olyan hibatdl, ami a Vallalkozd, az alvéllalkozoja, vagy a szallitdja
cselekedetébdl, vagy mulasztasabol szarmazhat;
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- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfelel6ségét és mindségét a hosszi tAvu tizemeltetés biztosithatdsaga
érdekében.

14.2. A Megrendeld a szavatossagi jogait a teljesités idSpontjatol (a miszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak napjatol) a kotelezé alkalmassagi id6 lejartaig érvényesitheti.

14.3. A Vallalkozé garantilja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések minbségét, az elvégzett munkdk szakmai és mindségi megfeleléségét a
teljesitést kovetd idoszakra.

14.4. Vallalkoz6t a jelen szerz6dés szerinti munkak tekintetében az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljaras befejezésének (lezarasdnak) id6pontjatdl szamitottan - amennyiben jogszabaly az
felhasznalt egyes termékre, és anyagokra, illetve a kivitelezési munkak soran a beszerelésre keriilt
egyes eszkdzokre, berendezésekre hosszabb kételezd jotallasi id6t nem ir eld, avagy mindezek
tekintetében a gyartd hosszabb ideji jotallast nem biztosit - 60 hénap teljes kord jotallasi
kotelezettség terheli.

14.5. Megrendeld kételes a jotallas idotartama alatt az esetleges jotallasi munka elvégzésére valo
felhivast a Vallalkozé székhelyére irdsban megkiildeni. A Véllalkoz6 a bejelentett jotallasi igény
alapjan tizendt napon beliil koteles a hibat megvizsgalni és a jogosult igényérdl nyilatkozni. A
javitast, a cserét, a munka ujboli elvégzését ugy kell teljesiteni, hogy az lehetdség szerint az
épitmény hasznalatat ne akadalyozza. Vallalkozo a Megrendel§ altal jelzett, a hibasan teljesitett
munkarészek kijavitdsat 15 napon beliil, amennyiben ezt az idGjaras vagy a javitasi technologia
nem teszi lehetdvé, tgy az id6jaras okozta akadaly elhérulasat kovetSen vagy a technoldgiai
feltételek szakmailag indokolt hatirid6re torténd biztositdsa utdn haladéktalanul koteles
megkezdeni és a miiszakilag indokolt idStartamon beliil téritésmentesen befejezni. A
balesetveszélyt jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elhéaritasarol azonnal intézkednie
kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatlo meghibasodés esetén a hiba elhéritasdnak idétartama
maximum 48 éra.

14.6. A jétallasi (garancialis) id6szak a miiszaki atadas-atvételt sikeres befejezését rogzitd bizonylatban
szerepld teljesités id6pontjatdl szamitottan indul.

14.7. Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a
Véllalkoz6 kételes a jelen szerzédés 14.5. pontja szerinti hatarid6ben sajat koltségén megjavitani,
cserével vagy mas médon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

14.8. A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancidlis javitasok esetén a Véllalkozoé semmilyen jogcimen
nem szamolhat fel koltséget a MegrendelSnek, kivételt képez ez aldl, amikor a Véallalkoz6 nem
felelds az adott hib4ért vagy a bekdvetkezd karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy
példaul amennyiben azok okat kizarolag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelS kezelése és karbantartdsa a Megrendeld 4ltal; (ha a Megrendeld a dolog
karbantartasara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozd e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszeri hasznalat;

(c) Vis maior eredménye.
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14.9. Az egyes berendezésekkel dsszefliggésben a jotéllasi id6 alatti meghibasodasok miatti jotallasi
igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyarté cég altal adott jotallasi id6 lejart, de a
Vallalkoz6 szavatossagi ideje még nem, ugy a javitasi koltséget a Véllalkozo viseli. A jotallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

14.10. Amennyiben a Vallalkozé a szavatossagi vagy jotallasi (garancidlis) kotelezettsége teljesitését
nem vagy nem hataridében teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel
a Vallalkoz6 koltségterhére elvégeztetni, és a szerz3dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékabol lehivni, anélkiil, hogy a Vallalkozéval szemben fennallé barmely joga ezzel
csorbat szenvedne.

14.11.A felek uto-felillvizsgalati eljarast tartanak a jotdllasi/garancidlis idSszakban évente egy
alkalommal.

14.12.Az ut6-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a
Vallalkozot. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz az Uzemeltetd altal dsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
vagy az altala megbizott miiszaki ellendr az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet
vesz fel. A jegyzOkdnyvben fel kell tiintetni résztvevSknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitaséra, illetve hianyok pétlasara vallalt
hatarid6t, amely 30 napnél hosszabb nem lehet.

15. Alvallalkozok

15.1. A Vallalkozé az alabbi munkanemek tekintetében jogosult alvallalkozd(ka)t bevonni a
kivitelezésbe, az alvéllalkozoi tevékenységeert vallalt teljes korti felel6sség mellett figyelemmel
a kdzbeszerzési ajanlatdban megjeloltekre: Epliletgépészeti felelds miiszaki vezetés.

15.2. A Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kozremikddét a
Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel az alvallalkozoi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével jar el.

15.3. A Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozéért, kdzremiikddSért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvallalkozé, kézremikddd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan kérért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

15.4. A Villalkoz6 csak a Megrendel6 eldzetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
véaltoztathatia meg a jelen szerz8dés teljesitése soran bevondsra keriild Alvallalkozoit. E
rendelkezés megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és a Megrendel6nek, a Vallalkozoval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyu felmondéséra ad okot.

15.5. Szerzédé felek a Kbt. 138. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a szerz8dést a Vallalkozénak kell
teljesitenie.

15.6. A Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfelel6en, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit
is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0ij szervezettel vagy
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szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozd
a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

15.7. A Vallalkoz6 legkésSbb a szerzédés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen til az elérhet6ség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében, A Vallalkozo
a szerzGdés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésében kozolt adatainak valtozasarol. A Vallalkozd nyilatkozik arrdl, hogy a szerzodeés
teljesitéséhez nem vesz igénybe, a kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatélya alatt all6
alvallalkozét. A Vallalkozo a szerzédés teljesitésének idStartama alatt kiteles a Megrendelének
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, masrészt
minden alvallalkozé6 — figyelemmel az 4llamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6)
bekezdésében foglalt kitelezettségre atlathatosagi nyilatkozatot koteles tenni az altala végzett
munka megkezdéséig. Az elbzetes bejelentés, illetve atlathatdsagi nyilatkozat hidnyaban az
alvallalkozo a teljesitésbe nem vonhaté be.

15.8. Szerz6dé felek a Kbt. 139. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a Vallalkozo felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmil
szerz6déses rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttarsasdg vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerzédéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozést nydjté jogi
személy vagy az altala jelolt jogi személy altal térténik; vagy

b) ha a szerzédé fél személyében bekdvetkezd jogutddlas a jogi személy atalakulasanak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodidssal megsziinés mas esetének kovetkezménye,
vagy olyan részleges jogutédlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként
miikods teljes lizletdg (a hozza tartozd szerzddésekkel, eszkdzokkel és munkavallalokkal) —
nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellaté teljes szervezeti
egység — atruhdzisra kerill a jogutddra, vagy az eredeti szerz6d$ félre vonatkozo
fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerz6dés atruhazasra;

¢) ha a szerz8désbe 1€p6 jogutdd nem 4ll a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya
alatt, — a Vallalkozéra irdnyad6é szabalyok szerint, a 138. § (2)(4) bekezdésének
alkalmazisaval — megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi
kovetelményeknek, és a jogutodlas nem e térvény alkalmazésanak a megkeriilését célozza.

15.9. A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel (vagy a
nevében eljard személy) a szerz6dés teljesitésének ellendrzése sordn az é€pitési naplod adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesznek-e részt. Az alvallalkozok nem szerzGdésszerli bevondsa a teljesitésbe sulyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

16. Szerz6désszegés, a szerzédés megsziintetése

16.1. A Vallalkozd szerz6désszegést kovet el, ha
- késedelmesen teljesit,

- aszerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelds,
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- ha a Villalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja.

16.2. Megrendels jogosult — kartéritési kotelezettség nélkiil — a szerz6déstol elallni, vagy azt azonnali
hatallyal felmondani, ha:

- a birésag jogerdsen elrendeli a Vallalkozé felszamolasat vagy a Véllalkozéval szembeni
kényszertorlési eljaras meginditasat, illetve, ha a Vallalkozé elhatirozza a végelszamolésat.
avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a Véallalkoz6 érdekkorében, mely a szerzodés
teljesitését meghiasithatja;

- a Vallalkozé a munkat a munkateriilet atadasat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el; a
Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerz6déssel;

- a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai 6sszetételében, vagyonaban olyan jelentés valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendel megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatérozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

- amennyiben a szerzédés finanszirozési alapjat képezd Tamogatasi Szerzo6dés megsziinik vagy
olyan mértékben csékken a tAmogatds mértéke, amely a Megrendeld részérdl nem teszi
lehetévé a szerz6dés szerinti teljesitést;

- a Vallalkoz? a teljesités ellenérzését barmilyen médon hatraltatja, vagy megakadélyozza, és
ezt a Megrendeld felszolitasa ellenére sem sziinteti meg;

- aKbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekovetkezik;

- a Villalkoz6 valétlan adatot szolgéltat;

- aVallalkoz6 nem az ajanlatdban bemutatott szakember kézremiikGdésével teljesit, vagy az 0j
szakember bevonasa nem keriil elézetesen jovahagyasra, vagy mas személyt von be oly
moédon, hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;

- a Vallalkozé a megrendel8i utasitisokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele nélkiil
teljesiti a munkat;

- a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé szerz6d6
fél;

- személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarisban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbdl eredS valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag ltal megallapitott jogsértés
miatt a szerz0dés nem semmis.

16.3. Megrendeld koteles tovabba a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerzédés megkotését kévetden jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
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kozbeszerzési eljaras soran kizard ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

16.4. A Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a.) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott
feltétel.

b.) a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjidban meghatarozott
feltétel.

17. Kapcsolattartds, jognyilatkozattétel, titoktartas

17.1. Felek tervezetten hetente azonos iddben, kooperacids egyeztetést, bejarast tartanak. Az
egyeztetésre meghivottak korét felek a munkateriilet dtadasa alkalmaval az épitési naploban
rogzitik. A koopericiés egyeztetésen felvett jegyzOkonyvek épitési naplobejegyzésnek
tekinthetdk, a naplé elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

17.2. Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomasukra jutott iizleti titkot megérzik. Uzleti
titokként definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerzédés keretein beliil a mésik féllel
kapcsolatban a tudomasukra jut. Kivételt képez ez alol azon adatok Osszessége, amely a Kbt. vagy
mas jogszabalyok szerint nyilvanos adatnak mindsiil.

17.3. Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kdzérdekt adatnak mindsiil.

17.4. A titoktartisi kotelezettség megszegésébdl ered6 karért az ezért feleld fél kartéritési
kotelezettséggel tartozik.

17.5. Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavéllaloikra, valamely polgari jogi szerz6dés
alapjan munkavégzésre irAnyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban
16v8 egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartasaért a titoktartdsi kotelezettség
viszonylat4ban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.

17.6. Nem mindsiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informacio, amelyet jogszabaly illetve egyéb
dokumentum az {izleti titok koréb6l kizar. A szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozo
jogszabalyok és megallapodasok szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- ¢s
hataskoritknek megfelelden jelen szerz6dés alapjaul szolgdld kozbeszerzési eljarast és jelen
szerzOdés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti
titokra val6 hivatkozassal nem tagadhaté meg.

17.7. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgélata esetén Vallalkozo kételes
minden segitséget Megrendel® részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellendrzés
hatékonysaga és Megrendel kételezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.
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17.8. Vallalkoz6 tiiri kételes, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellenérzése az uni6s pénzek felhasznaldsat ellen6rz szervezetek részérdl
megtorténhessen és az ellenSrzés sordn sziikség esetén egyiittmiikddni kiteles. Vallalkozo koteles
mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a Tamogatd az Allami Szamvevszék, a
Kormény 4ltal kijeldlt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar a szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a szaimlazasi vagy barmilyen més egyéb, finanszirozdsaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, ugy kell
Sket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenbrzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Vallalkozé koteles megtériteni az ellenSrzés altala tortént meghiusitasa,
megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytdn neki felréhatéan keletkezett kérokat (killondsen a
szakértSk felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

17.9. Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrél, hogy Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha

a.) Vallalkozd szerz8déses kotelezettségét stlyosan megszegte és ez a szerz8dés
felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan
alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkoz6
olyan magatartasaval, amelyért felelSs, részben vagy egészben a szerz6dés lehetetlentiléset
okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz6désszegés leirdsat, az annak alapjan
alkalmazott jogkdvetkezményt, valamint hogy a szerz8d6 fél a szerz6désszegést elismerte-
¢, vagy sor keriilt-e arra vonatkozéan perinditésra.

b.) Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségének jogerés birésagi hatdrozatban megallapitott
megszegése esetén a szerz6désszegés tényét, leirasat, lényeges jellemzdit, beleértve azt is,
ha a szerz6désszegés a szerzddés felmondasahoz vagy a szerz8déstdl valo elallashoz,
Kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcio
érvényesitéséhez vezetett, valamint Véllalkoz6 szerz6d fél olyan magatartdsaval,
amelyért felelds, (részben vagy egészben) a szerz8dés lehetetlentiilését okozta.

17.10.Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa
miatt a Megrendelével szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely atadott tény, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valésnak, kivéve, ha ezzel a
Megrendelének az adatok 4ataddsanak pillanatiban tényszeriien tisztdban kellett lennie (nem
tartozik ide a hibas jogszabély-értelmezésb8l vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazo
koriilmény, kivéve, ha az a Megrendeldnek felrohatoan kovetkezett be).

17.11.Jelen szerzdéssel kapcsolatban joghatdlyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizdrélag irasban, az atvétel idejét igazolo moédon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail lizenetek valtasat, ha annak é4tvétele
igazolhatd, valamint az épitési naplGba az arra jogosult altal tett bejegyzést is:

Megrendel6 részérél:
Acs Rezs6 polgarmester

Telefon: +36-74/504-102
E-mail: polgarmester@szekszard.hu
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Miiszaki ellenér részérol:

Sallai Laszl6
Telefon: +36-20-406-7388
E-mail: planeta@terrasoft.hu

Villalkozo részérél:

Czank Géza Nandor

Ertesitési cim: 7100 Szekszard, Tartsay utca 30.
Telefon: +36-74/511-833

E-mail: titkarsag@szpluszcstudio.hu

17.12.EltérS rendelkezés hianyaban a szerz6dés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovéahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 médon kell rogziteni.

17.13. Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikécios
eszk6z is igénybe vehetS, azzal, hogy az e-mail izenetet, ha az jelents (killonosen a
jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erGsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon. Amennyiben a Szerzdés szerint valamely értesités vagy
més irasbeli dokumentacié megkiildésére hatarid6t szabtak, a hatarid§ betartottnak tekintend6, ha
azt a hataridé utolsé napjan 24.00 draig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve,
ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltéren rendelkeznek. Eltérd
rendelkezés hidnyaban a Szerz6dés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulast, jovahagyast,
igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelelé modon kell rdgziteni.

17.14.Szerz6d6 felek jelen szerz4dés teljesitése soran kételesek egytittmiikodni.

17.15.Megrendeld és Vallalkoz6é egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2
munkanapon beliil irasban érdemi nyilatkozatot kotelesek tenni.

17.16.Megrendeld képviseldje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka alldsat ellenGrizni, és ezek
eredményérdl az épitési naploba bejegyzéseket eszkdzolni.

17.17.Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Véllalkoz6t nem mentesiti a hibas teljesités jogkdvetkezmenye
alol, ha a Megrendeld ellen6rzési kotelezettségét nem, vagy nem megfelelSen teljesitette.

17.18.A Megrendelének megfelels idében 4t kell adnia a Vallalkozo6 részére a Szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges és rendelkezésére all6 informécidkat és/vagy dokumentéaciét. A Vallalkozo kételes az
igy kapott dokumentumokat a szerz6dés megsziinésekor visszaadni a MegrendelSnek.

18. Vegyes és zaro6 rendelkezések

18.1. Jelen szerz8dés médositasa — a vonatkozé eldirasok, igy kiilonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszerd alafrdssal érvényes. A szerz6désmoédositassal
kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerz6dS félnek kell viselnie, akinek az
érdekkorében felmeriilt okbol a szerz6dés modositasara sor kertilt.

18.2. A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés modositésa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozot mentesitsek
az olyan szerzdésszegés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy eldllas joganak gyakorlasat - alkalmazasa alol, amelyért felelSs (illetve
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felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel$ atvallaljon a Véllalkozot terheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz8dés alapjan a Véllalkozot terheld
kockazatokat.

18.3. A Vallalkozé koteles 3 munkanapon belill irdsban értesiteni Megrendelét a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszdmlaszam, adoszam, kapcsolattartdja
nevének vagy cimének, tovabba bankszamldja szdmanak, stb.) megvaltozasarol.

18.4. Vallalkoz6 jelen szerz8dés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerzédés
teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetéleg elfogadja a jelen
Vallalkozasi szerz6dés targyat, annak megvalositasat, valamint az elszdmolasok, kifizetések,
ellendrzések eljarasi szabalyait érintd valamennyi jogszabalyt.

18.5. A Véllalkoz6 hozz4jarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerz8dés €s a
hozza kapcsolédé iratok tartalmazzak. Hozzajarul tovabba ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendeld nyilvantartasai tartalmazzak, s azokat a szerz6dési feltételek teljesiilése, valamint a
pénziigyi teljesitések kovetése, ellendérzése céljabol kezelje.

18.6. A Villalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrédl sz6lo 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében atlathaté szervezetnek mindsiil. Felek egyezden kijelentik, hogy
jelen megéllapodas elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendelé altal rendelkezésre bocsétott,
Villalkoz6 altal kitoltott és jovahagyott Atlathatosagi Nyilatkozat.

18.7. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés alapjén, a teljesités soran a Vallalkozo altal
készitendS, szerzéi jogi védelem alatt 41l alkotasok vonatkozasiban a Megrendeld teljes,
atruhazhatd, és korlatozasmentes (térben, id6ben, felhasznalasi modban), kizardlagos és harmadik
személynek atadhat6 felhasznalési jogot szerez. Igy minden jelentés és dokumentum, igy példéul
a térképek, diagramok, rajzok, specifikiciok, tervek, statisztikdk, szdmitdsok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatimaszté nyilvantartdsok, amelyeket a Véllalkozé a Szerz6dés
teljesitése soran allitott Sssze, készitett el vagy jutott a birtokaba, a Megrendeld kizardlagos
tulajdonat képezik. A felhasznalasi jog ellenértékét a vallalkozoi dij tartalmazza.

18.8. A Vaéllalkozé szavatol azért, hogy a miivén nem 4ll fenn harmadik személynek olyan kizarolagos
szerz6i vagyoni/felhasznalési joga, amely a Megrendeld jelen szerz6dés szerinti jogszerzését €s
felhasznalasét korlatozna, vagy akadalyozna. A Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel
kapcsolatban MegrendelSt mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a
szerzGi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden
ilyen eljaras teljes koltség kihatdsa a Vallalkozot terheli.

18.9. Fentiekre figyelemmel a Villalkozo6 az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen szerzédés
aldirasaval kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld részére
atadott fentickben nevezett dokumentumokat Megrendel6 részben vagy egészben - a
tovabbiakban szabadon, Vallalkoz6 kiilon értesitése, illetSleg barmilyen forméban torténd
beleegyezése nélkiil — teriileti és idSbeni korlat nélkiil felhasznalhassa (a tovabbiakban:
felhasznaldsi engedély), valamennyi felhasznalasi modon és teljes mértékben, igy ideértve
kiildndsen, de nem kimeriten, az alabbi modokon: a dokumentumok

- a tobbszorozését (ideértve a képfelvételen torténd rogzitését, szamitogéppel és elektronikus
adathordozdra t6rtén6 masolasat);

- mas személyek részére vald atadasat,

- atdolgozasat valamint,

Oldal: 30/ 32

SZECHENYI @
Europai Unié -
Eurdpai Regionélis

Fejesztési Alap

BEFEKTETES A JOVOBF

M».cmmmzm
KORMANY!



- az ezen iratokban foglaltak megvalositasat (kivitelezését) is.

18.10.Felek rdgzitik, hogy a Megrendelé altal atadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzdi jog altal
védett dokumentumokat Vallalkozo kizardlag csak a jelen szerz3dés teljesitéséhez hasznalhatja
fel, egyebekben azon semmiféle felhasznalasi jogot nem szerez. Ennek megsértésébdl eredd
valamennyi hétranyos jogkdvetkezmény a Vallalkozot terheli. A jelen szerz6dés kérében torténd
felhasznalas utén Vallalkozénak a Megrendeld felé nem kell ellenértéket megfizetnie.

18.11.Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld a rendelkezés jogat jelen szerzodéssel kikoti,
igy a Vallalkozé a szellemi alkotast csak sajat bels§ tevékenységéhez hasznalhatja fel,
nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kozolheti; ilyen esetben a szellemi
alkotassal a Megrendel6 szabadon rendelkezi.

18.12.A szerzdés teljesités eldtti megsziintetésére a Ptk. vallalkozasi (ill. kivitelezési) szerzédésre
vonatkozé szabalyai iranyadok a jelen szerzédésben foglaltaknak a figyelembevételével.

18.13.A sérelmet szenvedett fél jogosult elallni a szerzédéstSl, ill. azt felmondani masik fél
szerz8désszegése esetén, ha nem 4ll érdekében a teljesités. A jelen szerzOdésben silyos
szerzédésszegésként megjeldlt barmely magatartds vagy mulasztas tandsitisa az érdekmnilas
bekdvetkezését Gnmagaban megalapozza.

18.14.Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz8désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdéan a jelen Szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezd az alabbiakban felsorolt
dokumentumok az irdnyadok, és a jelen Szerz6déssel alkotnak egységes Szerzddést, igy egylitt
olvasanddk és értelmezendSk, még ha fizikailag nem is kerliltek a Szerz6déshez csatolasra. A
dokumentumok kozétti ellentmondés esetén a sorrendben el6bb 4116 dokumentum rendelkezései
megel8zik a sorban késébb all6 dokumentum rendelkezéseit:

- Tamogatési szerz8dés, A kozbeszerzési eljarasban az ajanlatkérd altal kiadott kiegészitd
tajékoztatas(ok)
- Akdzbeszerzési eljarast meginditod felhivas (ajanlati k6t6ttség szerinti tartalommal)

- A kozbeszerzési eljaras dokumentacidja és miiszaki leirasa, mellékletei (ajanlati kototiség
szerinti tartalommal)
- Villalkozo ajanlata

18.15.Felek esetleges vitas ligyeiket egyeztetés utjan rendezik, ennek eredménytelensége esctén a
jogvitak eldontésére — hataskortdl fiiggben — kikotik a Megrendeld székhelye szerinti
Jarasbirosag/ Torvényszék kizardlagos illetékességét.

18.16.Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kogens
jogszabédlyba iitkdzne, vagy a kozbeszerzési eljards kotelezd érvényli dokumentumanak
tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerz6dés fentieket sért6 rendelkezése helyébe — minden
tovabbi jogcselekmény, igy kiilondsen a szerz8dés modositasa nélkiil — a megsértett kotelez6
érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket
kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szovegszerlien a szerzGdés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

18.17.Jelen szerzé6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiiléndsen a Kbt., tovabba a
Kbt. altal biztositott krben a Ptk. vonatkozé rendelkezései az iranyadok.
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A szerz6dés, mely 32 (harminckett$) szamozott oldalbél 4ll, 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybdl
2 (kettd) példany a Vallalkozot, 4 (négy) példany a Megrendelét illeti meg.

A Felek a szerzddést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyezét irtak
ala.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepld arazott koltségveteés

2. sz. melléklet: Miiszaki és pénziigyi litemterv

3. sz. melléklet: Ervényes épités-szerelésbiztositasi kdtvény masolata

4. sz. melléklet: A szerzGdés miiszaki tartalmat meghatirozé tervdokumentacié (fizikailag nem
kerlil csatolasra a szerz8déshez

5. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentaci6 (jogi és miiszaki dokumentacio teljes egészében)
(fizikailag nem keriil csatolasra a szerz6déshez)

6. sz. melléklet: (adott esetben) a Megrendel6 altal a kdzbeszerzési eljaras soran nytjtott kiegészitd
tajékoztatas

7. sz. melléklet: Atlathatosagi Nyilatkozat

Szekszard, 2022. W ZO ..............

,Sthdlis key ¢
A WIBY oA
SZ+C STUDIO Epitéipari;-Kereskedelmi és
Szolgaltaté Korlitolt Felelosségii Tarsasag
Képv.: Czank Géza Nandor
Vallalkoz6

jogi ellenjegyz6
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Megrendeli:
Szeksztird Megyei Jogh
Vicos Ookerrstayzata
7100 Szekmzérd, Béla
kirdly tér 8.
Khazitette:
Clim: Riesz Epterv K.
7100 Srekezded, Sz¢kszied Ipari park Pics, Kirily u. 63

72/511698; 30/9892018

Szekszard Ipari felujitas kiviteli terve

i Koltségvetés csiicsbsszesitd
1 = 1 i

13010 286 30832 821
Gépészet - viz-csatorna 405893 357 867 763 860
3Asn e 3200 240 6771357
435698 1265804 1701502
Szennyviz hekatés . 624 899 7951 857 8576756

15231073 11712844

15 287 770
w120

14 949 581

14 849 501 7942832
5213045

42862011
1034 859

21 456 161

8, jelli épiiet Ephészet

35225320 62167335

7-1. jelGi épailet Epitészet
ErBstram 6686245 22700204

7-2. jelli épsiet EnRtészet 20 826 875 37534718 66361693
Gépészet - fités 286 005 434 420 700 425

Gépészet - gizszerelds 1174 463 714 420 1888 863

Er8séram 14 580 968 6857570 21438538

9976957 24688761

14711804

19030 416
41

8. jeid épolet Epltészet

13212147
4121 57¢

17541500 40441908
2504 670 5728 454
1096 824 2121785
489 830 1100122
814 510 1850872
3565600 12191169

9. jeld épUlet Ephészet

8825230 25181321
618 056 1159 165

10. jol0 épliet Epitészet
Gépészet - viz-csatorna

Erdséram 3506225 7168 238
Szennyviz 4918 353
Iveviz

Egyéb kokségek Légvezeték bontds 583 1269850
Csapadékviz eivezetés
 epResi mu 6l 3fm101 . 52116047

Enfimény kiszvetien 695,304 650
koRséael

AFA velltési alap 856 301 650

AFA 27,00% 188 001 446

A munka éra (HUF) 884 303 096

Késaitette:

Riesz Epterv KR,

Pécs, Kiraly u. 63.
T2/511685; 30/0862018

Kelt: 2020.11.25.

Ricsz Antal
épitész vezetd tervezd

N - melielletet

C studis Kit.
Slparl vd!lalkozés

rad,¥artsay V. u.
Adbszém: 11295148 247 -

Tel.: 74/511-833 Fax: 74/511-836

Epit



1. 3o me|Velelet

Biztositasi fedezetet igazolo dokumentum

BIZTOSITASI KOTVENY

Kotvény szama: 165532 Ez a kitvény az alabbi szerzddéseket tartalmazza:
Szerz.szam: 197687 197687 Epitési és szerelési biztositds Il

AEGON Magyarorszig Ztt. Szamla szama: Rajffeisen Bank Rt.  12001008-00312663-00100006
Vallalati Vagyon Uzletayg Adészama: 10389395-4-44

1091 Budapest Ullgi a¢ 1. A biztositds mentes az AFA alél.

BIZTOSITOTT o
Név / Cég neve: SZA+C STUDIO KFT.
Cim : 7100 SZEKSZARD TARTSAY VILMOS UTCA 36.
Levelezés cim: 7100 SZEKSZARD TARTSAY VILMOS UTCA 30.
Az igénybevett biztositasi médozatok megnevezése: Biztositasi dsszeg Eves dij Garész (Ft)
(ezer Ft) (Ft) (kareseményenként)
1.CAR Epitési és szerelési biztositas 761,302 989,693 100,000
2. Feleldsség dologi 0 10 %, de min. 100,000
170,000 /kar
430000 /év
3. Feleldsség személyi [} nines
Osszesen: 989,693
Fizetendd dij: 989,653
Szerzodés kezdete: 2022.09.12
Szerzddés vége: 2023.06.26
Eviordulé: 09.12
Dijfizetés gyvakorisiga: egyszeri dijas

¥z a szerzddés zdradéhokat is tartalmaz, melyek a kitvény meliékletét képezik.
Zaradékok:

Biztositottak: Sz+C Stadio Kit. { Fovallalkoed)
7100 SZEKSZARD, TARTSAY VILMOS UTCA 30.

ha a fenti felsoroldsban név szerint nem szevepelnek, akkor a Fovallalkozo, a Beruhdzo és a biztositds tirgyat képezd épii¢si teljesitésben
irdsbeli szerz0dés alapjan munkat végzd valamennyi Alvillalkozo

Bizt.thrgya / jellemzd tevékenység: Szekszérd Ipari Park fejlesztése TOP-6.1,1-16-SE1-2018-00001, csarnoképiiletek s porta épilet
felhjitdaa, 1. rész

Kockazatviselés helye: 7100 Szekszard, 6008/46, 6008/47, 6008/42, 6008/9

Biztositott vagyontargyak: Az Fpités-Szerelés Biztositds (CAR) 1L szabdlyzati feltételek alapjdn, a Villalkozbk épitési és srerelést
teljesitése &s munkaja, beleértve az Ssszes szerkezeti elemet, épitdanyagot, valamint az alvallalkozok teljesitésél,
1. Fejezet - Dologi karok
Epitési teljesités értéke 696,302 eFt
a, villaldsi dij 329,442 ¢Ft
b, anyag ill. épitési teljesités 366,860 eFr
Epitéshelyszini berendezések 5,000 eFt
‘119.5z. zdradék 50,000 eFt
Tébbletkdltségek 10.000 eFi/tartam
Ontész altaldnosan: 100 000 Ft
Onrész arviz/foldrengés/vihar: 300.000.- Ft
A biztositasi 8sszeg (mint dijalap): 761,302 eFt

1. Fejezet - Feleldsségbiziositas
KArtérités felsd hatdra: 170,000 eFt/karesemény. 430,000 eFt/tartam.
Onrészesedés: a kar 10 %-a. de minimum 100.000.- Ft/kdresemény, a személyi kdrok Onrész nélkil téritlnek

(02, Keresztfeloldsség
Kartéritesi limit: I Fejezer szerint
Onrészesedes: 1L Fejeret szerint - L



003. Szavatossagi munkak fedezete

Tartam: 24 hénap a 004, zaradék hatalyat kvetden
Kartéritési limit: 20,000 eFt/kdresemény
Onrészesedés: [ Fejezet szerint

004. A biztositasi iddszak kiterjesztése (kiterjesztett fedezet)
Szavatossagi id0szak az dtadastol szamitott 36 honap
Kartéritési limit: 50,000 eFt/karesemény

Onrészesedss: 1. Fejezet szerint

008, Foldrengésveszélyes dvezetekben 1étesiild épitményekre vonatkozs kikbiés

102, Féldidbelek, csdvezetékek, egyéb berendezések

A) A helyszinrajzon, vagy kdzmitérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések esetében a kdr: 20 %-a. de minimom a IL
Fejezet alap-Onrészesedése

B) A helyszin rajzon, vagy kdzmitérképen nem, vagy pontatlanul feltintetett vezetékek és berendezések esetében a kir: 10 Y%-a, de
minimum a I Fejezet alap-onrészesedése

C) optikai kabelek esetében a kar: 25 %e-a, de minimum 500.000,- Fy/kiresemény

110. Csapadékviz, magzs vizillas és drviz elleni blstoiedgi intézkedésekre vonatkorzo killdn feltélelek

112. Thzolto berendezések
Tarolohelyenként tarolhaté thzveszélyes anvagok értéke maximum: 5,000 eFt

119. A Biztositott tulajdonaban, kezelésében, felelos Orizetében 16vé meglévd vagyontargyak fedezete
Kartéritési limit: 50,000 eFr/karesemény. 50,000 cFt/tartam

Onrészesedés: a kar 10%-a, de minimum 250.000 - Ft

Fedezetbe vont vagyontirgyak: meglévd épiletek

Egyedi megallapoddsok:
Kiildn zaradék feldjitasi és korszeriisitési munkdakhoz - por, azbeszt

A jelen killdn zdradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bér a szerzGdési feltételek, a tételesen megjelslt zdradékok és az
esetleges killon megatlapodisok valtozatlanul érvényben vannak, a biztositd nem tériti meg azokat a kirokat, és nem fedezi azokat a
feleldsségi karigényeket, amelyck a térgyi beruhazas kapesan por-, azbeszt, egyéb épitési hulladek, térmelék, ill. barmilyen
levegdszennyezéssel Ssszefiiggésbe hozhatoan keletkeztek.

Kiilén zaradék feldjitasi és korszerlsitési munkikhoz - tetdbedzds

A jelen kiilén zaradék keretében a felek megdilapodnak abban, hogy bér a szerz8dési feliételek, a tétclesen megjeldlt zaradékok és az
esctleges killdn megallapodasok valtozatlanul érvényben vannak, a biztosité nem tériti meg azokat a kirokat, és nem fedezi azokat a
felelBsségi karigényeket, amelyek az épiiletek tetdzetének megbontdséval dsszefliggésbe hozhatdan barmilyen csapadék miatt keletkeztek.
Tartamra vonatkozd kartéritési limitek

A felek a szerzddéshen a tartamra vonatkoz6 kariéritési limitet is meghatdrozhatnak valamely kockédzatra, kockdzatok csoportjdra
és/vagy valamely zaredéki fedezetre. Az ilyen limitdle fedezetekre a tartamon beliil kifizetett kirtéritést Gsszegge! a biztositési fsszeg
(kartéritési limit) automatikusan csbkken. A biztositasi Osszeg (kirtéritési limit} kiegészitéstrdl (fedezetfeltolés). annak lehetdségérdt és
dijardl a Szerzodd kezdemeényezésére a biztositd egyedileg dont.
1I: fejezet kartéritést limitje

170.000.000 Ft/ tartam, 430.000.000 Ft/ év

Az 1 fejezet {Dologi kdrok) 2. ponya alupjén a betdréses lopds és a rablas biztositasi eseménynek mindsil.
Ezen kirokra vonatkozoan a jelen szerz0dés alapjin a biziositdi kifizetés felshatara: 1000 eFt/karesemény



A biztositasi szerzddésekre vonatkozé térvénymodositas kapesdn sz AEGON Magyarorszig Altalinos Biztositd Zrt. 2010. dprilis 1-jétdl
&let- és nem &letbiztositasi termékeinck feltételeit az alabbiak szerint médositja:

A biztositasi esemény bekivetkezésének, a szerzddésben (szabalyzatban, feltételekben) megjeldlt karok és kdltségek igazolasara felsorolt
okiratokon kiviil a biziosité szalgaltatsa teljesitésének esedékességét egyeb okiral benydjtasatd! figgdve nem teheti, tovabbé nem
kisvetelheti, illetve a teljesitendd szolgltatds mértékének meghatarozasahoz sziikséges, a biztositasi szolgdlratds teljesitésének
esedékességét a bejelentett kiresemény tekintetében indult biintetd- vagy szabalysértési eljaras jogerds befejezéséhez nem kétheti.

A biztositottnak minden esethen joga van azonban olyan tovabbi bizonyitékok felimutatisira, amelyeket - a bizonyitas altalanos szabalyai
szerint - koverelésének érvényesitéséhez szitkségesnek lat.

Az AEGON Magyarorszag Altalinos Biztosité Zrt. jelen kétvényben foglaltak szerint azt a kotelezettséget villalja, hogy a
médozati szabalyzatok alapjin a fizetett dij ellenében, megtériti a cimben megjeldlt biztositottnak a szabalvzatokban leirt kirait.
A hiztositasi szerzddés a kotvényen felsorclt kockdzatokra nyijt fedezctet,

A biztositasrs a médezati szabalyzatok és magyar jog szabalyai vonatkozmak.

Uzletdgi adminisztricié telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Kirbejelentés: AEGON Magyarorszig Zrt. Vallalati Kérrendezési Iroda

1091 Budapest, Ul ét 1.
Telefon: +36-1-477-4808/1  Fax: +36-1-476-5656 E-mail:vagyonkar@aegon.hu

A vonatkozé biztositasi szabélyzatok a biztositisi szerzddés részét képezik, melynek 1-1 példanyat a Biztositott dtvette.

Kelt: Budapest, 2022.09.16 /"'//'/ , b
s et
L/::' }/foz “ :y{,%l
Zatykd Péter Ivan Szombat Tamds
C e Elndk-Vezérigazgatd . Ugytelkapesoiaii és Termikfejlesztési; Nem-

sletbiztositast Vezérigazgato-helyettes
AEGON Magyarorszag
Altalanos Biztosité Zrt.
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Uniods, Nyilt eljaras - EKR000174152022

E60 - Szerzodéskotési-, teljesitési szakasz

Kézbeszerzés  Szd-i Ipari Park fejl. TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

targya:
Ajénlatkéré Szekszard Megyei Jogu Varos Onkoermanyzata
neve:

Kommunikacio

Fejadatok

Eljarasi cselekmény tipusa: Kiegészito tdjékoztatas nydjtasa - KINY

Leiras
Tisztelt Erdekléd6 Gazdasagi Szerepl6k!
Az 1. sz. kiegészit6 tajékoztatas csatolasra keriilt.
Szekszard, 2022. méajus 13.
Tisztelettel:
Dr. Balogh Barbara

felelés akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadé
Ajénlatkérs nevében eljaré

Dokumentum tipusa Dokumentum neve Fajl neve Miveletek

Kiegészitd tajékoztatds nyljtasa Kiegészit6 tdjékoztatas melléklete: Kigqészits tajékoztatds Részletek
mellékletei.zip

Kiegészitd tajékoztatds nyljtasa 1. sz. Kiegészit6 tajékoztatés 1. sz. kiegészité Részletek

tajékoztatds 20220513.pdf

EKR000174152022 2022.08.31 21:14:26
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Targy: 1. szamu kiegészit6 tajékoztatds

Tisztelt Gazdas&gi Szerepl6k!

Szekszird Megyei Jogii Varos Onkormanyzata (7100 Szekszérd, Béla kiraly tér 8.), mint a kozbeszerzésekrél
sz6l6 2015. évi CXLIIL t6érvény (Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint ajanlatkérének mindsiilé szervezet

2022. &prilis 6. napjan nemzeti eljardsrend szerinti nyilt kdzbeszerzési eljardst inditott a Kbt. 81. § (1)
bekezdése alapjan.

A kézbeszerzés targya: ,,Szekszdrdi Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001” (EKR000174152022)

Az eljarassal kapcsolatban gazdaségi szereplék - élve a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kiegészits
tajékoztataskérési lehetdséggel — kérdést intéztek az Ajanlatkéréhdz, melyre eziton adja meg a vélaszt.

Ajénlatkérd tajékoztatja az ajanlattételre felkért gazdasagi szerepléket arrél, hogy jelen 1. szdmd kiegészité
tdjékoztatds tartalma, a kérdésekre adott valaszok az eljdrast meginditd felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok, illetve az eljaras elvélaszthatatlan részét képezi.

1. szamii kiegészits tdjékoztatdskérés 2022.04.28. - 1-2. ajdnlati rész

1-RESZ:

1. A fdbsszesitd munkanemeinél nincsenek anyag és dij bekotési képletek megadva. Kérjiik
sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérd vdlasza: A cslcsdsszesitd Anyag- és Dfjkoltség oszlopaba manudlisan kell az egyes
kéltségvetések fGsszesitdinek dsszesitett nettd Anyag- és Dijkéltségeit beirni.

2. Akdltségvetési tételeken kivil kiirt, egyéb, sziikséges felvonulési és organiziciés kéltségekre kérjiik
sziveskedjenek tételeket biztostani.

INVEST - 2002. Kizbeszerzési és Kereskedelmi Betéti Tarsasdg
7087 Nagyszokaly, Kossuth u. 69.
Telefon +36 30/816 9396
E-mail: dr baloghbarbara@invest2002.hu
Web: invest2002 hu
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Ajénlatkérd vélasza: A szitkséges koltségeket (mobil WC, irodakonténer, ideiglenes kerités) az
épitész koltségvetések tartalmazzak. Egyéb organizacids koltséget, ha sziikséges, kérjik a
rezsiéradijba beépiteni.

Az dram -, és a vizfogyasztas koltségei kivitelez6t terhelik? Ha igen, kérjiik sziveskedjenek erre, és az
ideiglenes kiépitéseikre tételeket biztositani.

Ajanlatkérs vélasza: Igen. A munkateriilet dtadasakor a tertileten lévé dsszes viz- és villany mér§ora
leolvasésra keriil. A szikséges viz és dram a meglévd 6rakon keresztiil biztosithaté. A kivitelezés
végén a mér86rék Ujra leolvasdsra kerillnek és a tényleges fogyasztdst a megrendeld ki fogja
szamlézni a kivitelezd részére.

Kérjiik sziveskedjenek megadni, hogy a miikédé ipari park teriiletén milyen, az épitést érintd
korlatoz6 szabdlyokat kell betartania a kivitelez6nek?

Ajanlatkérd valasza: Az épitési teriilet és az egyéb teriiletek megkozelitését biztosité 6008/40 és
6008/41 helyrajzi szdmu utakon a folyamatos kdzlekedést biztosftant kell. Az ajanlatkérs egyéb
kik6téseit a szerz6déstervezet tartalmazza.

Sziikséges a kivitelez6nek a munkateriiletek érzés-védésével kalkuldinia?
Ajanlatkéré valasza: Igen, a munkaterilet rzése a kivitelezd feladata.

Az 11 jel{i csamoképiilet kifrdsaban 255 m2 acél nyilaszardk festési munkaja van kiirva. Hol késziil
ennyi m2?

Ajanlatkéré valasza: A 255 m2 alapozds és atvond festés 44. és 47. tételei a meglévé acél
vazszerkezetre vonatkoznak

Az 111 jell csarnoképiilet betonpadlé javitasara elegendd a kiirt 73,2 m2?
Ajanlatkéro valasza: Igen.

Az 1-1 jelii csarnoképiilet kiirdsadban 30 m3 bontott fém hulladék keriil felrakasra széllitéeszkozre, és
nincs kifrva a hulladékelszallitasa. Kérjiik sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérs valasza: A lerakdhelyre térténd elszallitas koltségét is kérjiik ebben a 2. szama tételben
szerepeltetni.

Az 11 jelii csarnoképiilet kifrdsaban a beton aljzatok bontasahoz nincs kiirva térmelékelszallitas.
Kérijiik sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérd valasza: Az drazatlan koltségvetés kiegészitésre kerdilt.

INVEST ~ 2002. Kezbeszerzési és Kereskedelmi Betéti Tarsaség
7097 Nagyszokoly, Kossuth u. B3.
Telefon +36 30/816 9936
E-mail: dr.baloghbarbara@invest2002.hu
Web: invest2002.hu
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Az 1-1 jelli csarnoképiilet bontott kdnny(iszerkezetes térelhatdrold elemeinek térmelékelszéllitasa
nincs kiirva. Kérjiik sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérd vélasza: Az arazatlan kéltségvetés kiegészitésre kertilt.

Az 1-2 jelii csarnoképilet feldjitasdra nem taldlunk épitész tervet az anyagban. Kérjiik sziveskedjenek
megkildeni.

Ajanlatkéré vélasza: Az ,,1. ajénlati rész - V. kotet/8.” (Fjl neve: kiviteli_terv_epiteszet.rar) nevii
dokumentumban taldlhaté Terv 1-1-2-3.pdf file tartalmazza.

Az 12 jelli csarnoképiilet miiszaki lefrasa szerint a k&zépsG acél kapu feldjitandd. Kérjiik
sziveskedjenek a tételét és az elvégzend6 munkdk mdszaki tartalmat kiimi iz athidalé
megerdsitésével egyiitt.

Ajanlatkérd valasza: A kapu feldjitdsa mézoldssal torténik a 46. és 47. tételek szerint. Az dthidalds
megerdsitési munkait a 15. és 16. tételek tartalmazzdk.

Az 1-2 jel(i csarnokeépiilet kifrasaban 255 m2 acél nyflaszardk festési munkdja van kifrva. Hol késziil
ennyi m2?

Ajdnlatkéré valasza: A 255 m2 alapozds és atvoné festés 58. és 59. tételei a meglévd acél
vazszerkezetre vonatkoznak.

Az 1-2 jelii csarnoképiilet kifrdsaban 30 m3 bontott fém hulladék kerl felrakasra széllitéeszkézre, és
nincs kiirva a hulladékelszallitasa. Kérjiik sziveskedjenek pétolni.

Ajaniatkérd valasza: A lerakdhelyre torténé elszallitas koltségét is kérjik ebben a 2. szdm tételben
szerepeltetni.

Az 1-2 jelli csarnoképiiletben padiéburkolat javitasa nem készil?

s

Ajanlatkérd valasza: Igen, nem késziil.

Az 1-2 jel(i csarnoképiilet kifrdsdban a beton aljzatok bontdsdhoz nincs kiirva térmelékelszallitas.
Kérjik sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérd vilasza: Az drazatlan koltségvetés kiegészitésre keriilt.

Az 1-2 jelli csarnoképiilet bontott konnyliszerkezetes térelhatdrold elemeinek térmelékelszallitasa
nincs kifrva. Kérjiik sziveskedjenek pétolni.

INVEST - 2002. Kaizbeszerzési és Kereskedelmi Betéti Tarsaség
7087 Nagyszokaly. Kossuth u. 8.
Telefon +36 30/816 3396
E-mail: dr.baloghbarbara@invest2002.hu
Web: invest2002.hu
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Ajanlatkérd véalasza: Az drazatlan koltségvetés kiegészitésre kerdilt.

Az 1-3 jelii csarnoképiilet feldjitasara nem taldlunk épitész tervet az anyagban. Kérjitk sziveskedjenek
megkdideni.

Ajanlatkérd vélasza: Az ,1. ajanlati rész - V. kotet/8.” (Fdjl neve: kiviteli_terv_epiteszet.rar) nev(i
dokumentumban taldlhatd Terv 1-1-2-3 pdf file tartalmazza.

Az 1-3 jel(i csarnoképiilet miiszaki lefrasa szerint a bal széls6 acél kapu feldjitandé. Csak a kiirt
méazolasi tételeket értik a feljitas alatt? Ha egyéb feldjitas is szilkséges kérjik sziveskedjenek a
tételét és az elvégzendé munkék miiszaki tartalmat kiirni.

Ajénlatkérd vélasza: Igen, a bal széls6 acél kapunak csak a mézolasa késziil.

Az 1-3 jeli csarnoképiilet kifrésaban 255 m2 acél nyflaszarck festési munkdja van kifrva. Hol késziil
ennyi m2?

Ajdnlatkérd vélasza: A 255 m2 alapozds és atvoné festés 43. és 46. tételei a meglévs acél
vazszerkezetre vonatkoznak

Az 1-3 jeli csarnoképiilet kifrasaban 30 m3 bontott fém hulladék keriil felrakasra széllitéeszkozre, és
nincs kifrva a hulladékelszaliitdsa. Kérjiik sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérs vélasza: A lerakéhelyre torténé elszallitas koltségét is kérjiik ebben a 2. szadmd tételben
szerepeltetni.

Az 1-3 jel(i csarnoképiiletben padléburkolat javitdsa nem készil?
Ajanlatkérs valasza: Igen, padiéburkolat javitdsa nem késziil.

Az 13 jelii csarnoképiilet kifrdsaban a beton aljzatok bontdsahoz nincs kiirva tormelékelszallitas.
Kérjiik sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérd valasza: Az drazatlan koltségvetés kiegészitésre keriilt.

Az 1-3 jelii csarnoképiilet bontott kénnyiiszerkezetes térelhatérold elemeinek térmelékelszéllitasa
nincs kiirva. Kérjiik sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérd vélasza: Az drazatlan koltségvetés kiegészitésre keriilt.

INVEST - 2002. Kiizbeszerzési és Kereskedelmi Betéti Tarsasag
7097 Nagyszokoly. Knssuth u. 6.
Telefon +36 30/816 9336
E-mail: dr.baloghbarbara@invest2002.hu
Web: invest2002.hu
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Az 5-1 jeli csarnoképiilet beton aljzatainak térmelékelszallitasa nincs kifrva. Kérjik sziveskedjenek
pétolni.

Ajanlatkérd valasza: A 02-020-2.2.2.1.1 szerint.

Az 51 jelli csarnoképiilet tetd héjaldsdnak bontasa és térmelékelszallitdsa nincs kiirva. Kérjik
sziveskedjenek pétolni.

Ajénlatkérd véalasza: A héjalas nincs bontva, csak javitva.

Az 51 jeli csamoképiilet miiszaki lefrasa szerint a homlokzatburkolatot a sziikséges mértékben
cserélni, javitani kell. Ennek tételkifrasait nem talaljuk a kéltségvetésben.

Ajanlatkérd valasza: A 11. tétel tartalmazza.

Az 5-2 jelii csarnoképiilet tetd héjaldsdnak bontdsa és térmelékelszillitdsa nincs kiirva. Kérjiik
sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérd vélasza: A héjalas nincs bontva, csak javftva.

Az 5-1 jelii csarnoképiilet miszaki lefrasa szerint a homlokzatburkolatot a szilkséges mértékben
cserélni, javitani kell. Ennek tételkifrasait nem taldljuk a koltségvetésben.

Ajénlatkérd vdlasza: A 11. tétel tartalmazza

A 6 jelii csarnok 20 db ablakanak bontésa és tormelékelszallitdsa nem szerepel a kiirdsban.

z. .z

Ajanlatkérd valasza: A meglévé copolit liveg nyildszarék bontasdt a 30. tétel tartalmazza, a hulladék
elszallitasat pedig az 5. tétel.

A 6 jel(i csamok megmaradé acél kapuk feltjitasa kizarélag a kifrt mazolasokkal torténik?
Ajanlatkérd valasza: Igen.

A 741 jelli csarnok megmaradé acél kapuk feltjitdsa kizardlag a kiirt mézolasokkal torténik?
Ajanlatkéré valasza: Igen.

A 7-1jelli csarnok kéltségvetésében Gsszesen csak 5 m3 térmelék elszallitasa van kéltségelve. kérjik
sziveskedjenek a mennyiségét fellilvizsgélni.

INVEST - 2002. Kiizbeszerzési és Kereskedelmi Betéti Tarsasag
7097 Nagyszokaly, Kossuth u. 69.
Telefon +36 30/816 3996
E-mail: dr.baloghbarbaral@invest2002 hu
Web: invest?002.bu
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Ajénlatkérd valasza: Az drazatlan kéltségvetés kiegészitésre keriilt.

A 72 jelli csarnok koltségvetésében 23 m3 foldkiemelés szerepel. Ennek elszillitasa, vagy
visszatoltése nincs a kifrasban.

Ajénlatkérs valasza: Az drazatlan koltségvetés kiegészitésre kerdilt.

A7-2jelli csarnok koltségvetésében dsszesen csak 5 m3 tormelék elszallitasa van koltségelve. kérjik
sziveskedjenek a mennyiségét feliilvizsgalni

Ajanlatkéré vélasza: Feliilvizsgdltuk, megfelelé a mennyiség.

A 8 jel(i csarnok koltségvetésében dsszesen csak 5 m3 tormelék elszallitasa van koltségelve. kérjik
sziveskedjenek a mennyiségét feliilvizsgalni

Ajanlatkéré vdlasza: Fellilvizsgdltuk, megfeleld a mennyiség.

A g jelii csarnok koltségvetésében sszesen csak 25 m3 térmelék elszéllitasa van koltségelve. kérjiik
sziveskedjenek a mennyiségét fellilvizsgalni

Ajanlatkérd valasza: Feliilvizsgéltuk, megfelel6 a mennyiség.

A1o0jelli csarnok koltségvetésében dsszesen csak 20 m3 térmelék elszallitdsa van koltségelve. kérjiik
sziveskedjenek a mennyiségét feliilvizsgalni

Ajénlatkéré vélasza: Feliilvizsgéltuk, megfelel6 a mennyiség.
2-RESZ:
A gyengedram-erSsaram és a kozvildgitds koltségvetéseknek nincsen fédsszesitSje. Kérjik

sziveskedjenek pétolni.

Ajanlatkérd vélasza: A kéltségvetés kiegészitésre keriilt fédsszesitdvel.

1-1 épiilet

1.

Az 11 Csarnok tet8 acélszerkezeti elemeinek dllapotfelmérésérsl készilt jegyzokonyvet kérjik
megkiildeni. Esetlegesen a tovabbi szakvéleményeket kérjik megkiildeni.

Ajaniatkérs valasza: A csarnok tetd acél tartoszerkezetét a tervek és a miiszaki leirds részletesen
ismerteti, azon csak mazoldsi munkdkat kell végezni.

INVEST - 2002. Kazbeszerzési és Kereskedelmi Betéti Tarsaség
7097 Nagyszakaoly, Kossuth u. B3.
Telefon +36 30/816 9936
E-mail: dr.baloghbarbara@invest2002.hu
Web: invest2002.hu
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Kérjilk megkiildeni az 1-1 Csarnoképilet tetdszerkezetének vazlatrajzdt, amely tartalmazza a
szerkezet részletes kiosztdsi terveit.

Ajénlatkérd véalasza: A tet8szerkezet raszterkiosztdsat az alaprajz, az egyes elemek méretét és
elhelyezkedését a metszet tartalmazza, tovabbi tervek nem sziikségesek tekintettel arra, hogy ez a

szerkezet valtozatlanul marad.

Kérjik megkiildeni a csarnokok tiizvédelmi terveit, besorolasat, hogy az esetlegesen kiirt anyagok
tlizvédelmi megfeleléssége visszaellendrizhetd legyen.

Ajanlatkérd valasza: A beavatkozas kore és mértéke nem teszi szilkségessé.

Kérijitk részletezni azokat az anyagokat, amelyekre gondol az Ajanlatkéré az 1-1 épilet épitészet
koltségvetés Tétellista fil 1. tételénél.

Ajanlatkérd vilasza: A tétel megjegyzés celldja tartalmazza: "beton behajték”

z_ 2

Az ajanlatkérd milyen lazuldsi tényez8vel szamolt az 1-1 épiilet épitészet koltségvetés Tétellista fil 4.
tételénél, kérjik figyelembe venni és ndvelni a mennyiséget.

Ajénlatkérd vélasza: A 4. tétel iroda konténer bérlésre vonatkozik, mely esetében értelmezhetetlen
ez a kérdés.

Kérjiik részletezni az 1-1 épiilet épitészet koltségvetés Tétellista fiil 35. tételénél, hogy mit ért az
Ajanlatkérd az egyéb bontésok alatt.

Ajanlatkérs vélasza: A 38. szamu tétel el6készitd munkajat jelenti, ami a meglévé beton burkolat
feliletének javitasdra iranyul.

Az ereszcsatorna bontdsokndl a hulladék elszdllitdssal is kalkuldini kell a 1-1 épiilet épitészet
koltségvetés Tétellista fiil 39.40. tételeknél?

Ajénlatkéré vilasza: Igen, az elszallitds koltségét is ezekbe a tételekbe kell kalkulalni.

A szegélyek, parkany kénydkiék bontdsandl 1-1 épiilet épitészet koltségvetés Tétellista ful 41.
tételénél kalkuldlni kell a keletkezett bontasi anyagok elszéllitasaval is?

Ajanlatkérd valasza: Igen, az elszallitds kdltségét is ebbe a tételbe kell kalkuldini.
Viz-csat A vizvezeték épiiletbe lépése utdn vizszlir6 beépitése nem sziikséges?

Ajanlatkéré valasza: Nem szikséges.

1-2 épiilet

1.

Kérjitk részletezni azokat az anyagokat, amelyekre gondol az Ajanlatkéré az 1-2 épiilet épitészet
koltségvetés Tétellista fiil 1. tételénél,
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Ajénlatkérd vélasza: A tétel megjegyzés cellja tartalmazza: “beton behajtok”

Az ajénlatkérd milyen lazuldsi tényezével szdmolt az 1-2 épllet épitészet koltségvetés Tétellista fiil
2. tételénél, kérjiik figyelembe venni és ndvelni a mennyiséget.

Ajénlatkéré vélasza: A lazulasi tényez6 1,3. A mennyiségek megfelel6ek.
Az 1-2 éplilet épitészet kdltségvetés Tétellista fiil 2. tételénél lerakdi dijjal is kell kalkulini?

Ajanlatkérd valasza: Nem, hiszen a MEH telep részére értékesftésre keriilhet, célszerd oda szdllitani
és a becsiilt bevétellel a sz4llitasi dij csokkenthetd.

Az 1-2 épiilet épitészet kdltségvetés Tétellista fiil 17. tételénél az esetleges elvélt homlokzat leverését
az Ajanlatkéré nem tlintette fel mint drazandé tétel, kérjiik feltlintetni a kdltségvetésben.

Ajénlatkéro valasza: A 24. tétel tartalmazza az elvalt vakolat leverését és p6tldsat.

1-3 éplilet

1.

9 épiilet

1.

Kérjiik részletezni azokat az anyagokat, amelyekre gondol az Ajanlatkérd az 1-3 épiilet épitészet
koltségvetés Tétellista fil 1. tételénél.

Ajénlatkérg vélasza: A tétel megjegyzés celldja tartalmazza: “beton behajték”

Az ajanlatkérd milyen lazuldsi tényezdvel szadmolt az 1-3 épiilet épitészet koltségvetés Tétellista fiil
2. tételénél, kérjiik figyelembe venni és névelni a mennyiséget.

Ajénlatkérd vélasza: Lazulési tényez§ 1,3. A mennyiségek megfelelfek.
Az 1-3 épiilet épitészet koltségvetés Tétellista fiil 2. tételénél lerakdi dijjal is kell kalkulaini?

Ajanlatkérs valasza: Nem, hiszen a MEH telep részére értékesitésre keriilhet, célszer( oda szdllitani
és a becsiilt bevétellel a szallitasi dij csékkenthetd.

Az 1-3 épiilet épitészet kiltségvetés Tétellista fill 15. tételénél az esetleges elvalt homlokzat leverését
az Ajanlatkérs nem tiintette fel mint drazandé tétel, kérjiik feltintetni a kdltségvetésben.

Ajanlatkérd vélasza: A 22. tétel tartalmazza az elvalt vakolat leverését és potlasat.

Viz-csat A vezetékek és a szerelvények biztonsdga érdekében a vizvezeték csatlakozdsa utdn
vizsz(ir alkalmazasa ajanlott.
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Ajanlatkérd vélasza: Nem sziikséges vizsz(iré.

10 épiilet

1. Viz-csat A vizvezeték épiiletbe csatlakozésa utdn nincs sziikség vizsz(iré beépitésére?

Ajanlatkéro vélasza: Nem szitkséges vizsz(ird.

Kozbeszerzési dokumentum:

Kérjuk szives tajékoztatasukat arra vonatkozéan, hogy az épitési beruhdzas a Nemzeti Epit6ipari Feliigyeleti
és Adatszolgéltaté Rendszerbe tartozé tevékenységekrdl, valamint az Epitdipari Monitoring- és
Adatszolgéltaté Rendszerrdl sz616 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet (Uvegkapu-rendelet) hatélya tartozik-e
vagy sem?

A kbzbeszerzési dokumentumokban nem taldltunk erre vonatkozé utalast.

Amennyiben az épitési beruhdzés nem tartozik a 707/2021. (XIl.15.) Korm. rendelet hatdlya ald, tgy kérjiik erre
vonatkoz6 megerdsitd valaszukat a kiegészit§ tdjékoztatas megaddsa sordn, amennyiben a rendelet hatalya
ald tartozik, agy kérjiik a kozbeszerzési dokumentumok médositasat.

Ajénlatkéré vélasza: Ajanlatkérd megerésiti, hogy az épitési beruhdzas nem tartozik a 707/2021. (X11.15.) Korm.
rendelet hatdlya ala.

Tervdokumentdcid, drazatlan kiltségvetés:
Epitészet:

1) Teherliftek alapozdsandl a statikai miiszaki leirds az enyhén agressziv talajviz miatt XA2 kérnyezeti
osztalyd beton beépitését irja eld, a koltségvetésben ezen beton szerkezetek tételeiben XC1 szerepel,
kérjiik a tételkiirast modositani sziveskedjenek.

Ajanlatkérd vélasza: Az XA2 jellit kell koltségelni. A koltségvetésre médositdsra kertilt, javitottuk a
féldben lévé falat és a lemezalapot.

2) Az ajanlati felhivas ,,11.2.4) A kozbeszerzés ismertetése” pontja az aldbbiakat tartalmazza:

»A talajbolygatdssal jaré munkdk csak régészeti megfigyelés biztositdsa mellett végezhetdk. A régészeti
megfigyelésre az Ajdnlattevének szerzédést kell kotnie a Wosinsky Mér Megyei Mtzeummadl, jelen feladat
tdrgydban megkotbtt szerzGdés hatdlyba lépését kbvetS 15 napon beliil. Ajdnlattevének a régészeti
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megfigyelés kéltségét az ajdnlati drdba sziikséges beterveznie, tekintettel arra, hogy az ajdnlattevék
rendelkezésére bocsatandé koltségvetések nem tartalmazzdk ezen tétellel kapcsolatos kéltségeket.”

A régészeti megfigyelési munkak koltségének elbre torténé meghatirozasa, csak eldiranyzati
jelleggel lehetséges, hiszen a prébafeltérasok soran deril ki a ténylegesen szilkséges régészeti
munkak mennyisége és koltség vonzata. Amennyiben ez a kéltségvetésben 6nallé tételként nem
szerepel a konkrét tervezett idSraforditas és a hozza tartoz6 koltség feltintetésével, tigy nem lehet
egzakt médon elbirélni a palyazok ajanlatait. Kérjitk a koltségvetést kiegésziteni sziveskedjenek ezzel
a tétellel és egy elSiranyzati mennyiséget (6ra, vagy nap) megadni sziveskedjenek. Kiilonds
tekintettel arra, hogy az orokségvédelmi térvény szerint a régészeti feladatok elvégzésének
koltségét annak kell fedeznie, akinek az érdekében az elvégzendd féldmunka vagy a régészeti
lelhely bolygatasa felmertil.

Ajnlatkéré vélasza: Az ajénlattevs tudja a rendelkezésére 4ll6 kapacitasok fliggvényében az elvégzendd
foldmunkak id8igényét kalkuldlni. A régészeti megfigyelés koltsége a sziikséges id8riforditas
ismeretében a vonatkozé jogszabélyban meghatarozott kdltséggel szamithatd. Ezt a kéltséget kérjiik a
rezsikoltségbe bedllitani. Amennyiben régészeti lelet keriil elé a kivitelezés soran, dgy ajénlattevé
akadalyt kézéthet. Ebben az esetben a régészeti feltras koltsége ajanlatkérét fogja terhelni és idejével
a hataridét meghosszabbitja.

A koltségvetés kiirasban nem szerepelnek az aldbbi tételek, kérjik a koltségvetés kiirast kiegésziteni
ezekkel a tételekkel, vagy megadni, hogy ezeket hol szerepeltessiik:

Orzés-védelem

Munkateriilet elkeritése, ideiglenes kerités épitése
Daruzasi kéltség

Munkavédelmi berendezések

Ideiglenes energiavételi helyek kialakitasa
Ideiglenes vizvételi helyek kialakitasa

Ideiglenes vilagitas kiépitése

Kozizemi dijak: vizfogyasztds

Koziizemi dijak: aramfogyasztas

Ideiglenes konténerek telepités és épitésvezetdiiroda, 61t6z8-mosdo6 és raktar céljara
Epitési tabla elhelyezése

Epitési biztositas koltsége

Epileten bellli dtadas el8tti takarftds

Ajanlatkérd vélasza: A fenti koltségek kdziil, amelyiket ajanlattevd szitkségesnek tart, illetve a szerz8dés
szerint feladata, annak a koltségét a rezsiksltségébe kérjiik beallitani. Kivétel az ideiglenes energiavételi
helyek kialakitdsa, melynek koltségét az erSsdramii koltségvetések ,Felvonuldsi létesitmények”
munkanemeiben szerepld tételekben kell szerepeltetni, illetve a mobil WC és irodakonténer bérlés és az
ideiglenes kerités épitése, melyekre vannak tételek az épitész kdltségvetésekben.
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4) A mobil WC tételek 1 hé mennyiséget tartalmaznak, a csarnokok feldjitdsa 9 hénapra tervezett, kérjik a
tétel kiirds médositdsat.

Mobil WC bérleti dij elszdmoldsa, szdllitdssal, heti karbantartdssal, Mobil W.C. bérleti dij/hé 1 db

Konténer bérleti dij elszdmoldsa, iroda konténer 10,00 m? alaptertiletig, Iroda konténer, 10,00 1 db
m?-ig, bérleti dij/hé

Ajénlatkéré vélasza: Minden épiilet kéltségvetésében szerepel ez a tétel és mivel nem szilkséges minden
épiilethez kiilén-kiilon mobil WC és irodakonténer, igy dsszesen 11 hénapra biztosftott a terileten 1-1 mobil
WC és irodakonténer bérlete.

5) Az épitész koltségvetések féldmunkdinak és egyéb bontdsi munkdinak mennyiségei a lazulds
mennyiségét nem tartalmazzak. Kérjiik a koltségvetések bontasi és térmelék elszallitasi mennyiségeinek
javitasat.

példa 1.1 csarnok

31-000-12.3  Beton behajtok régi dgyazérétegének vagy tomoritett fold bontdsa, nehéz 20 m3
feltsltések bontdsa homokbdl, kavicsbdl, testslirliség 1500 kg/m? felett

21-011-1.1.2 Fejtett f6ld vagy kavicsos aljzat felrakdsa szallitéeszkozre, kézi erbvel, 20 m3
talajosztaly V-VILI.

Ajanlatkérd vélasza: A hivatkozott koltségvetések a lazult mennyiségeket tartalmazzak.

6) 1.1 csarnok épitészet bontott beton elszallitasét a koltségvetés nem tartalmazza, kérjik kiilén tételben
jel6ini.

31-000-14.2 Beton aljzatok, jérddk bontdsa 10 cm vastagsag felett, 20 m3
kavicsbetonbdl

Ajénlatkéré vélasza: A bontott beton kéltségvetés szerint ledaraldsra keriil és az (j beton burkolat aljzata
lesz. Tomoritését a koltségvetés tartalmazza. Az aljzatkészités dardlt betonbdl tételét pétoltuk a
koltségvetésben.

7) Agépész kdltségvetések a bontott anyagok elszallitdsat nem tartalmazzak, kérjik kilon tételben jelSlni.
Ajanlatkérd valasza: Az drazatlan koltségvetés médositasra kerdilt.

8) A gépész kéltségvetések a foldkiemelési tételeket tartalmazzdk, annak elszallftasdt vagy vissza
termelését, témoritését nem vagy nem megfelel8 mennyiségben. Kérjik a mennyiséget tszamolni.
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pl. 10-es épiilet

21-003- Munkadrok foldkiemelése épiilleten beliil kézi munkdval, barmely 4,5
6.1.1 konzisztenciajd, I-IV. oszt. talajban, diicolas nélkiil, 3,0 m* szelvényig
21-003- Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknak, munkagddrok, pincetdmbok kiemelése, 1 1,2
8.2.1.1.1 m padka hagydssal, kétoldalra kiemelve, depénidba vagy széllitéeszkozre rakva,
vizes, tapadés talajban, 10,00 m? alapteriletig, 1,50 m mélységig, I-lI. fejtési
talajosztélyban

m3

m3

pl. 9-es éplilet gdzszerelés

21-002-1.1 Humuszos termdréteg, term&fold leszedése, teritése gépi erdvel, 18%-os 2
terephajldsig, barmilyen talajban, széllitassal, 50,0 m-ig

21-003-2.1.3 Kdzmii feltardsa kézi erével, talajosztaly: V. 1,2
21-003- Munkadrok féldkiemelése kozmiivesitett teriileten, kézi erével, barmely 9
5.1.1.3 konzisztenciaju talajban, dicolds nélkl, 2,0 m? szelvényig, IV. talajosztaly

21-003-11.1.1  Fold visszatoltés munkagddérbe vagy munkadrokba, tomorités nélkiil, réteges 4,5

elteritéssel, IV, osztalyu talajban, kézi erével, az anyag sulypontja karoldson
beliil, a vezeték (miitargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig

21-003-11.1.2  Fold visszatéltés munkagddorbe vagy munkadrokba, téméorités nélkiil, réteges 0,5
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, kézi ervel, az anyag stlypontja karolason
belil, a vezetéket (mlitargyat) kérnyezé 50 cm-en tuli szelvényben

21-008-1.1.3  Ddngdlés kézi erdvel szdraz, foldnedves IV. fejtési talajosztalyban 9
21-011-2.1.1  Fejtett fdld toldsa és elteregetése, I-IV. osztalyd talajban, 20,0 m tévolsdgig 0,5

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Ajénlatkérd valasza: Az drazatlan kéltségvetés médositdsra kerdilt.

9) Elektromos koltségvetések nem tartalmazzék a bontott anyagok elszallitasét, kérjik kiildn tételben
jelolni.

Ajénlatkérd vélasza: A villamos drazatlan koltségvetés kiegészitésre kerdilt.

10) Csapadékviz koltségvetések nem tartalmazzak a féld visszatoltés tomoritését, kérjik kiilén tételben
jeldlni.

Ajanlatkérd vélasza: A kapcsolddé koltségvetés kiegészitésre kertilt.
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1) Csapadékviz és szennyviz kdltségvetések nem tartalmazzdk a fold visszatoltés és az elszallftasra keriild
fold lazulasi mennyiségeit, kérjiik kiilén tételben jel6ini.

Ajanlatkérd valasza: A kapcsol6dé koltségvetés kiegészitésre kerdlt.

12) 5.1 és 5.2 csarnokokon Uj tet8szerkezet késziil, a régi tet6szerkezet bontdsat és a bontott anyag
elszallitasat a koltségvetés nem tartalmazza, kérjik kiilon tételben jeldini.

Ajanlatkérd valasza: Nem késziil Gj tet6szerkezet. Megmaradé LTP45 trapézlemez fedés javitasa, tomité
szalagok cseréje. Lasd: metszet, homlokzatok.

13) A bontédsra keriilé tetdszerkezetek &talakitds, atépités soran szikséges bedzas elleni védelmét a
koltségvetések nem tartalmazzak, kérjiik kiilén tételben jeldini.

Ajanlatkérd vélasza: Szakaszos épitést kell végezni, igy védelem nélkil is megoldhaté. Bedzas elleni
védelemmel a beruhazds gazdasdgtalan lesz.

14) Teherlift kiépités 7.1 és 7.2 kéltségvetések 13. tétel munkadrok féldkiemelést tartalmaz, a kiemelt fold
elszallitasat vagy helyszini teritését a kdltségvetés nem tartalmazza, kérjik kiilon tételben jeldlni.

Ajanlatkérd vélasza: Az drazatlan koltségvetés kiegészitésre kerdilt.

15) A koltségvetések tdrmelék mennyiségeiben a bontott badogos szerkezetek mennyisége nem kerilt
beszamitdsra, kiilon tételben sem szerepel, kérjiik kiilon tételben jelSini.

Ajanlatkérd vélasza: A hulladék elszallitas koltségét kérjiik a bontdsi tételbe beallitani.

Gépészet:

1) Akiilsé kozmii csapadékviz minden tervrajzanal a fejlécben ,,Szekszard, Ipari park csapadékviz elvezetés
bontasi munk&i” olvashaté. Zavard, mert a létesitendd, tervezett cs6vek, akndk rajzain is ez lathaté, nem
egyértelmi a rajzrél, hogy mar a megmaradé gerincvezeték mar meglévs miitargyat, vagy épitendd djat
dbrazol. Atervezett cséveket piros szinnel, a tervezett akndkat és a meglévd aknékat is feketével jel6iték.

Kérjiik pontositani a szinjeloléseket az MC-2. atnézeti rajzon, a tervezett miitargyakat piros kdrrel, az
izemelbket feketével, vagy egyértelmii felirattal ellitva dbréazolni az épitendd és a meglévd akndkat!

Ajénlatkérd vélasza: Javitdsra keriilt a tervlap

2) A,,Szekszard, Ipari park csapadékviz elvezetés bontasi munkai” rajzokon bontottként jelélt csatorndk a
koltségvetési kifrdsban nem szerepelnek bontasként. Maradnak a foldben?
Van olyan szakasz, ahol az Uj, tervezett csapadékviz csatorna nyomvonala a régebbi csdvezetékével
megegyezik (Cs-4-0. csatornaszakasz Szarkalab utcaban a 8. sz. épiilet elétt).
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Ajanlatkérd valasza: A CS-4-0 jelii csatorna nem ker{ll bontésra

Kérjiik a koltségvetést kiegésziteni a megfeleld bontdssal kapcsolatos tételekkel, vagy adjanak tervezdi
Utmutatést a miszaki megoldasra, csatornaszintekre, lejtések alakulaséra.

Ajanlatkérd vilasza: Az drazatlan koltségvetés kiegészitésre keriilt.

3) Az MC-2.rajzon a Cs-3-0 csatornaszakasz nincs felirattal jeldlve.
Ajanlatkérs vélasza: A rajz javitasra keriilt.
4) Az MC-2. atnézeti rajzon 2 helyen jelbltek csapadékviz csatornaszakaszokat Cs-7-0
felirattal.
Egyik csatornarész a 7-1. és 7-2. épiilet kozotti, mésik a 8. épiilettel parhuzamos.
Kérjiik pontositani melyik szakasz a Cs-7-0 (javaslatunk a 7-1. és 7-2. épiiletek kozotti), illetve a nem
megfelelé azonositészamu kdziizemi részt dtszamozni (pl. Cs-12-0 szdmdra a 8. épiilettel parhuzamos
csatornaszakaszt)!
Ajénlatkér vélasza: A rajz javitasra kerditt.
5) A 3. pontban leirt kérésiinknek megfelelden atszamozott (pl. Cs-12-0) csatornaszakasz tételei nem
szerepelnek a koltségvetésben és az sszesitd ,,Csatorna hosszak” Excel tablazatban.
Kérjiik a koltségvetési és a cs6hossz tablazatokat kiegésziteni a megfeleld tételekkel!
Ajanlatkérd vélasza: Az drazatlan koltségvetés kiegészitésre keriilt.
6) Az MC-2. rajzon feltiintetett és a ,,Csatorna hosszak’” Excel tablazatban nem egyeznek az aldbbi tételek
mennyiségei, kérjiik az ellentmondas feloldasat:
A. Cs-2-0. ejté mennyisége 3 db arajzon 2 db a tablazatban
B. Cs-6-0. ejté mennyisége 3 db arajzon 4 db a tablazatban
C.Cs-7-0. ejté mennyisége 3 db arajzon 4 db a tablazatban
D. Cs-4-0. 45°mennyisége 3 db arajzon 4 db a tablazatban
E. Cs-6-0. 45°mennyisége 3 db arajzon 4 db a tablazatban
F. Cs-7-0. 45°mennyisége 1db a rajzon 2 db a tablazatban
G. Cs-10-0. 45° mennyisége o db arajzon 1db a tablazatban
Ajanlatkérd valasza: A rajz javitasra kerdilt.
Elektromos:
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1-3 as jelii épiilet koltségvetésébsl hidnyzik a Fogyasztasmérd szekrény tétele, kérjiik kiilon tételben
jelolni.

Ajanlatkérs valasza: A Villamos koltségvetés 38. tétele tartalmazza.

Valamennyi elektromos kéltségvetés 12-005-8.1-es tétele (Felvonuldsi csatlakozohely f8kapcsoléval
vildgitasi és erGatviteli mérdhely részére) esetében kérjiik megadni a pontos miiszaki tartalmat (t6bbek
kdzott csatlakozas tipusa), valamint kérjik az dramvételezési hely jelolését tartalmazd helyszinrajz
rendelkezésre bocsatasét.

Ajanlatkérd valasza: Lasd a kordbbi valaszoknal.

Az aldbbiakban felsorolt drazatlan koltségvetésben és tervrajzokon Lora Womaster LC144 tipust vevd,
valamint Lora Womaster LM100 tipusid addk kerdiltek el6irdsra.

—  10.jeldi épiilet ,,10 jelli épiilet_M_drazatlan.xls” elnevezésii drazatlan kdltségvetés
elektromosenergia-ell4tas fiil 39. tételsora (71-014-3.3-0630859): Lora Womaster LC144
—  1-1-épiilet. Rajzszdm: Ge1.1-2, E1-1 elosztéban elhelyezett Lora Womaster LM100
— 1-2-épiilet. Rajzjel: Ge1.2_2, E1-2 csatlakozéson elhelyezett Lora Womaster LM100
- 1-3-épiilet. Rajzjel: Ge3.1_2, E1-3 csatlakozason elhelyezett Lora Womaster LM100
— s5-1-éplilet. Rajzjel: Ges.1_2, E5-1 csatlakozason elhelyezett Lora Womaster LM100
— 5-2-épiilet. Rajzjel: Ges.2_2, E5-2 csatlakozédson elhelyezett Lora Womaster LM100
—  6-0s épiilet. Rajzszdm: GE6_2, E6-0s elosztéban elhelyezett Lora Womaster LM100
—  7-1-épiilet. Rajzszam: Ge7.1_3, E7-1k elosztéban elhelyezett Lora Womaster LM100
—  7-2-éplilet. Rajzszdm: Ge7.2_3, E7-2k elosztéban elhelyezett Lora Womaster LM100
—  8-as-épiilet. Rajzjel: Ge8_2, E8 csatlakozdson elhelyezett Lora Womaster LM100
— 9g-es-épiilet. Rajzszdm: Geg_2, E9.k elosztéban elhelyezett Lora Womaster LM100

Ezen termékek beszerzése koriilményes, nehezen beszerezhetdk, ezért kivaltasi javaslatot kériink.
Kérjik Tisztelt Ajanlatkérét, hogy a szémdara miszakilag egyenértékiiként elfogaddsra kerild
késziilékeket sziveskedjenek felsorolni.

Ajanlatkérd vélasza: Kivaltdsi igényt a kivitelezd kezdeményezi, a miiszaki egyenértékiiség figyelembe
vételével. A tervezd, a megrendeld, valamint a miszaki ellendr a kivitelez8 dltal javasolt tipust
egyenériékiiség esetén jovahagyja.

A mérék és almérdk kozotti BUS-kabel hidnyzik a kdltségvetésekbdl (J-Y(ST)Y 2x20,8).
Kérjiik kiilon tételben jel6ini.

Ajanlatkérg vélasza: A villamos kéltségvetés tartalmazza.

Az elektromos koltségvetések nem tartalmazzék a lebontott anyagok elszdllitasat és a
hulladékudvarokban lerakasat, kérjik kilon tételben jeléini.
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Ajanlatkérd vélasza: A villamos kéltségvetés 38. tétele tartalmazza.

z

zerz6 rvez

1) Aszerzddéstervezet 3.6. pontja az aldbbiakrél rendelkezik:

13-6. A kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi és minBségi mutaték: a vdllalkozé kdtelezi magat,
hogy a 3.1. pontban kériilhatdrolt elvégzends feladatok vonatkozdsdban az dtvett miiszaki dokumentdci6 és
az ajénlat szerinti munkdlatokat teljes koriien, a hatdlyos jogszabdlyoknak, szabvdnyoknak és szakmai
szokvéinyoknak megfeleléen elvégzi olyan médon, hogy tdrgyi munka alapjan létrejvé eredmény
rendeltetésszerli haszndélatra mindennemii korldtozds nélkiil alkalmas, tovdbbd a miiszaki leirasban
meghatdrozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelelé legyen. A kivitelezési tevékenységre vonatkozé
mennyiségi mutatékat a nyertes ajdnlat - azon beliil a tételes kéitségvetés - tartalmazza.

Kérjik meghatarozni, hogy Ajanlatkéré mit ért szakmai szokvanyok alatt, illetve azon forrasok taxativ
felsorolasat, hogy az Ajanlatkérd &ltal a szerz8désben szakmai szokvanynak tekintett elvarasokrol
Ajanlattevé hol tud téjékozédni. Ennek hidnyaban a véllalkozéi feladat meghatdrozhatatlan, a szerz8dés
térgya nem egyértelmdi.

Ajénlatkérs valasza: Ajanlatkéré a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglalt ,,az adott izletdgban a hasonlé jelleg
szerz8dés alanyai &ltal széles korben ismert és rendszeresen alkalmazott szokdsokat” érti a szakmai
szokvényok kifejezés alatt:

(Ptk. 6:63. § (5) A szerzédés tartalmdvd vdlik minden szokds, amelynek alkalmazdsdban a felek kordbbi iizleti
kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat amelyet egymas kozétt kialakitottak. A szerzédés
tartalmdvd vdlik tovdbbd minden, az adott iiz ]
mm_é;mnds_etesgnjlkalmg_gjis_qm klvéve, ha annak alkalmazasa afelek kozott korabbl kapcsolatukra
is figyelemmel - indokolatlan volna.)

Ajénlatkér a forrasokat nem tudja megadni, tekintettel arra, hogy a szakmai szokvanyok nincsenek
egységesen, frdsban régzitve.

A véllalkozéi feladat teljes krlien meghatarozasra keriilt tobbek k6z6tt az eljérast meginditd felhivasban, a
kozbeszerzési dokumentumok részét képezd kiadott miiszaki tervdokumentdcidban, drazatlan
koltségvetésekben, illetve a szerz8déstervezet 3.1. pontjaban. A T. Gazdasagi szerepld altal kiemelt szakmai
szokvényoknak akkor van jelentésége, amikor valamilyen problémét illetéen nincs tételes jogi szabalyozas,
amely irdnyadé lehetne. Ezek taxativ felsorolisa nem lehetséges, a kivitelezésekre vonatkozé szakmai
szokvanyoktdl valé eltérés ugyancsak a felek atkujdnak targyat képezheti, ezt mindig az adott eset osszes
kériilményének mériegelése elbzi meg Megrendeldi és Vallalkozéi oldalrdl egyarant.
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2) AszerzGdéstervezet 3.7. pontja az alabbiakrdl rendelkezik:

»3.7. Vallalkoz6 az ajdnlati felhivdst, a kdzbeszerzési dokumentumokat és az annak elvalaszthatatlan részét
képezé miiszaki tervdokumentdciét és a teljesités helyszinét megismerte, azt az ajénlattételhez sziikséges
mértékben és az elvarhatd gondossaggal attanulmdnyozta és a;anlatat ennek megfeleloen tette meg. Enngk

szukseges mértekben t6rténd tanulmanyozas alléspontunk szerint nem |elent| azt, hogy akés@bbiekben nem
meriilhetnek fel a helyszinnel kapcsolatos, a kivitelezést nehezité vagy akadalyozé korilmények, amelyre
tekintettel alldspontunk szerint az idézett szovegrész elsd része, és az aldhuzott része egymasnak
ellentmond. Kérjiik az ellentmondas felolddsat.

1 2

Ajanlatkéré valasza: Ajanlatkérd dlldspontja szerint nincs ellentmondas a hivatkozott rendelkezések kdzdtt.
Ajénlatkérg kizarélag a kozbeszerzési dokumentumokat és az annak elvélaszthatatlan részét képezd miiszaki
tervdokumentdcié és a teljesités helyszine alapjdn megismerhet8 adottsidgok tekintetében nem fogad el
kifogést. Tehat ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a helyszinnel kapcsolatos, a kivitelezést nehezit§
vagy akaddlyozé koriilményekkel kapcsolatos kifogasokra, amelyek nem voltak megismerhetdek ezen
dokumentumok attanulmdnyozasa vagy a helyszin megismerése soran.

3) Aszerzddéstervezet 4.5., 4.6., 5.21. pontja az alabbiakrdl rendelkezik:

»4.5. A miiszaki atadds-atvételi eljardst a Vallalkozé készre jelentésével, irdsban kezdeményezi. A miiszaki
atadds-datvételi eljarast akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznélatot az esetlegesen fenndll6 hibdk és hidnyossdgok nem akaddlyozzak.

4.6. A Megrendel6 és a Villalkozé készre jelentését kévetben 5 nap alatt megvizsgdja az elkésziilt miivet, és

ezt kévetden a Vdllalkozénak 25 napja van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a létesitményt hiba és
hidnymentesen dtadja.”

z o

»5-21. Amennyiben Vallalkoz6 az épitési napléban torténé irdsbeli értesitésre (készre jelentés) a Megrendeié
szerz§désben az dtadds-dtvételi eljards megkezdésére meghatdrozott hatdrid6t koveto 15 napon beliil nem
kezdi meg az dtadds-dtvételi eljdrdst, vagy megkezdi, de a szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatdrozott hatéridében nem fejezi be, a Vdllalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles
kiadni.”

A Szerz8dés 4.5.-4.6. pontjait gy kell értelmezni, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasanak napja a
Villalkozé készre jelentését kovetd 5 nap + 25 (azaz a készre jelentést kovetS 30.) nap, amennyiben a
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vallalkozé a hibakat kijavitja? Amennyiben igy értelmezend8, akkor a Megrendeld szaméra az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott szerz8déses hatamap a Vallalkoz6 készre jelentését kévetd nap, és az
5.21. pont szerinti idStartam szémitds&nal is ezt kell figyelembe venni? Amennyiben nem, akkor hogyan kell
ezen id6tartamokat szdmitani (kiilsndsen fontos ezen kérdés maradéktalan tisztazdsa, hiszen az dtadas-
stvételi eljaras lezdrasa kotbérterhes hatéridd)?

Ajénlatkérd valasza: Igen, igy kell értelmezni, a miiszaki dtadds-atvételi eljards lezdrdsanak napja a Villalkozé
készre jelentését kovetd 5 nap + 25 (azaz a készre jelentést kdvetd 30.) nap, és a szerzédéstervezet 5.21.
pontja esetében is ezzel az id6tartarnmal kell szamolni.

4) Aszerzédéstervezet 4.4., 4.7. pontja az aldbbiakrol rendelkezik:

,s4-4. Hatdridében teljesit a Vallalkoz6, ha legkésdbb az elirt teljesitési hataridéig a miiszaki atadds-atvételi
eljarast megkezdi és azt a 4.6. pontban meghatdrozott idétartamon beliil sikeresen lezdrja, azaz az épitmény
(a mii) hiba és hiagnymentesen dtaddsra keriil a Megrendeld részére.

4.7. A felek régzitik, hogy a sikeres miiszaki dtadas-dtvételi eljdrds befejezésére meghatdrozott hatdridé
kétbérterhes hatarid6.”

Fenti rendelkezések figyelembevételével kérjitk pontositani, hogy a miiszaki dtadas-atvétel megkezdése vagy
befejezése tekintendd szerz6déses vég-hataridének.

Ajanlatkérd valasza: A miiszaki dtadds-atvétel befejezése tekintendd szerz6déses véghataridének.

5) Aszerz8déstervezet 7.14. pontja az aldbbiakrdl rendelkezik:

,»7-14. Véllalkozé a Megrendeldvel egyeztetett médon gondoskodik a munkdlatokkal érintett természetes és
jogi személyek tdjékoztatdsardl, illetve értesitésérél. A Vallalkozé kotelezettsége az esetleges
forgalomkorldtozdasok helyi médiaban térténd meghirdetése, valamint az érintett lakosok lezdrdsrol térténé
értesitése a lezdrdst megelézéen legaldbb 8 naptdri nappal kordbban.”

Ajanlatkérd vélasza: Az Ipari Park teriiletén végzends kivitelezés nem érint lakossdgot, mivel az Ipari Park
terlletén bejelentett fakéhellyel nem rendelkeznek magénszemélyek, nincs szitkség lakossagot érintd
forgalomkorlatozésra. Az Ipari Parkhoz legkdzelebb a Béketelepen vannak lakdk, de ezt a terlletet nem
érintik az épitési munkalatok.
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Az Ipari Park teriiletén a kivitelezés ideje alatt vallalkozési tevékenységet folytaté gazdaségi szereplSket (ez.
kb. 10 céget jelent) sziikséges értesiteni, példaul levélben.

Az Ipari Park teriiletén folyé munkalatokrél az Ajanlatkérd a sajat honlapjén teszi kozzé a téjékoztatast, illetve
nyertes ajénlattevd esetleg a helyi Radidban, az Onkormdnyzat &ltal kiadott lapban, valamint a Tolnai
Néptijsdgban szabad valasztasa szerint adhat tdjékoztatdst.

6) Aszerzdéstervezet 7.24. pontja az aldbbiakré! rendelkezik:

»7-24. A miiszaki tervekben elGiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akaddlyozé hidnya esetén az ezeket
helyettesitd anyagok és szerkezetek beépitésérél és az esetleges villalkozéi dijkiilonbozetrél - a Kbt.
rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerz6désmédositds keretében dllapodhatnak meg.”

Amennyiben az elSiranyzott anyagok, szerkezetek hidnya a teljesitést akadalyozza, és ennek okan Véllalkozo
inditvdnyozza a szerz8dés médositdsat, azonban a Megrendel§ elutasitja azt, a szerz6dés a Megrendeld
érdekkorébe esd okbdl torténé meghidsuldsanak tekintend8? Mennyi ideje van Megrendel6nek a Villalkozé
kezdeményezésére vélaszolni, és a szerzé6désmoédositast eldkésziteni? Javasoljuk ennek szerz8déses
szabalyozasat, tekintettel arra, hogy az ezzel kapcsolatosan felmerilé probléma a kivitelezés ltemét
nagyban befolyasolhatja.

Ajénlatkérd valasza: Amennyiben az elirdnyzott anyagok, szerkezetek bizonyitott hidnya a teljesitést
akadalyozza, és ennek okan Villalkozé inditvanyozza a szerz8dés médositasat, a Megrendel6 nem utasitja el
azt, tekintettel arra, hogy a projektet meg kivanja valésitani, ezért ez esetben az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dé tervezdi és mémoki szolgdltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabilyairél sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)(2) bekezdéseiben biztositott
lehetdsséggel élve az drazott kéltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytat a Véllalkozdval, amely
sordn a beépitésre keriil6 egyes tételeket véglegesithetik és amennyiben helyettesitd termék beépitésérdl
dllapodnak meg, a szerz6dést médositjdk a Kbt. 141. §-dnak szabdlyainak megfelelden.

A vdllalkozasi szerz&dés tervezet 17.5. pontja alapjan ,,Megrendeld és Vdllalkozé egymds irdsbeli
megkereséseire azok kézhezvételétdl szdmitva 2 munkanapon bellll irdsban érdemi nyilatkozatot kételesek
tenni.”

A szerz8désmddositas elékészitésének hatdridejét Ajanlatkérd nem kivénja szabdlyozni, tekintettel arra,
hogy annak id6tartama a médositas jellegétdl fiiggen el6re nem meghatdrozhatd, azonban a projekt
befejezési hatsridejének megtartasa miatt Megrendeldnek is killondsen fontos érdeke fliz8dik ahhoz, hogy
adott esetben ne hiizédjon el egy szerz6désmédositési folyamat.

7) Aszerz&déstervezet 7.31. pontja az aldbbiakrél rendelkezik:
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,»7-31. Amennyiben Megrendelé megadllapitja, hogy a Villalkozé tényleges el6rehaladdsa nem felel meg az
eldirt kévetelményeknek, a Villalkozé a Megrendelé felszélitdsdira koteles az elérehaladdsat gyorsité
intézkedéseket tenni. Ha Megrendeld azt dllapitja meg, hogy a Vdllalkozé nem gyorsitotta az elérehaladdst,
kovetelheti a létszdm novelését és/vagy a tébbletmunkanapok, a tilérdk és egyéb erdforrdsok
igénybevételének elrendelését a villalkozéi dij névelése nélkiil. (...)”

Az idézett szerzBdéses rendelkezés ellentétes a véllalkozasi tipusu szerzddések lényeges elemével, a Ptk.
6:240. § (1) bekezdés szerint.

6:240. § [A megrendeld utasitdsi joga]

(1) A vdllalkozé a megrendeld utasitdsa szerint kételes eljdrni. Az utasftds nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti g teljesitést terhesebbé.

A Ptk. hivatkozott pontja azt mondja ki, hogy a Megrendel§ utasitési joga nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, azonban az idézett szerz8déses pont ezzel éppen ellentétes, a Megrendeld szamara széles
jogkorben biztositja a tevékenység megszervezésére vonatkozé utasitasi jogot, ami ellentétes a véllalkozas
eredménykéotelem jellegével. Kérjiik az ellentét feloldasat.

Ajanlatkérd valasza: Ajanlatkérd az alsbbiak szerint médositja a véllalkozési szerz6dés tervezet 7.31. pontjat:

7.31. Amennyiben Megrendel8 megéllapitja, hogy a Véllalkoz6 tényleges elSrehaladdsa nem felel meg az
el8irt kovetelményeknek, a Villalkozé a Megrendeld felszolitaséra koteles az el6rehaladasat gyorsité
intézkedéseket tenni. Ha-Megrendeld-azt-slapfjameg-hogy-a-Vallalkozé-nem-gyorsitettaazelérehalads

8) A szerzdéstervezet 10.12. pontja az aldbbiakrél rendelkezik:

1»10.12. (... ) Vdllalkozé az alkalmazott vagy alkalmazni kivant személyekrél naprakész listat vezet (név, cim,
telefonszdm, stb.) és ad at Megrendelének, aki az adatokat a szerzédésszerii teljesitésig az adatvédelmi
szabdlyokra tekintettel e szerzGdés teljesitése céljabél kezeli. Vallalkoz6 kételezettséget vdllal arra, hogy jelen
szerz8dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendeld irdsban kifejezetten tiltakozik.
Véllalkozé kotelezi magat arra, hogy a jelen személyi kévetelményekkel kapcsolatban tett megrendel6i
kifogdsokkal ésszefiiggésben tobblet kéltségigénye nincs.”
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Az alkalmazni kivant személyekrdl vezetett listdnak mik a kételezd tartalmi elemei, ,,sth.” alatt mit ért
Ajanlatkérd? Miért van szilksége a MegrendelSnek a szakmunkasok telefonszdmdra? A név, cim, illetve
esetlegesen néhany személyes adat kérése érthetd, azonban nem vérhaté el Vallalkozétdl, hogy az
alkalmazott valamennyi fizikai munkdsa (szakmunkds, segédmunkds, stb.) telefonszamat tudja és arrdl
nyilvintartist vezessen. Tovabb4 alldspontunk szerint - tekintettel arra, hogy az a szerz6dés teljesitéséhez
nem szilkséges - ezen adatok Megrendel§ altali kezelése nem aranyos, illetve nem vérhaté el valamennyi
dolgoz6tdl, hogy ezen adatkezeléshez a hozzéjaruldsat adja.

Tekintettel arra, hogy a Megrendeld egyes személyek elleni tiltakozasanak semmilyen korldtozésat nem
tartalmazza a szerzédés, az is elképzelhetd, hogy a Megrendelé a Vallalkoz6 altal alkalmazni kivant
valamennyi személy ellen - indoklés nélkiil - tiltakozik, és igy a szerz6dés teljesitése lehetetlenné valik. Kérjik
ezen rendelkezés pontositasat vagy toriését.

Ajénlatkérd véalasza: Ajanlatkérd az aldbbiak szerint médositja a vallalkozési szerz6dés tervezet 10.12. pontjat:

10.12.  AVillalkoz6 felel8sséget véllal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevék
és a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatdrozott elSirdsoknak
mindenben megfelelnek, megfelelen képzett szakemberek, megfeleléen felkészitettek, az
dltala foglalkoztatottak vonatkozdsdban a foglalkoztatdsi jogszabdlyoknak eleget tesz,
valamint feleldsséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizdsabol
tart6zkodok erkélcsi és szakmai megbizhat6sagdért, munkavégzésre vald alkalmassagdaért.

s x z

H

i Véllalkozé
kotelezettséget véllal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt,
aki ellen a Megrendel® irdsban kifejezetten tiltakozik. Vallalkoz6 kételezi magét arra, hogy a
jelen személyi koévetelményekkel kapcsolatban tett megrendel6i kifogasokkal
Osszefiiggésben tobblet koltségigénye nincs.

9) Aszerz8déstervezet 11.2.1. pontja az aldbbiakrél rendelkezik:

,»11.2.1. Késedelmi kotbér: Vallalkozd, ha olyan okbél, amelyért felel8s késedelmesen teljesit, késedelmi kdtbér
megfizetésére koteles. (... )”

Kérjilk megerdsiteni, hogy a késedelmi kétbérfizetési kotelezettség kizardlag a teljesitési véghataridd
felréhatd elmulasztasara vonatkozik, illetve amennyiben nem, kérjiik azon hatéridék megjel6lését, amelyek
kotbérterhesek.

Ajéanlatkérd valasza: Ajanlatkéré megerdsiti, hogy a késedelmi kotbérfizetési kotelezettség kizérélag a
teljesitési véghataridd felréhaté elmulasztasara vonatkozik.
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10) A szerz8déstervezet 11.3. pontja az alabbiakrdl rendelkezik:

o11.3. Meghitsuldsi kétbér érvényesitése esetén késedelmi ésfvagy hibads teljesitési kotbér nem
érvényesithetd.”

A szerzédés nem tartalmaz hibas teljesitési kotbért. Kérjitk az egyértelmiiség kedvéért a hibas teljesitési
kotbérre valé utalast a szerz6désbdl torolni.

Ajénlatkérg valasza: Ajanlatkérd az aldbbiak szerint médosftja a véllalkozési szerzdés tervezet 11.3. pontjat:

11.3. Meghitsuldsi kotbér érvényesitése esetén késedelmi ésivagy—hibds—teljesitési kotbér nem
érvényesithetd.

11) A szerz6déstervezet 13. pontja:

»413. Vis Maior”

A COVID-19 vildgjérvanyra (vagy egyéb jarvanyokra) tekintettel a tovabbiakban meghozandé6 - jelenleg el6re
nem l4thaté — hazai vagy vildigméretii intézkedések, amelyek akadalyozzdk a teljesitést vis maiornak
tekintendd (gyarbezarasok, szallitasi nehézségek, stb.)?

Ajanlatkérg valasza:

A jarvény lehet vis maior esemény, de kizarélag abban az esetben, amennyiben a szerzédésszegés
kézvetlenil a jarvany miatt tortént, illetve az eset dsszes kérillményeit vizsgalva lehet megdllapitani, hogy
annak mindsiil-e. A COVID-19 jérvény okozta veszélyhelyzettel 6sszefiiggd koriilmények fenndllasa esetén is
a Kbt. 141. §-dnak, valamint a Ptk. szerz6désszegésre vonatkozé rendelkezései irdinyaddak a kdzbeszerzési
szerz8désekre. Ennek sordn a Felek egyedileg, a koronavirus jarvannyal 6sszefiiggésben sziikségessé tev6
indokokat kell, hogy figyelembe vegyék az eset dsszes koriilményének figyelembevétele mellett.

12) Aszerz8déstervezet 14.5., 14.7. pontja az aldbbiakrél rendelkezik:

»14.5. Megrendeld koteles a jétdllds id6tartama alatt az esetleges jétdlldsi munka elvégzésére valé felhivdst a
Véllalkoz6 székhelyére irdsban megkiildeni. A Véllalkozé a bejelentett jétallasi igény alapjan tizenét napon
beliil kiteles a hibat megvizsgalni és a jogosult igényérdl nyilatkozni. A javitdst, a cserét, a munka ujbéli
elvégzését uigy kell teljesiteni, hogy az lehet8ség szerint az épitmény haszndlatat ne akaddlyozza. Vallalkozé a
Megrendel§ dltal jelzett, a hibdsan teljesitett munkarészek kijavitdsdt 15 napon belill, amennyiben ezt az
id8jrds vagy a javitdsi technolégia nem teszi lehet6vé, ugy az id6jdrds okozta akaddly elhdruldsat kovetoen
vagy a technolégiai feltételek szakmailag indokolt hatdridére térténé biztositdsa utdn haladéktalanul kételes
megkezdeni és a miszakilag indokolt id6tartamon beliil téritésmentesen befejezni.
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14.7. Ha a jétdlldsi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a Vallalkozé
koteles a Megrendeldi igény kézhezvételét kivetd lehet legrévidebb idénk, de legfeljebb 15 naptdri napon

beliil sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mds médon helyrehozni a hibdt, vagy a hiba dltal okozott
bdrmilyen kart.”

A fent idézett 2 szerz6déses rendelkezés egymdssal ellentétes. A 14.5. pont szerint a Véllalkoz6 a felhivas
kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil nyilatkozni kételes a jétallasi igényrdl (ill. ezen pontban
meghatérozott tovébbi hataridsk), ezzel szemben a 14.7. pont szerint 15 napon belil javitani, cseréini, vagy
mas médon helyrehozni a hibét kételes.

Ajanlatkérs valasza: Ajanlatkérs az alibbiak szerint médositja a véllalkozasi szerz6dés tervezet 14.7. pontjat:

14.7. Ha a jétallasi id6 alatt barmllyen hiba ;elentkezne a Iéte5|tményben (az elkészult muben) a Vallalkozo
koteles a

repeabelil MMM&MLM sajat koltségén megjawtam, cserével
vagy mas médon helyrehozni a hibat, vagy a hiba éltal okozott barmilyen kart.

13) A szerz8déstervezet 16.2. pontja az alabbiakrél rendelkezik:

»16.2. Megrendel6 jogosult - kartéritési kotelezettség nélkiil - a szerz8déstél eldllni, vagy azt azonnali hatdllyal
felmondani, ha:

()

feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan médositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan Gj kozbeszerzési
eljdrast kell lefolytatni.”

Kérjiik az idézett pont torlését a felsorolasbdl — vagy a rendelkezés kilén pontban (nem szankcids
felmondésként) torténd rogzitését -, hiszen azonnali hatdlyd szankciés felmondésrafeldlidsra ad jogot
Megrendelének, amely a szerz8dés 11.2.2. pontja szerint meghitdsuldsi kotbér érvényesitésére ad okot,
azonban ennek bekoévetkeztéért Vallalkozét feleldsség nem terheli, ezért dlldspontunk szerint ezen pont
nem illik a felsorolasba.

Ajanlatkérd valasza: Ajdnlatkérd torli az idézett pontot a felsoroldsbdl.

14) Aszerzddéstervezet 18.11. pontja az alabbiakrél rendelkezik:

,»18.11. Felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendelé a rendelkezés jogat jelen szerzédéssel kikoti, igy a
Véllalkozé a szellemi alkotdst csak sajat belsé tevékenységéhez haszndlhatja fel, nyilvdnossdgra nem hozhatja,
harmadik személlyel nem kozélheti; ilyen esetben a szellemi alkotdssal a Megrendel6 szabadon rendelkezi.”
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Amennyiben harmadik személy alatt a Véllalkozé altal bevont alvéllalkozét vagy egyéb kdzremikodot is
érteni kell, az a gyakorfatban lehetetlenné teszi azok bevondsit a teljesitésbe. Kérjik annak pontositasat,

hogy a Vallalkozé teljesitési segédeit (alvallalkoz, megbizott, stb.) nem kell ezen harmadik személyek
korébe érteni.

Ajanlatkérs valasza: A Vallalkozé teljesitési segédeit (alvallalkoz6, megbizott, stb.) nem kell a ,,harmadik
személyek” koérébe érteni.

3. szdmu kiegészitd tdjékoztatdskérés 2022.05.09. - 2. ajdnlati rész

1 Targyi kozbeszerzési eljaras kamera rendszer (vide6megfigyel§ rendszer) drazatlan
koltségvetésében az dsszesitd, illetve zdradék megnevezésli fejezetekben pontatlan az
Osszesitd hivatkozasa.

Villalkoz6 javithatja-e a beadédshoz?

Ajanlatkérg vilasza: A hivatkozott koltségvetés javitasra keriilt.

2. A CCTV kamerarendszer és a kdzvilagitas kiépités kéltségvetésben is killon-kiilon kiirdsra
keriilt a féldmunka elvégzése a kdbelezési nyomvonalak részére.
Kérnénk pontositani a kdbelnyomvonalak méretét.

Ajanlatkérs valasza: A tervezésnél nem keriiltek egyeztetésre a kamerarendszer és a kdzvilagitds
féldmunkatételei. A kamera rendszer nyomvonala a kdzos részeken megegyezik a kzvilagitas
nyomvonaldval, mivel a térfigyel6 kamerak is a kdzvildgitas oszlopain keriilnek elhelyezésre. K6z6s
kabeldrokba fektetés azonos nyomvonalon lehetséges a két rendszerre vonatkozé agazati
szabvanyok, kézmdi létesitési szabvanyok betartdsaval. (K6zvildgitdsi tervben dltalinos kabeldrok
szélesség 0,4m, kabel fektetési mélység 0,7m.)

3. A CCTV kamerarendszer es a kozvildgitds kiépitése targyu koltségvetési
fejezeteknél kézés kabelnyomvonal szakaszok gyakran eléfordulnak.
Figyelembe veszi ezt a miiszaki tartalom?
Arazni kell-e mindkét kéltségvetési fejezetben a teljes foldmunka mennyiséget?

Ajanlatkérd valasza: Kozds kabeldrokba fektetés azonos nyomvonalon lehetséges a két rendszerre
vonatkozé dgazati szabvényok, kézmii Iétesftési szabvanyok betartdséval, ezért a "CCTV optikai
hélézat" 19. szdmi tételét (foldmunka) nem sziikséges koltségelni, toriésre keriilt. Azonban a
kamera rendszer eloszté szekrényeinek telepitése kilon foldmunkdkat igényelnek, ezt
mindenképp figyelembe kell venni és koltségelni az Er8sdram( munkak fejezet (7) Betonalap,
szekrénykonzol szamdra tételben.

4. Kozvilagitas kiépités koltségvetésben szerepld, lenti tételek esetében 96-96db
szerepel mennyiségileg, azonban a kivitelezéshez~200-200 db-ra van sziikség.
a. 1396100- KABELVEGKIKEPZES 240MM2-1G 06/1KV
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b. 1396110 KIF.ZSUG.VEGELZ. 240MM2-1G SZ.TERI 06/1K
C. 1300106880 - Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri
Hol lehet feltiintetni a mennyiségi kilonbséget?

Ajanlatkérd valasza: A tervb6l valéban kimaradt 96db-on feliili 76db (tehat helyes mennyiség
96+76=172db) kdbelvégkiképzés, kif. zsug. végelzar szerelés dij és anyaga (végelzard 1kV 4x4-
35mm2 beltéri). Helyes mennyiségekkel a koltségvetés kiirds, tétellista korrigélasra kerdilt.

5. Kézvilagitas kiépités koltségvetésben szereplé NANO2 tipust ldmpatestet nem

ldmpatestet ajanljak.
Hogyan es hol szerepeltessiik ezt a miiszakitartalombeli eltérést?

Ajénlatkéré vélasza: Elfogadhaté a Nano2 tip. ldmpatest helyett olyan ldmpatest, aminek

fénydrama és fényhasznositdsa minimum a betervezettel megegyezd, illetve rendelkezik
aramszolgéltatéi rendszerengedéllyel.

Korabbi tapasztalataink alapjdn tébb, a nyomvonalrajzokon jelenleg nem szerepld
kézm( keresztezéséveljarna a kivitelezés.

Ezek kivitelezés folyaman jelentkezd tébbletkéltségeit hogyan es hol szerepeltessiik?

Ajanlatkérd valasza: A tervdokumentéciéban fel nem tiintetett kozm( halézatok, halézati eldmek

keresztezéséb6l fakadd, elére nem kalkuldlhaté kéltségek pétmunka keretében keriilhetnek
elszamolasra.

Kérjiik a kiegészitd tajékoztatdsban foglaltak tudomasulvételét!

Szekszard, 2022. mdjus 13.

.......

INVEST - 2002 Bt.
Képv.: Dr. Balogh Barbara iigyvezetd

1. sz. melléklet: Médositott drazatlan kéltségvetések, tervek, szerz6déstervezetek
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7. szdmii melléklet

Atlathatésagi nyilatkozat
a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjdban meghatarozott

belfoldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodo szervezet' részére

az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében
eldirt kotelezettség teljesitéséhez

Alulirott

Név: Czank Géza Nandor

Sziiletési név: Czank Géza Nandor

Anyja sziiletési neve: Fekete Magdolna
Sziiletési helye, ideje: Szekszard, 1955.01.10

mint a

Gazdalkod¢ szervezet neve: Sz+C Stadio Kft.

Székhelye: 7100 Szekszard, Tartsay u. 30.

Adészama: 11295145-2-17

Cégjegyzékszam/nyilvantartasba vételi szam: 17-09-003239
torvényes képviseldje — polgdri €s biintetdjogi feleldsségem teljes korii tudataban — nyilatkozom, hogy az altalam
képviselt gazdalkodo szervezet az allamhdaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 41. § (6) bekezdésnek

megfelelden a nemzeti vagyonrol szold 2011. évi CXCVI. torvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint
atlathato6 szervezetnek mindsiil, az alabbiak szerint.

Az altalam képviselt gazdalkodo szervezet olyan?

- belfoldi jogi személy?

- kulfoldi jogi személy
- belfoldi, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodo szervezet!
- kiilfoldi, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodoé szervezet

amely megfelel a kovetkez feltételeknek:

a) az altalam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete. a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozasa
megelézésérdl és mecakadalvozasardl szold 2017. évi LIIL. térvény (Pmt.) 3. § 38. pontja szerint
meghatarozott ténvieges tulaidonosa megismerhetd, amelyet a jelen nyilatkozat 1. pontjiban
mutatok be teljes koriien;

b) adéilletéséggel rendelkezik’

! A polgdri perrendtartdsrél szol6 2016. évi CXXX. torvény (Pp.) 7. § 6. pontja szerint: ,gazddlkodé szervezet: a gazdasdgi tdrsasdg, az
eurdpai részvénytdrsasdg, az egyestlés, az eurdpai gazdasdgi egyestilés, az eurdpai tertileti tdrsulds, a szévetkezet, a lakdsszdvetkezet,
az eurdpai szévetkezet, a vizgazddlkoddsi tdrsulat, az erdbbirtokossdgi tarsulat, a kulfoldi székhelyi vdllalat magyarorszdgi ficktelepe,
az dllami vdllalat, az egyéb dllami gazddlkodo szerv, az egyes jogi személyek vdllalata, a kézos vdllalat, a végrehajtéi iroda, a
kézjegyzdi iroda, az tigyvédi iroda, a szabadalmi tgyvivéi iroda, az Gnkéntes kolcsonos biztosité pénztdr, a magdnnyugdijpénztar,az
egyéni cég, tovdbbd az egyéni vdllalkozo, emellett gazddlkodd tevékenységével Gsszefiiggd polgdri jogi kapcsolataiban az dllam, a
helyi 6nkormdnyzat, a koltségvetési szerv, jogszabdly alapjdn a kéltségvetési szervek gazddlkoddsdra vonatkozé szabdlyokat
alkalmazo egyéb jogi személy, az egyesiilet, a koztestilet, valamint az alapitvdny”

2 A megfelel6 vdlasz aldhizandé.

YJogi személyek: a gazdasdgi tdrsasdg (igy a kozkereseti tdrsasdg, a betéti tdrsasdg, a korldtolt felelbsségl tdrsasdg, a
részvénytdrsasdg), az eurdpai részvénytdrsasdg, az egyestlés, az eurdpal gazdasdgi egyestilés, az eurdpai teriileti tdrsulds, a
szbvetkezet, a lakdsszovetkezet, az eurdpai szovetkezet, a vizgazdalkoddsi tdrsulat, az erdébirtokossdgi tdrsulat, az dllami vdllalat, az
eqyéb dllami gazddlkodé szerv, az egyes jogi személyek vdllalata, a kozds vdllalat, a végrehajtdi iroda, a kbzjegyzéi iroda, az tgyvédi
iroda, a szabadalmi (gyvivéi iroda, az 6nkéntes kélcsénds biztositd pénztdr, a magdnnyugdijpénztdr

4 Jelen nyilatkozat értelmében ebbe a kérbe az egyéni cég tartozik.

> A megfelelé vdlasz aldhizandd.



d)

az Eurdpai Unio tagallamaban
az BEur6pai Gazdasagi Térségrol szolé megéllapodasban részes allamban
a Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban

olyan éallamban, amellyel Magyarorszagnak a kettds adoztatas elkeriilésér6l szo1o egyezménye van,
€S €ZAZ OISZAZ: cevvevrvririineenenininennnes [orszag megnevezése];®

az altalam képviselt szervezet nem mindsil a tarsasagi addrdl és az osztalékadorol szold 1996.
LXXXI. torvény (Tao. tv.) 4. § 11. pontja szerint meghatarozott ellendrzétt kilfoldi tarsasdagnak,
valamint kiilfoldi illetoségli szervezet esetén vallalom, hogy a Tao. tv. 4. § 11. h) pontja szerinti
adatokat kiilon nyilatkozatban mellékelem;

az altalam képviselt gazddlkodé szervezetben kozvetlentil vagy kozvetetten t6bb mint 25%-os
tulajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazddalkodd szervezet tekintetében a megelzd a), b) és ¢) pontban rigzitett feltételek
fenndllnak, amelyet a jelen nyilatkozat 2. pontjaban mutatok be teljes koriien.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban k6zolt adatok tekintetében barmilyen valtozas all be, akkor a
modosult adatokkal kiallitott atlathatosagi nyilatkozatot a valtozas bekdvetkeztétél szamitott 8 napon beliil

megkiilddbm vagy amennyiben az altalam képviselt szervezet mar nem mindsiil atlathatonak, ugy azt
haladéktalanul bejelentem.

Amennyiben ezen kotelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérd szerv tudomadsara jut, hogy az
altalam képviselt szervezet nem atlathato, tudomasul veszem, hogy amennyiben irasbeli felszélitasra 5
munkanapon beliill nem nyilatkozom a szervezet atlathatosagarol a nyilatkozatot kéré szerv jogosult a
szerz6déstol egyoldalian elallni és részemre a kifizetést nem teljesithet.

g senesn
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® A Magyarorszdg kett6s adéztatds elkertilésérdl szol6 egyezményeit tartalmazé listdt Id. az 1. sz. mellékletben.
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1. pont — nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairol

Az altalam képviselt szervezetnek a pénzmosds €s a terrorizmus finanszirozdsa megelozésérdl és
megakadalyozasarol szolé 2017. évi LIIL. (Pmt.) térvény 3. § 38.pontja alapjan a kévetkezé természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)’:

. S Befolyas,
S e Anyja Tulajdoni :
. S Sziiletési Sziiletési s [ szavazati
Sorsz. Név Sziiletési név o sziiletési hanyad . s
helye ~ ideje neve (%) jog mértéke
° (%)
Czank Géza Czank Géza ’ Fekete o o
1. Néndor Néndor Szekszard | 1955.01.10. Magdolna 66% 66%
R R, . Dimb o
2. Szablar Klara Szablar Klara | Szekszard | 1946.09.11 Kléra 34% 34%

Kelt, QT(JX/LA (&J( 2022 o9 [y
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7 A pénzmosds és a terrorizmus finanszirozdsa megelézésérél és megakaddlyozdsdrél sz6l6 2017. évi LIl térvény 3. § 38. pontja
szerint:

.38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezetben kozvetlenil vagy - a
Polgdri Térvénykdnyvrél sz6l6 torvény (a tovdbbiakban: Ptk) 8:2. § (4) bekezdésében meghatdrozott mddon - kézvetve a szavazati
Jogok vagy a tulajdoni hdnyad legaldbb huszondt szdzalékdval rendelkezik, vagy egyéb médon tényleges irdnyitdst, ellendrzést
gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez$ szervezet nem a szabdlyozott piacon jegyzett tdrsasdg, amelyre a kbzdsségi jogi szabdlyozdssal vagy azzal egyenértékdi
nemzetkdzi eléirdsokkal dsszhangban [évé kbzzétételi kovetelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezetben - a Ptk. 82. § (2)
bekezdésében meghatdrozott - meghatdrozé befolydssal rendelkezik,

) az a természetes személy, akinek megbizdsdbdl valamely tigyletet végrehajtanak, vagy aki eqyéb mddon tényleges irdnyitdst,
ellen6rzést gyakorol a természetes személy ligyfél tevékenysége felett,

d) alapitvdnyok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapitvany vagyona legaldbb huszonét szdzalékdnak a kedvezményezettje, ha a leendd kedvezményezetteket mdr
meghatdroztdk,

db) akinek érdekében az alapitvdnyt étrehoztdk, illetve muikédtetik, ha a kedvezményezetteket még nem hatdroztdk meg,
vagy

dc) aki tagja az alapitvdny kezeld szervének, vagy meghatdrozé befolydst gyakorol az alapitviny vagyondnak legaldbb
huszonot szdzaléka felett, illetve az alapitvdny képviseletében eljdr,

e) bizalmi vagyonkezelési szerzédés esetében
ea) a vagyonrendeld, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyonkezeld, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulgjdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
tovdbbd

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett eqyéb mddon ellenérzést, irdnyitdst gyakorol, tovdbba
p az a) és b) pontban meghatdrozott természetes személy hidnydban a jogi személy vagy jogi személyiséggel

nem rendelkezé szervezet vezetd tisztségviselGje;”
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