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6. ajanlati rész

FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Szekszdrd Megyei Jogl Varos Onkorméanyzata

Székhely: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Adoszédm: 15733562-2-17

KSH statisztikai szamjel: 15733562 8411 321 17

Torzskdnyvi azonositd szam (PIR): 733568

Szamlaszam: 10046003-00337074-00000213

Képviseli: Acs Rezs6 polgarmester

mint megrendel (a tovabbiakban: Megrendeld), mint Megrendeld;

masrészrol

PROWOLF Kft.

Székhely: 7100 Szekszard, Augusz Imre utca 9-11.

Postacim, levelezési cim: 7100 Szekszard, Augusz Imre utca 9-11. Pf.: 288
Cégjegyzékszam: 17-09-009250

Adoészam: 23865611-2-17

Pénzforgalmi szdmlaszam: 10700237-67188767-51100005

Szamlavezetd pénzintézet neve: CIB Bank Zrt.

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 30A75865

Képviseld neve: Farkas Karoly Laszl6 tigyvezetd

PROWOLF Kft., mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo), (Megrendel6 és Vallalkozo a
tovéabbiakban egyiittes emlitésiik soran: Felek) kozott az alulirott helyen €s napon, az alabbi tartalommal:

1. Elézmények

1.1. Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrSl szold 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) masodik része szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a
»Szekszardi Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001” targyaban, melyben A
»TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonositészami a Szekszardi Ipari Park fejlesztése”
elnevezésii projekt keretében ,,Az Ipari Parkban kiépitendé jirda kivitelezési feladatok
elvégzése” megnevezésti 6. ajanlati rész vonatkozasaban nyertesként a fent nevezett ajanlattevo,

mint Vallalkoz6 keriilt kihirdetésre.

1.2. A Kbt. szerinti kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és értelmezendok,

kiilénos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- A Megrendeld altal kiirt kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasa,

a koOzbeszerzési

dokumentumok, esetleges kiegészits tajékoztatasok keretében adott ajanlatkérdi valaszok,
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- a Vallalkozé nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy a fenti dokumentumok kéziil néhany fizikailag ugyan nem teljes tartalommal
kerdil csatolasra a szerz8dés t6rzsszdvegéhez, am mindkét Fél szamara ismert azok tartalma.

A kozbeszerzési eljards dokumentumai kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiaja a kévetkez6:

- a

kozzétett Ajanlati Felhivas, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok mellékletei

tartalma (egyiittesen: K6zbeszerzési Dokumentumok),

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészité tajékoztatasok keretében
adott ajanlatkéréi valaszok,

- jelen szerzGdés torzsszovege.

A fenti dokumentumokban régzitett jogi, szavatossagi, mennyiségi és minGségi feltételek a Vallalkozéra
nézve kotelezd érvényliek a szerzddés teljes id6tartama alatt.

2. A szerzddés hatilya

2.1.

2.2.

2.3.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz3dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (12)
bekezdése szerinti feltételes kdzbeszerzési szerzédésnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a
kozbeszerzési eljéras becsiilt értéke az eljaras meginditasakor rendelkezésre 4ll6 fedezet
Osszegét meghaladja. Megrendel6 ezért a targyi projekt Tamogatdsi Szerzédésének
vonatkozasdban modositasi kérelmet fog benyujtani a sziikséges potlolagos fedezet a
projekten beliili 4tcsoportositassal torténd megoldasa céljabol vagy egyéb médon biztositja a
sziikséges forrast. Ennek megfeleléen a Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy jelen
dokumentum alairdsaval kozottiik a szerz6dés érvényesen 1étrejétt, azonban annak hatdlyba
lépésének id6pontja az a nap lesz, amikor a Tamogatési Szerz6désnek az atcsoportositasra
vonatkoz6 médositdsa a Megrendel8vel alairésra keriil, vagy a sziikséges (pot)fedezet (mis
forrasbol, mas palyézatbdl, timogatésbol) biztositasa érdekében a szerzédés, a megallapodas
alairasra, a timogat6i okirat kiadasra kerill, illetve a p6tlolagos fedezet sajat forrasbdl torténé
biztositdsa érdekében Szekszard Megyei Jogl Varos Onkormanyzata Kozgytilésének
Gazdasagi és Virosfejlesztési Bizottsaga hatarozata kiadasra keriil. Ezekrdl a tényekrdl
Megrendel6 a Vallalkoz6t soron kiviil, irasban (e-mailen) értesiti.

Felek rogzitik, hogy az atcsoportositésra iranyul6 igény el nem fogadésat, vagy az igényeltnél
kisebb Osszegben torténé elfogadésat, illetve a sziikséges forras egyéb modon torténd
biztositasinak meghiusulasat a Felek olyan kériilményeknek tekintik, amely a Ptk. 6:116. §
(2) bekezdése szerinti bont6 feltételnek mindsiil.

Megrendeld a jelen szerzédés hatélybalépésének a lehetSségét mindkét fél alairdsra és
kotelezettségvallalasra jogosult vezetd tisztségviseldjének (Vallalkozénal cégszerii)
alafrasinak napjatél szdmitott 180 napig tartja fenn. Amennyiben a sziikséges fedezet
biztositisa ezen idSpontig nem térténik meg, a szerz6dés — tovabbi jogeselekmények
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hianyé4ban — megsziinik és ez esetben a vallalkozdi dijra, koltség- vagy kartéritésre, vagy egyéb
polgari jogi kovetelésre nem tarthat igényt a Véllalkozd

2.4. Felek megéllapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerz6dés fedezete a Szerzédés
alafrasat megel6z6en rendelkezésre all, ugy errél Megrendel$ a Vallalkozét szintén soron
kiviil, irAsban értesiti. Ez utobbi esetben a szerz6dés mindkét fél altali alairasat kdvetd napon
1ép hatalyba.

3. A szerzddés targya

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A szerz6dés targya: Vallalkozasi szerz6dés, épitési beruhazas, ,,TOP-6.1.1-16-SE1-2018-
00001 azonositészami a Szekszardi Ipari Park fejlesztése” elnevezésii projekt keretében A
»TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonositoszdmi a Szekszirdi Ipari Park fejlesztése”
elnevezésli projekt keretében ,,Az Ipari Parkban kiépitendé jarda Kkivitelezési feladatok
elvégzése” elnevezésii 6. ajanlati rész szerinti épitési beruhdzis megvaldsitisa a jelen
szerz6dés 1. sz. melléklete szerinti, a nyertes ajanlatban szereplé arazott koltségvetés, illetve
az 6. sz. melléklete szerinti Kozbeszerzési Dokumenticio részét képezé miiszaki
dokumentacio alapjan.

A Kkivitelezési munkaval kapcsolatos részletes informaciokat ¢és a feladatok részletes
meghatarozasat, a minéséggel szemben tAmasztott kovetelményeket, valamint a mennyiségeket a
fent hivatkozott mellékletek tartalmazzak.

A Villalkoz6 feladatat képezi a 3.1. pontban hivatkozottakon tal, a megvaldsulasi
tervdokumentacié elkészitése 2 példany papir formatumban, illetve 1 példany elektronikus
(szkennelt PDF) formatumban elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive).

MegrendelS nyilatkozik, hogy jelen szerz6désben foglalt munka nem épitési engedélykoteles
tevékenység.

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja az 3.1. pont szerinti munkaik
megvalésitisit (a tovabbiakban: Projekt), a kozbeszerzési eljaras iratanyagaiban rogzitett
és a jelen szerzddésben foglalt feltételek szerint.

A kivitelezési tevékenységre vonatkozo mennyiségi és mindségi mutatdk: véllalkozo kotelezi
magét, hogy a 3.1. pontban kériithatarolt elvégzend6 feladatok vonatkozaséban az atvett miiszaki
dokument4ci6é és az ajanlat szerinti munkélatokat teljes kortien, a hatalyos jogszabalyoknak,
szabvanyoknak és szakmai szokvanyoknak megfelelden elvégzi olyan modon, hogy targyi munka
alapjan létrejovd eredmény rendeltetésszerli hasznalatra mindennem korlatozas nélkiil alkalmas,
tovabba a miiszaki leirdsban meghatdrozottak szerinti miiszaki adatoknak megfeleld legyen. A
kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi mutatokat a nyertes ajanlat — azon beliil a
tételes koltségvetés — tartalmazza.

Vallalkoz6 az ajanlati felhivast, a kézbeszerzési dokumentumokat és az annak elvalaszthatatlan

részét képez6 miiszaki tervdokumentaciét és a teljesités helyszinét megismerte, azt az
ajanlattételhez sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat

Oldal: 3/34

SZECHENYI Q

i oyl BErEKTETES A JovOBE |
pripirivgadll BEFEKTETES A JOVOBE




3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Alkalmassagi kovetelmény

ennek megfelel6en tette meg. Ennek alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a dokumentaciéra
¢s a kivitelezés helyszinének adottsagaira vonatkozé kifogésait a Megrendelé a késébbiekben
nem fogadja el.

Vallalkoz6 teljesiteni koteles a szerzédésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskortien ki kell fejtenie, amely a Projekt targya rendeltetésszert,
biztonsagos hasznélatdhoz sziikséges, a kivitelezési tervdokumentécié tartalméanak, a hatdsagi
el6irasoknak és minden vonatkozé jogszabalynak megfeleléen. Vallalkozo kotelezettsége és
felel8ssége, hogy a Projektet — a jelen szerzédés targyat képezd, az elnyert ajanlat szerinti
kivitelezési munkét szerz8désszertien, teljes kortien, miiszakilag és mindségileg kifogéastalan
kivitelben, a vonatkoz6 magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfelelSen, hataridében a miiszaki dokumentacioban, tovabba a Villalkozé
ajanlatdban benyujtott koltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendel$ elvarasainak
megfelelGen teljesitse.

A szerz8dés targya magdban foglalja az 8sszes olyan munkét és koltséget, amely a Projekt
komplett megvalositasahoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozénak el kell végeznie minden
olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzok
biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozéd jogszabéalyi és hatosagi elSirasoknak,
szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban el8irt feltételek alkalmazasdhoz. A szerzédés
magaba foglalja tovabba a jotallasi idGszak alatt a Vallalkozéd garancidlis és jotallasi
kotelezettségeit is.

Vallalkoz6 elfogadja és magéra nézve kotelezének ismeri el, hogy a szerz8dés teljesitése a
szerzOdésben foglalt hatdridére, a vonatkozé jogszabalyoknak, hatosagi elbirdsoknak,
technoldgiai utasitasoknak megfelelé minéségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi

el6irasokat kielégit6, rendeltetésszerti hasznalatot biztositd, hiba- és hidnymentes terjedelemben
kovetkezik be.

Vallalkozd a szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képez6 kdzbeszerzési dokumentumokat és a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras soran,
illetve a szerz6dés megkotésével kapesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat
(pl. kiegészit6 tdjékoztatas), mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé az 5.1. pont szerinti szerzddéses arat ezen informacidk
figyelembevételével, kellSen nagy szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Vallalkoz6 a
targyi létesitmény megvaldsitasa soran a kézbeszerzési dokumentumok esetleges hianyosséagaira
val6 hivatkozassal mennyiségi kifogést, tobbletkoltség igényt Megrendeld felé jelen szerz6dés
megkdtését kdveten nem érvényesithet.

Villalkozé koteles a kozbeszerzési eljiras sorin az ajanlatdban bemutatott alabbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Szakember Kamarai szam/ Az értékelési
neve, cime, szakértoi szempont

- L+ Pozicié ] A I p 3
(6. ajanlati rész) s jogosultsagi névjegyzék szam  szerinti tobblet
szama, NUJ, (vagy relevans
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tel. szama, e- a relevans szakmai
mail cime végzettsége, tapasztalata
képzettsége (honapokban

ha a szakember megadva)
nem szerepelne a
szakmai, kamarai
névjegyzékben)

Mi1. Alkalmatlan az

ajénlattevd, ha nem

rendelkezik legaldbb 1 f5 w
MV-KE kategériaju felelés Otv’c7)(5)824s olt,
miiszaki vezet6i jogosultsagi Pincehel
vagy  a  jogosulisg| gy pp Zring vies
megszerzéséhez szikséges, a | ltsdot 15 1}71-5061
266/2013. (VIL 11.) Korm. J"g"sl“l,,s“g“ . ’ 17-5061 36 hénap
rendeletben  meghatarozott . fe clos 134381215,
vagy azzal egyenértékil miszaki vezet6 +365-§>(9)/920-
végzettséggel és gyakorlattal t 7,
rendelkezd szakemberrel, QM@@—‘!
vagy azzal egyenértékii ail.com
jogosultsdggal  rendelkezd

szakemberrel.

Villalkoz6 kijelenti, az ajanlatéban tett nyilatkozataval (1. értékelési részszempont) 6sszhangban, hogy
a teljesitésben a fentiekben megjeldt szakember miikodik kozre. Tovabbé Vallalkozo6 tudomasul veszi,
hogy amennyiben a fentickben meghatarozott szakember a teljesitésben nem miikodik kézre , vagy a
Vallalkozé szakember valtozasaval kapcsolatos a Kbt. 138 § (2)-(4) bekezdésben irt kételezettsegeét
megszegi, az stlyos szerzddésszegésnek mindsiil, mely esetben a Megrendeld jogosult a jelen szerzédést
a Vallalkozoéhoz intézett egyoldalti nyilatkozattal azonnali hatéllyal felmondani és a Vallalkozéval
szemben meghitsulasi kétbért érvényesiteni.

4. A tejesités helye, ideje, hataridok
4.1. A teljesités helye: Szekszard, 6008/36, 6008/37, 6008/38, 6008/39, 6008/40 hrsz.

4.2. Teljesitési hataridé: A Projekt megvaldsitasara a Vallalkoz6 altal vallalt teljesitési véghataridd
a munkateriilet 4tad4s4tol szamitott Osszesen 5 honap, de legkésSbb 2023. aprilis 30. napja, az
alabbiak szerint:

1. iitem (részhatarid®): az 1. iitem munkateriiletének atadasat6l szamitott 3 hénap az I. litemhez
tartoz6 munkak elvégzésére (Rosner u., Damjanich u. és a Wopfing utca kivitelezési munkai),

2. iitem (véghatarid8): a 2. iitem munkateriiletének atad4satol szamitott 2 hénap a 2. litemhez
tartozé munkak elvégzésére (Avar ut és Margaréta utca kivitelezési munkai)

A munkateriilet 4tadasénak részletes feltételei a szerz6dés 7. pontjaban kerliltek rogzitésre.
4.3. Felek megallapodnak abban, hogy Véllalkozo — Megrendel§ el6zetes jévidhagyasival — a

szerzédésben foglalt teljesitési hataridd elétt is jogosult teljesiteni. Az elSteljesités nem jelenti
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44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

automatikusan az elSrehozott szamlazas lehet8ségét, ami csak a Megrendel$ elbzetes
jovéahagyésat kévetSen lehetséges.

Hatarid6ben teljesit a Véllalkozo, ha legkésdbb az elSirt teljesitési hatarid6ig a miszaki atadas-
atveteli eljarast megkezdi és azt a 4.6. pontban meghatérozott idétartamon beliil sikeresen lezérja,
azaz az €pitmény (a mu) hiba és hidnymentesen atadésra keriil a Megrendel6 részére.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkoz6 készre Jjelentésével, irasban kezdeményezi. A
miiszaki atadas-atvételi eljarast akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan,
hogy a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennall6 hibak és hidnyossagok
nem akadalyozzak.

A Megrendel§ a Véllalkoz6 készre jelentését kovetéen 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt
miivet, és ezt kbvetSen a Véllalkozénak 25 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a
létesitményt hiba és hidnymentesen 4tadja.

A felek rogzitik, hogy a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras befejezésére meghatarozott
hatérid6 kotbérterhes hatarids.

A Vallalkozé a munkéjat ugy végzi, hogy tényleges el6rehaladasa feleljen meg a 4.2. pontban
rogzitett hataridének, a beruhézas kdvetelményeinek.

5. A villalkozoi dij és annak megfizetése

5.1.

A szerz8désben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Villalkozé dij):

A Vallalkoz6 nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bearazott koltségvetés szerinti teljes vallalasi
arat jelenti, az alabbiak szerint:

A jelen szerz6dés targyat képezé épités-kivitelezési munka vallalkozo6i dija:

5.2.

5.3.

Vallalkoz6i dij 6sszesen: nettd 49 991 945,- Ft

27% AFA 13 497 825- Ft

Villalkozéi dij mindésszesen: brutté 63 489 770,- Ft, azaz brutté
hatvanharommillio-

négyszaznyolcvankilencezer-
hétszazhetven forint.

A fentiek szerint megéllapitott teljes netté vallalkozéi dijra esé mindenkori AFA a hatalyos
jogszabélyoknak megfelelden fizetends. (Egyenes AFA megfizetésének szabélyai szerint)

Megrendeld jelen kozbeszerzési eljaras pénziigyi fedezetét Eurdpai Unids forrasbdl elnyert
tamogatasbol (TOP 6.1.1-16-SE1-2018-00001 szam1 projekt) biztositja. A finanszirozas médja a
272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjaban meghatarozott utéfinanszirozasi
rend szerinti (a projekt timogatasi intenzitasa: 100,000000%).
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

[/ 4

Vallalkoz6 a Megrendeld 4ltal a kozbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok - kiilondsen az é4razatlan koltségvetés-kiirds - alapjan elkészitett tételesen
bearazott kdltségvetésével (részletes arajanlataval) timasztotta ala az 5.1. pontban meghatarozott
vallalkoz6i dijat.

Felek megallapodnak abban, hogy a fenti 5.1. pontban nevezett dij 4talanydij (mely a kapcsolédd
szolgaltatasok, koltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztaban
vannak. Vallalkozé ez alapjan a jelen szerz6dés rendelkezésein tulmenden tovébbi fizetési igényt
Megrendel6vel szemben semmiféle jogeimen nem tdmaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.

Az atalanydij a Megrendeld altal szolgaltatott arazatlan koltségvetés alapjan a Vallalkozo
koltségvetése alapjan keriilt meghatdrozasa. A nettd vallalkoz6i dij, mint egydsszegii atalanyar a
szerz6dés minden vallalkozoi feltételének teljesitése mellett a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott
dokumentumokban megjelenitett miszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitisara vonatkozik, fiiggetleniil a koltségvetés, vagy a felsorolt Kkiegészité
dokumentumok esetleges hibaitél, hidnyaitél. Véllalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld, illetve
eljaré képviseldje 4altal rendelkezésére bocsatott informacidk alapjan a vallalkozéi dfj
kialakitasdhoz sziikséges lényeges informaciok rendelkezésére Aalltak, a Szerzddes
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel§ altal a kozbeszerzési eljaras
soran rendelkezésére bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri. Vallalkozo6 a véllalkozdi dijat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Véllalkoz6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatahoz és a teljes kort, 1. osztalyt min6ségi kvetelményeknek megfeleld
megjelenésli és minéségli megvaldsitasahoz sziikséges munkakat kalkulalni tudta.

A vallalkozéi dij ekként magaban foglalja kiilonGsen, de nem kizarolagosan a kozvetlen
koltségeket, munkadijat, az Gsszes anyag-, berendezés- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos
bérkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes €s
fliggleges anyagmozgatds koltségeit; az elvégzett munkdk megovasi koltségeit; az épitési
munkékhoz kapcsol6d6 — Vallalkoz6t terheld - helyredllitdsi munkadk koltsegeit; a
munkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.); a munkateriiletre torténd felvonulas
és az onnan torténd levonulas koltségeit; sziikséges tervezési feladatokat, az orszagos agazati €s
egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban, stb. eléirt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint
mindsitési kdltségeket, az ajanlatadas és az dtadas k6zotti arvaltozasbol és inflacids hatasbél eredd
koltségeket; a garancialis és szavatossagi korben végzendé munkék fedezetét; tovabba
valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozé szerzédésszerli teljesitéséhez sziikséges. A
véllalkozéi dij tartalmazza tovabba mindazon kéltséget és dijat, ami a szerz8dés szerinti feladatok

hibamentes, hidnytalan, szabalyos teljesitéséhez sziikséges.

Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot a dij
megemelésére.

A Villalkozé tébbletmunka elszamolasra nem jogosult.

A Vallalkoz6é pétmunka elszdmoldsara csak a jelen szerzédésben és Kbt.-ben, a pétmunka
megrendelésére vonatkozo6 szabalyok betartasa mellett, a Megrendel6vel és a miiszaki ellenérrel
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S.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

clézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) utolagosan, a
Megrendel§ altal, kiilén megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmédositas miatt).

A Vallalkoz elére nem lathat6 kiegészité munkak elszamolasara csak a jelen szerz8désben és a
Kbt.-ben, a Megrendelével elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerz6déskotést megel6zéen a Vallalkozétél, mint szakcégtol
elvérhato kelléen gondos kdriiltekintés esetén sem voltak el8relathatéak, és a kivitelezési munka
egeszet, nagysagrendjét érint§ el6re nem lathaté akadéalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy
¢épitészeti érték eldkeriilése).

Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldon nyilvantartasba vett ad6alany, és egyikiiknek sincs
az éltalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL. térvényben (a tovabbiakban: AFA torvény)
meghatérozott olyan jogalldsa (alanyi addémentesség, mez6gazdasagi tevékenységet folytatd
kiilonleges jogallast adoalany), mely alapjn téle az Afa megfizetése ne lenne kovetelhetd.

A Megrendeld és a Villalkoz6 a szerz6dés megkdtését kovetSen az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket
veglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozé ajanlataban megjelolt
¢épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségl helyettesité
termékben egyezhetnek meg a tervez$, valamint a miiszaki ellenér jovahagyasaval és a
Megrendeld egyetértésével. Ha a tervdokumenticiéban meghatérozott épitési terméket a
kivitelezés sordn més épitési termékkel sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesité épitési
termeket a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés p) pontjaban elSirtak szerint kell
megvalasztani. A tervdokumentéciéban meghatérozott épitési termék helyettesitésének tényét és
koriilményeit az épitési napléban régziteni kell.

Amennyiben a felek a fentick szerinti helyettesitd termék beépitésérSl 4llapodnak meg, a
szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.

Megrendel6 Villalkozo igénye esetén elSleget fizet, amelynek maximalis értéke a szerz6désben
foglalt teljes nett6 véllalkozoi dij 5%-a, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Megrendel6 az
eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az eléleg mértéke az Osszes
rész-szamlabol, illetve a végszamlabol egyenld mértékben keriil levondsra. El6leg visszafizetési
biztositék nydjtasa nem sziikséges.

Vallalkoz6 nem kételes az el6leget igénybe venni, illetve 5 %-nal alacsonyabb mértéki eléleget
is igényelhet.

Vallalkoz6 az elSlegbekéré okirat benyujtasaval igényelheti a Megrendel6nél a jelen szerz6dés
hatalybalépését kdvet6 5 naptari napon beliil, annak érdekében, hogy a megrendels eleget tudjon
tenni - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet el8irdsai szerint- annak, hogy az eléleg a munkateriilet
atadasat koveté 15 napon beliili kifizetésre keriilhessen. Megrendel§ az értesitéstdl szamitott 5
napon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos észrevételeit, ennek hidnyaban az eléleg-igénylést
a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozé kételes a foly6sitott elélegrél
el8legszamléat kiallitani 8 napon beliil és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Az elbleg
jovahagyott dsszegét a Megrendeld az eldlegbekérd okiratok kézhezvételétsl szamitott S napon
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

beliil, de legkés6bb az épitési munkateriilet 4tadasatél szamitott 15 napon beliil folyositja, a
Vallalkozo részére.

A Megrendel fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6
2013 évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és
(5)-(6) bekezdésével dsszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszertien kiallitott — szdmla
kézhezvételének napjat koveté harminc (30) napon beliil tutaldssal teljesiti a Vallalkozo
bankszamlajéra.

A Megrendeld a szerz8dés teljesitésének elismerésérd] (teljesitésigazolds), vagy az elismerés
megtagadasarol legkésSbb a Vallalkozd szerzédé fél teljesitésétdl vagy az errdl szold értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

Amennyiben Vallalkozé az épitési naploban torténé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendel6 a szerzodésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatérozott hataridét
kdvetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatdrozott hataridében nem
fejezi be, a Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. Szamlazasi feltételek:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vallalkozé az el6legszamlan feliil - 1 db részszamla (az 1. iitem feladatainak elvégzését kovetSen)
és a befejezéskor (a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa és a végleges megvaldsulasi
dokumentacié Megrendeldnek torténd atadasa utan) 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A
teljesitést igazold okiratok minden esetben a szamlak mellékletét kell, hogy képezzék.

Vallalkozdnak a szamlajat a Megrendel nevére és cimére kell kiallitania, egy eredeti példanyban.
A szamlakon a szerz6dés targyat, a projekt megnevezését, azonositoszamat és jelen szerzodés
iktatoszamat fel kell tiintetni. A szamlaknak meg kell felelniiik az AFA torvény 169. §-a és a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. tdrvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és formai
kovetelményeknek. A szamlat a Megrendeld székhelyére kell benyujtani. A Megrendeld felhivja
a figyelmet arra, hogy a szdmla benyujtasa és kiegyenlitése soran az ad6zas rend;jérdl szol6 2017.
évi CL. térvény vonatkozo rendelkezéseit is alkalmazni kell.

A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozo
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Amennyiben Véllalkozo a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a szamlék kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolédd tervezéi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A- §-a szerint keriil sor.
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6.5.

6.6.

6.7.

Keésedelmes fizetés esetén a Megrendel§ a Ptk-ban meghatérozott (6:155. §) mértéki, és a
kesedelem id6tartaméhoz igazod6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a behajtasi
koltségatalanyrol sz616 2016. évi IX. torvény szerinti behajtési koltségatalanyra tarthat igény.

A kifizetésre vonatkoz6 f6bb jogszabalyok:
- aKbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak

- a 2014-2020 programozési id6szakban az egyes eurépai unids alapokbdl szadrmazo
tamogatéasok felhasznalasanak rendjérdl 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

- az epitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet

- az altalanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény

- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak.
A Megrendelé éltal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozo részérdl beépitett anyagok
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetben a Megrendelé tulajdonat képezik. A

Szerz8d6 felek rogrzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészilt és atadott létesitmény
(mil) teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba keriil.

7. A teljesités miiszaki feltételei

7.1.

7.2

Vallalkoz6 az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009, (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendeld a kivitelezési munkalatok megkezdése
(munkateriilet dtadasa) el6tt intézkedik az e-épitési naplé készenlétbe helyezésérdl, amelyet a
munkateriilet 4tadast kovet6en Vallalkozé naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités-
kivitelezés befejezéséig.

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendel6 részérél:

miiszaki ellenér neve: Sallai Laszlo

szaktertilet: magasepitési szakteriilet miszaki ellendre

napléiigyfél-jel (NUJ): 429831331

miiszaki ellenér neve: Friedmann Tamas

szaktertilet: épitmények, épitménygépészeti munkainak miiszaki ellendre
napléligyfél-jel (NUJ): 144086223

mitiszaki ellendr neve: Gombor Lasz16

szakteriilet: ¢pitmények, épiiletvillamossagi munkéinak miszaki ellendre
napléiigyfél-jel (NUJ): 116577191
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7.4.

7.5.

Jogkore a szerz8dés teljesitése soran:

- jelen vallalkozasi szerzé6désben meghatéarozott feladatok teljesitésével kapcsolatban Megrendeld
képviseletében utasitas adasi jogkdr a Vallalkozo felé,

- a teljesitésigazolas kiallitasa,
- a Vallalkoz6 altal kibocsatott szamlék igazolasa,

- az épitési napléba tortént Vallalkoz6i bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapjan
intézkedést igényld esetekben azok megtétele a kivitelez, a hatosagok, a kozmii-szolgaltatok stb.
felé, vagy eldterjesztése az intézkedésre jogosult vezetd felé.

A Villalkoz6 részérol:

felel3s miiszaki vezeté neve: Otvos Zsolt

szakteriilet: Kozlekedési épitmények épitési-szerelési munkainak felelds miliszaki vezetése
e-mail: otvoszso@gmail.com

telefon: +36-30/920-5597

napléiigyfél-jel (NUJ): 134381215

Felelds Miiszaki Vezetok: A jelen szerz6dés 3.12. pontjdban megjelolt felelés miszaki vezetdk.

7.3. Az épitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének
id6pontja:
I. item: A munkateriilet 4tadés-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelden — a Megrendeld és a Vallalkozo egyiitt bonyolitja le, a jelen
szerzédés 7.4. pontja szerinti {itemterv jovahagyasat kovetSen legfeljebb 5 munkanapon beliil
(vérhatéan 2022. oktéber 1. napja)
I1. {item: A munkateriilet atadas-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen — a Megrendeld és a Vallalkozo6 egyiitt bonyolitja le. Megrendeld
tajékoztatja a Vallalkoz6t, hogy a munkateriilet atadasanak feltétele, hogy a TOP-6.1.1-16-
SE1-2018-00001 azonositészamii a Szekszardi Ipari Park fejlesztése” elnevezésii projekt
keretében megvaldsul6 kozvilagitasi halozat és kamerarendszer kiépitésére és a KOF (E.on
traf6) halozat kivitelezésére vonatkozé vallalkozasi szerzOdések teljesitése sikeresen
megtorténjen.
A munkateriilet 4tadas-atvételével egyidSben Vallalkozo kotelezettsége a lakossag €rtesitése
a kivitelezéssel érintett helyszin esetleges forgalmi rend valtozasardl.

Miiszaki és pénziigyi iitemterv, organiziciés terv: Vallalkozd koételes a kivitelezési
munkalatokat a Megrendelével egyeztetett Miiszaki és pénziigyi (2. melléklet) ltemterv és
Organizacids terv (3. sz. melléklet) alapjan végezni, amely a kivitelezés részletes litemezését
tartalmazza.

A munkavégzést Vallalkozd csak Megrendeld (a Megrendelé képviseletében eljaré Miiszaki
ellendre) altal elfogadott (irasban jovahagyott) dokumentum birtokaban kezdheti meg. A Miiszaki
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

¢s peénziigyi itemtervet, valamint az Organizacios tervet a Vallalkozé kételes legkésGbb a
szerz8dés hatalybalépését kovetd 3 munkanapon beliil elkésziteni, Megrendelé pedig annak
jovahagyasérol tovabbi 3 munkanapon beliil dénteni.

Megrendeld a munkateriiletet Vallalkozo6 részére a szerzédés teljesitéséhez alkalmas allapotban
koteles atadni, melynek megtorténtét Felek jegyzkonyvben kételesek rogziteni.

77

Megrendel§ kételes a munkahelyet a munkavédelmi elirasoknak megfelels allapotban 4tadni.

A munkateriilet 4tadasat MegrendelS miiszaki ellen6re kezdeményezi és egyben gondoskodik a
munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérdl.

A munkateriilet allapotdnak rogzitése a munkateriilet 4tvételekor a Vallalkozo kételezettsége, az
ennek soran készitett fénykép-, illetleg videofelvételeket legkésébb a tényleges munkakezdésig
koteles atadni Megrendelének digitéalis adathordozon.

Villalkoz6 a munkalatok tényleges megkezdése elStt legalabb 2 naptéri nappal irdsban értesiti
Megrendel6t.

Véllalkozé felelds a kivitelezés id6szaka alatt egészen a miiszaki 4tadés-atvétel lezarulasaig a
munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és 6rzésvédelmi szabélyok betartasaért, tovabba a munkahely

L. Lz

elkeritéséért és a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezéséért.

A munkateriilet atvételétél a miiszaki atadas-atvétel lezdrulasanak idépontjaig Vallalkoz6
felelésséggel tartozik a munkateriileten végzeit tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszk6z0k, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, a terveken jelolt és mem jelolt
kozmivezetékek megrongalasat, az élet és vagyonbiztonségot. Vallalkozé felel6ssége kiterjed
alvéllalkozobira és szallitdira is.

Villalkoz6 koteles betartani mindazon biztonsdgi és egyéb elSirdsokat, esetleges korlatozo

intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendel6 miiszaki ellenére irasban hatiroz meg
szémara.

Vallalkozé a Megrendel6vel egyeztetett moédon gondoskodik a munkalatokkal érintett
természetes €s jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérdl. A Vallalkozé kotelezettsége
az esetleges forgalomkorlatozasok helyi médidban torténé meghirdetése, valamint az érintett

4

lakosok lezaréasrol torténd értesitése a lezarast megelSz6en legalabb 8 naptéri nappal korabban.

Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriil6
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az épitési naploban rogziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen vallalkozasi szerz6désben rogzitett feltételek modositasa (pl: hatariddk,

Osszegek stb.) az €pitési naploba torténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem hajthaté végre,
azt kiilon szerz6désmodositas keretében a Kbt. vonatkozo rendelkezései szerint lehet megtenni.
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717

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

Az eltakarasra Keriild6 munkarészeket Véllalkozé koételes Megrendeldnek bemutatni és a
Megrendel6t az eltakarasrol azt megel6zéen naplobejegyzés itjan (8 naptéri nappal korédbban)
vagy irasban (3 munkanappal kordbban) értesiteni.

Nem mentesiil a Vallalkozé a felel6sség alol, ha a Megrendel6 az ellen6rzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte el.

A tervekben, koézmil egyeztetési jegyzdkonyvekben és nyilatkozatokban, illetve a
kozmiiszolgaltatd altal a munkateriilet dtadasakor nem jelzett kozmiivekkel kapcsolatos karesetek
megel6zése érdekében, vagy azok elharitasdban Vallalkoz6 véllalja a kozmiivek pontos helyének
meghatdrozésat.

Megrendeld a szerz6déskotést kovetden elbre nem lathat6 okbdl bekdvetkezett koriilmény miatt
a beruhazas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a valtozas kévetkezményeit a befejezési
hatarid6é és a vallalkozoi dij tekintetében figyelembe kell vennie és sziikség szerint — a Kbt.
vonatkoz6 rendelkezéseinek megfelelGen — jelen szerz8dést Feleknek irdsban mddositaniuk kell.

A Megrendel§ altal elrendelt pétmunkakat Vallalkozé az el6zetes aregyeztetést kovetéen a Kbt.
vonatkoz6 rendelkezései szerint végezhet.

Felek rogzitik, hogy potmunkdn azon munkarészt értik, mely sem az ajénlat alapjat képezd
tervekben, sem a koltségvetésben nem szerepel, azonban azt miiszaki okbol a létesitmény
rendeltetésszer(i hasznalatahoz, ill. hasznalatba vételéhez elengedhetetleniil sziikséges elvégezni.

Felek rogzitik, hogy potmunkat csak és kizarélag Megrendeld rendelhet el, irasban.

A miiszaki tervekben el6irAnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozd hidnya esetén az
ezeket helyettesité anyagok és szerkezetek beépitésér6l és az esetleges vallalkozéi
dijkiilonbozetr6l — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerzédésmoédositas
keretében llapodhatnak meg.

Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a beépités folyaman elirt vizsgéalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel Osszefliggd zaj,
rezgés, por stb. szennyezddésekre a kornyezet és vizminéség védelemre vonatkozo6 eldirasokat
betartja, a munkateriiletr6] a munk4javal okozott hulladékot, port, szennyez8dést folyamatosan
eltavolitja. Amennyiben ezen kételezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a
Vallalkozo koltségére elvégezteti.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a talajbolygatassal jaré munkak csak régészeti megfigyelés
biztositasa mellett végezhet6k.

A régészeti megfigyelésre a Vallalkozo koteles szerz6dést kétni a Wosinsky Mor Megyei

Muzeummal a hat6sagi ar alapulvételével, a jelen szerz6dés hatalybalépését kovetd legkésébb 15
napon beliil.
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7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37

Villalkozé nyilatkozik, hogy a régészeti megfigyelés koltsége az 5.1. pont szerinti vallalkozo6i
dijba beépitésre keriilt.

Amennyiben a kivitelezési tevékenység el6rehaladasiban, idébeli litemezésében véltozas varhato,
Véllalkoz6 koteles err6] Megrendel6t irasban tajékoztatni, ezzel egyidejlileg a Miszaki és
pénziigyi ltemtervet, valamint az Organizaciés tervet aktualizilni és Megrendel6nek
jovahagyéasra atadni.

Amennyiben Megrendel$ megéllapitja, hogy a Véallalkoz6 tényleges el6rehaladdsa nem felel meg
az eloirt kdvetelményeknek, a Vallalkozd a Megrendeld felszdlitasara kételes az el6rehaladasat
gyorsité intézkedéseket tenni. Ha Megrendel§ azt allapitja meg, hogy a Villalkoz6 nem
gyorsitotta az el6rehaladast, kovetelheti a 1étszam novelését és/vagy a tébbletmunkanapok, a
talérak és egyéb eréforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozéi dij novelése nélkiil. A
jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen kériilmények kozott nem befolyasolhatja a munka
minSségét. Ha a Vallalkoz6 nem tartja be a Megrendeld fentieken alapulé utasitasait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitaséra, hogy a Véallalkozé a munkat nem olyan iitemben végzi,
hogy biztositsa a meghatarozott idére térténd aranyos teljesitést.

A Megrendel$ fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hatarid6é lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozé az eldirt hataridére nem tud
teljesiteni (igy pl.: 30 napot meghaladé késedelembe esik) a szerzddéstdl indokolas nélkiil
egyoldalu jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerz6dést
felmondja, és a munkakat mas vallalkozdval fejeztesse be.

Villalkoz6 feladata a munkateriilet, valamint az altala igénybe vett kozteriilet (jarda, Gttest stb.)
folyamatos tisztan és biztonsagos allapotban tartasa, az épitési teriiletrdl kozteriiletre kihordott
térmelék, sar, porszennyezés folyamatos takaritdsa, a kozteriileti kiils6 csatornarendszer
eldugulasa nélkiil a hulladék és épitési tormelék munkateriiletrdl térténd folyamatos elszallitasa.
Az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd
— elszallitasara (elszallittatdsara) a Vallalkozo kotelezett. A munkaja befejezésével a Vallalkozo
koteles azonnal visszaszallitani a munkateriiletr6l valamennyi berendezését, ideiglenes
épitményét és a fel nem hasznalt tébbletanyagait.

Viéllalkoz6 kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathaté akadaly
idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivni.

Villalkozé koteles az 4llag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsadganak garantélésara, az
esetlegesen okozott karok helyreallitisara. Vallalkozé a nem szakszer(i munkavégzésbdl eredd
kérokért teljes kori feleldsséggel tartozik, anyagi kitelezettségvallalas mellett.

Vallalkozé jogosult alvallalkozd(ka)t bevonni a teljesitésbe, az alvallalkozd(k) tevékenységéért
vallalt teljes korl felelésség mellett. Vallalkozé az alvallalkozo(k) munkajat koteles

Osszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.

. A szerz4dés teljesitésével kapcsolatos f6bb jogszabalyok:
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- az ¢épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi teveékenységekrdl szold
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet,

- az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet,
- az épitett kbrnyezet alakitasardl és védelmérol szol6 1997. évi LXXVIIL térvény,

-aKbt.,
- a Ptk.,

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrél szold 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet

- az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddé tervezdi €s mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,

- az épitési folyamatok sordn megvalésitandé minimalis munkavédelem kovetelmenyeirdl sz616
4/2002 (I1.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet.

8. Mindéségi kivetelmények

8.1.

8.2.

8.3.

84.

8.5.

8.6.

Vallalkozo koteles a jelen szerz6dés 3.1. pontjaban hivatkozott munkakat a szerz6dés 5.1. pontja
szerinti ellenszolgaltatasért a jelen pontban megfogalmazott minéségi elvarasoknak megfeleléen
kivitelezni.

Villalkozé6 a kivitelezési munkat a vonatkozo6 hatalyos jogszabalyok, a Magyar Szabvany és a
vonatkozdé eléirasok szerint, azok betartasaval vegzi.

A munka mindségének meghatarozasara az ajanlattétel idépontjaban hatalyos jogszabélyok és az
érvényben 1év6 miiszaki el6irdsok, szabvanyok kévetelményei szolgalnak.

Felek megallapodésa szerint a Vallalkozo koteles jelen szerzGdés értelmében a kivitelezést a
Megrendel$ altal szolgéltatott miszaki tervdokumentacié alapjan szerzGdésszeriien, teljes
korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkoz6
magyar technoldgiai eléirasoknak, hatalyos magyar és EU miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technoldgia mai alldsdnak megfelel6en hatarid6ben, a szakvallalat gondossagaval megvalodsitani,
ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzGdésszerlien teljesiteni és az eldallitott
milvet Megrendel6 részére atadni. A kivitelezés szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett Vallalkozo kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A jelen szerz6dés targyat képez6 1étesitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozd
alapvetd kovetelmények teljesiilése mellett szabad beépiteni.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minéségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban régziti.
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8.7.

8.8.

8.9.

Az egyéb épitési munkdkat a szakAgi sajatossagoknak megfeleléen Vallalkozé kételes a sajat
koltségén mindsiteni, ill. a mindsitést dokumentalni.

Bee¢pitésre csak Magyarorszdgon mindsitett, az érvényes szabvanyoknak megfelel6 olyan
anyagok és termékek hasznalhatok, amelyek mindsége biztositja az ajanlatban meghatarozott
miszaki feltételeket.

Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Véllalkoz6 tartozik a nemzeti szabvany szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos minSségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék mindsitése.

9. Atadas-atvétel

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

A kivitelezés befejezésekor Vallalkoz6 miszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrsl
Megrendel6t a kitiizott idépont el6tt legalabb 8 munkanappal kételes értesiteni. Az eljaras soran
a Megrendeld az atadas-atvételi jegyz6konyvben tett nyilatkozatival igazolja a szerzédésben
foglaltaknak megfelel§ teljesitést.

A miiszaki atadas-atvétel feltétele a hiba- és hianymentes, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki 4tadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerz6dés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositisaval zarul. A hasznalatbavétel
feltételeinek megteremtésében Vallalkozd koteles egyiittmiikddni.

Megrendel6 kotelezettsége az eljardson valé megjelenés, és a hiadnytalanul, kifogistalan
minOségben, hasznalatba vételre és iizemeltetésre alkalmas 4llapotban elkésziilt létesitmény
atvétele.

Az atvételt Megrendeld csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, amelyek a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozzak.

A Megrendeld és a Vallalkoz6 a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerzédésben
véllalt munkak:

- miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Véllalkozé a munkékat
a kozbeszerzési dokumentumokban meghatirozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind minGségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdése szerint rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatra alkalmas mddon
elvégezte, és azt a Megrendel§ atvette;

- jogilag az épitési munkék teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendel6 hiba és hidnymentesen, a Vallalkoz6 4ltal megajanlott hatéridén beliil

atvette, ¢és a Vallalkoz6 a jogszabalyokban és jelen szerzédésben eldirt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendel6 részére atadott;
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9.6.

9.7.

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendSk, amikor Megrendeld
a végszamlat kifizette.

Vallalkozéd kételezettsége az alvallalkozd(k) miiszaki atadas-atvételre torténé meghivasa és a
jelenlétiikrdl valé gondoskodas.

Vallalkozénak 3 munkanappal a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a Megrendeld
részére szolgaltatnia kell a 1étesitmény atadasi dokumentacidjat 3 példanyban, amely tartalmazza
az alabbi dokumentumokat:

- zar6édokumentacio;

- szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatai
és miibizonylatai;

- kivitelez6i (megfelelGségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat, tervez6i
nyilatkozat;

- a jotallasi tevékenységet végzl szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama),

- atadasi dokumentacid, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirt
dokumentumokat tartalmazza.

10. A Vallalkozoé kitelezettségei

10.1.

10.2.

10.3.

A Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy a szerz6dés targyat jelen szerz8dés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatlyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd
szakhatosagi el6irdsok és az 4ltalanosan elfogadott hazai szakmai elvérasok szerint, a
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelGen, teljes korlien,
miiszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti I. osztalyu
minGségben és 1. osztalyu anyagok felhasznalasaval, hiba— és hidnymentesen elkésziti. Az I
minGségi osztdly kovetelményeit az MSZ-04-800:1989 szabvany és az MSZ-04-803-as
szabvanysorozat tartalmazza.

Az 1. osztalyt teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvanyok és a
felhasznalasra keriil egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg.

A Vallalkozd koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerz6dés targyara vonatkozo
eldirasokat az alvallalkozdkkal, kdzremiikodd személyekkel kotott szerzédésben is megfeleléen
érvényesiteni, ezen rendelkezések és elSirasok alvallalkozok, kozremiik6dd személyek altali
betartasaért a Vallalkozé a Megrendelével szemben felelésséggel tartozik. Véllalkozoé a
Megrendeldvel szemben teljes mértékben felel az alvallalkozok, kozremi(ikodé személyek minden
tevékenységéért és cselekedetéért.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

A Villalkoz6 a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

Vallalkozé koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo6 alvéllalkozok,
kozremiikodd személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hatarid6re valé teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsék. Az
alvéllalkozok, k6zremiik6dd személyek kizérdlag a Véllalkozoval allnak jogviszonyban, igy t6le
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A felvonulasi teriilet elkeritésér6l, a munkateriilet sziikkséges mértékii elkorlatozésarol (szalag,
mobil korlat, stb.), az el6irt figyelmezteté jelzések elhelyezésér6l és azok folyamatos
fenntartasarol, valamint esetleges jovahagyatdsardl és a kivitelezés ideje alatti 6rzésérdl a
Vallalkozé feladata gondoskodni.

A munkateriilet megfeleld védelme és 6rzése a Vallalkozo kotelezettsége. Ezen intézkedések be
nem tartasabdl szarmazo6 minden felelésség a Vallalkozot terheli.

Vallalkozd kételes a személyek biztonsagit vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetdé kar

rrrrr

Megrendel6t azonnal révid tton, és 24 dran beliil irasban is értesiteni.

A Projekt megvalositasa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Vallalkozd biztositja. A Vallalkozo koételes hulladékok gylijtését, elszallitasat, azokkal valod
elszamolast eldirasok szerint ellatni, valamint a megvaldsitds sordn a teriilethaszndlatot
minimalizalni.

10.10. A Villalkoz6 kételezettséget véllal tovabba arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletGségii
Villalkozé kételes a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adohatésigtol a magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

10.11. A Vallalkozoé felelGsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevlk és

a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott elirasoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfeleléen felkészitettek, az 4altala
foglalkoztatottak vonatkozasdban a foglalkoztatisi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felelGsséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabdl tartézkodok
erkolcsi és szakmai megbizhatdsigaért, munkavégzésre vald alkalmassagaért. Vallalkozd
kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki
ellen a Megrendeld irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkoz6 kételezi magat arra, hogy a jelen
személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendeldi kifogasokkal Gsszefiiggésben tobblet
koltségigénye nincs.

10.12. A Vallalkozd kételes a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerz6dés

id6tartama alatt azt Megrendel6 rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani,
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hogy az a szerzOdéses rendelkezések betartasa mellett a Vallalkozd jogszabélyok szerinti
szolgaltatas végzésére alkaimas legyen.

10.13.A Vallalkoz6 biztositia a Megrendel6 és Megrendel$ altal megbizottak részére az épitési
helyszinre torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

10.14.A Vallalkozd szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évé hazai torvények,
szabvanyok, eléirasok figyelembe vétele mellett végzi, kiilonosen, de nem kizarélagosan az
épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

10.15. A Vallalkozé kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 altal tadott miszaki
leirast, tervdokumentaciot és drazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése elétt megvizsgalta és
a Megrendel6t a felismerhet6 hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Amennyiben ezen
dokumentumok valamely hibdja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyamatdban vélik
felismerhet6vé, a Vallalkozo késedelem nélkiil koteles errél a Megrendel6t tajékoztatni.

10.16.A Villalkoz6 feladatat képezi barminemili engedély, illetve a szerz8dés teljesitése sordn a
késObbiekben felmeriild terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez
sziikséges, valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok beszerzése.

10.17. Vallalkozé a kivitelezés soran kiilon jogszabdlyban meghatarozott tartalmu mintavételi
és megfelel8ség-igazolasi tervet készittet. Az EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé Innovaciés
Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag a mintavételi és megfeleléség-igazolasi tervben
foglaltak teljestilését kiilon jogszabalyban foglaltak szerint vizsgalhatja.

10.18.A Villalkozé feladata mindazon munkék elvégzése, amelyek a szerz6dés targyat képezd
munkakhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetlenek.

10.19. A Vallalkozé kételes elektronikus épitési napldt vezetni.

10.20.A Villalkoz6 feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

10.21.A Vallalkoz6 feladata a munkak elvégzését kovetden a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
idétartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti allapot szerinti helyreallitas.

10.22. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges szakfeliigyeleteket és kézmii kittizéseket, a kozmikezeli
nyilatkozatokban foglaltaknak megfeleléen, a munka megkezdése el6tt, az érintett koézmii
iizemeltetéknél meg kell rendelnie a Vallalkozénak.

10.23.Az  e-kOzmiinyilatkozatokban, kozmiliegyeztetési  jegyzdkonyvekben, koézmiikezeldi
nyilatkozatokban, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyz6konyvekben, kozuitkezel6i
nyilatkozatokban, lizemeltetSi nyilatkozatokban és egyéb hozzajarulasokban, nyilatkozatokban,
dokumentumokban leirtakat szigorian be kell tartania a Véllalkozdonak!

11. J6tallas idejére szolé biztositék, kotbér, a Villalkozéo nem szerzédésszerii teljesitése €s a
szerz6dés megsziinése
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11.1. Jotallas idejére sz616 biztositék:

11.1.1. A jétallas idejére sz6lo biztositék (a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka) a nettd véllalkozo6i dij 5 %-a azaz 2 499 597,- Ft. A biztositék rendelkezésre
bocsatésanak id6pontja, a szerz6dés teljesitése, a jotallasi kotelezettségek kezdete, vége a vallalt
jotallasi id6 vége (okirati forma esetén + 45 nap). A rendelkezésre bocsatdsa a végszamla
benyijtasanak a feltétele.

11.1.2. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasardl
sz016 dokumentumot a teljesités id6pontjaig, azaz a miiszaki atadas - atvételi eljaras sikeres
lezarésa napjara keltezetten koteles a Vallalkoz6 a Megrendelének atadni. A biztositék megfelels
formaban torténd atadisa a végszamla benytjtasanak a feltétele.

11.1.3. A Villalkozé az egyik biztositéki formérél a masikra attérhet, de a biztositékoknak a
szerz8désben foglalt dsszegnek és idtartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

11.1.4. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott (J6tallas idejére sz616 biztositék)
vonatkozasédban a Megrendeld lehet6vé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatarozott része
a Vallalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbél visszatartas witjan keriiljon
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

11.1.5. A Megrendel6t a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Gsszegéb6l
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miiszaki atad4s-atvétel utdn, de mar a
hasznélatsoran felmeriilt esetleges hibak kijavitdsara szolgalnak, amennyiben a Vallalkozé a
felmertilt hibak kijavitasat nem vallalja és a javitasokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

11.1.6. Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, ugy a Megrendel6 kételes a szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott
uté-feliilvizsgalati eljaras lezarasanak id6pontjatdl szamitott 15 napon beliil Vallalkozo6 részére
felszabaditani.

11.1.7. A szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre bocsatasa nem
mentesiti a Véllalkozo6t az igynevezett "rejtett hibakkal" kapcsolatos feleldsség alél.

11.2. Kotbérek: Vallalkozo a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kdtelezi magat arra az
esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelGs, megszegi a szerz6dést, az alabbiak szerint:

11.2.1. Késedelmi kétbér: Vallalkozd, ha olyan okbol, amelyért felelds késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér 6sszege az 4ltaldnos forgalmi adé
nélkil szamitott vallalkozo6i dij 1 %-4nak megfelelé Gsszeg minden késedelemmel érintett napra,
de legfeljebb 30 napi tétel. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendel8 a szerz6déstdl valé elallas vagy a rendkiviili felmondas jogat gyakorolhatja. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Vallalkozét a teljesités alol. A kotbér a szerz6désszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor
valik esedékessé.
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11.2.2. Meghitsulasi kétbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okb6l nem teljesiil, amelyért Véllalkozo
felelds (ideértve azt az esetet is, ha a Vallalkoz6 késedelmére, vagy sulyos szerzodésszegésére
tekintettel Megrendel8 részérél érdekmulas kovetkezik be, és a szerz6dés rendkiviili
felmondasara vagy szankcids eléllas gyakorlasara kényszeriil), Véllalkozé meghitsulasi kotbér
megfizetésére koteles. A Megrendeld elallasi jogat a szerz6dés teljesitésének meghitisulasara
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmiien és vitathatatlan médon a Vallalkozé
hib4jabol keletkezett. A kétbér alapja az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozoi dij
(részbeni meghiusulds esetén a nem teljesitett részre - azaz a meghiusuldssal érintett
részteljesitésre esd) altaldnos forgalmi adé nélkill szémitott vallalkozéi dij 30 %-a. A
meghitisulési kotbér érvényesitése esetében.annak 6sszegébdl az addig felmeriilt, €s érvényesitett
késedelmi k6tbér Gsszege levondsra keriil.

11.2.3. Vallalkozé akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.
[Ptk. 6:142. §]. Vallalkoz6 a kotbérfelel6sség aldl csak akkor mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a
szerzO6désszegést az ellen6rzési korén kivill es6 olyan koriilmény okozta, amely a
szerzédéskotéskor nem volt elére 1athatd, és nem volt elvarhatd, hogy a koériilményt elkeriilje,
vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendeld a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben elbirt felmondasi kételezettség teljesitésére kényszeriil, a szerz6dést a Felek
meghidsultnak tekintik.

11.2.4. A Megrendel§ részére esedékessé valo kotbért Megrendel§ elkiilonitetten kezeli.

11.2.5. A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult
az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem egyenlitett
ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Amennyiben a kotbér
ily médon nem érvényesithetd teljes egészében, ugy a fennmarado kotbérrészt a Megrendeld
értesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozd koteles 30 napon beliil a Megrendelének atutalni.

11.2.6. Villalkozd6 Megrendel6 részére koteles megtériteni az altala szerz8désszegéssel vagy
szerz6désen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendelének a kotbér
Osszegét meghaladd karigényét és a szerz8désszegésbdl eredd igényeit. Megrendeld jogosult

azokat a polgari jog szabdlyai szerint érvényesiteni.

11.2.7. A Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a meghitsulasi kotbér fizetésére akkor koteles a Vallalkozo,
ha a szerz3dés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo tehetd felelSssé.

11.2.8. A szerz6dés akkor tekintheté meghiusultnak, ha
- a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadia,
- a teljesités kizardlag a Véllalkozo6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el,
- a Megrendel§ él az azonnali hatalyt felmondas/eléllas jogaval.

11.3. Meghitsulasi k6tbér érvényesitése esetén késedelmi kotbér nem érvényesithetd.

11.4. Teljesités elmaradésa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.
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11.4.1. A Megrendelé a meghitisulasi kétbérkoveteléseit teljesitési biztositékbol, ezt meghaladdan,
valamint a tovabbi kérdnak megtéritését kozvetleniil a Vallalkozdval szemben érvényesiti.

11.4.2. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kétbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kdtbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerz8désszegésbol eredd egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11.4.3. A szerz8dés idStartama alatt bekdvetkezé minden olyan koriilményrél, amely akadalyozza a

szerz6dés, vagy annak a hatérid6ben t6rténé teljesitést, a Vallalkozé haladéktalanul kételes
irasban értesitenie Megrendel6t, megjelélve a késedelem okét és varhaté id6tartamat.

11.4.4. A Villalkozé lényeges kotelezettségeinek — felrohaté — nem szerzédésszerli, vagy nem
teljesitése esetén Megrendeld a szerz8dést egyoldalu nyilatkozatdval a jovére nézve
megsziintetheti vagy a szerz6dés megkdotésének id6pontjara visszamend hatéllyal felbonthatja, és
kovetelheti a neki okozott kiar megtéritését.

11.4.5. Vallalkozo kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét vagy kell§ id6re vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az
értesités elmulasztisabol eredd karért Vallalkozo felelés.

11.5. Lehetetleniilés:

11.5.1. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerz6dés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasar6l tudomast szerz6 fél haladéktalanul kételes errél a
masik felet értesiteni.

11.5.2. Ha a teljesités olyan okbol vélt lehetetlenné, amely a Vallalkozd érdekkérébe tartozik, a
szerz6dés megszilinik, a Megrendel6 pedig a teljesités elmaraddsa miatt kartéritést kovetelhet.

11.5.3. Ha a teljesités olyan okbél valt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkorébe tartozik, a
szerz8des megsziinik, a Véllalkoz6 pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

11.5.4. A jelen szerzddésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzédésszegd fél
koteles a masik fél ebb6l szdrmazd karat megtériteni.

12. Felel6sségbiztositis

12.1. A Villalkozd kételes a szerz6déshatalyba 1épésétdl szamitott 7 munkanapon beliil igazolni, hogy
rendelkezik jelen szerz8dés targyat képezé épitési beruhdzasra, annak teljes idétartamara az
ajanlati felhivasban meghatarozott felel6sségbiztositassal, vagy meglevé feleldsségbiztositasat
kiterjesztette, illetve Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével 5sszefiiggd, illetve a
szerz6dés idotartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld felel6sséget nem vallal és nem nytijt
kiilon téritést a karok elharitasara.

12.2. A Vallalkozo6 nyilatkozik, hogy alvallalkozéi keresztfelelGsségre is kiterjedd épitési-szerelési
feleldsségbiztositasi szerzdéssel rendelkezik vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjesztette
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12.3.

minimum 24.000.000 forint/karesemény és minimum a beruhazas szerz6dés szerinti, AFA nélkiili
netté 6sszegével megegyezd, azaz 48.000.000,- Ft biztositasi 6sszeg /év kartéritési limit sszegi.
Vallalkozé nyilatkozik, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerz6dés teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi kotvény masolatat Vallalkozo kételes legkésébb a szerz6dés hatalybalépését kovetd
7 munkanapon beliil a Megrendel6 részére atadni, amely a szerz6dés 4. sz. mellékletét képezi.
Ennek hidnydban a szerz6dés, mindaddig nem lép hatdlyba, ameddig Vallalkozé az eldirt
tartalmu, érvényes biztositasi kétvény masolatat Megrendel6 részére 4t nem adja. Amennyiben a
Vallalkozé felszblitas ellenére, a felszolitdsban kitlizott pothataridében sem tesz eleget a
biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi kotvény atadasara vonatkozé kotelezettségének,
a Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl elallni és az elallassal Gsszefliggd igényeit a Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

13. Vis Maior

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Sem a Megrendel6, sem a Vallalkozo nem tekinthet6k Ggy, hogy késedelembe estek vagy ugy,
hogy szerzddésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior
esemény gatolja meg Oket.

Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladd koériilményeket kell érteni, beleértve, de
nem kizarolagosan, az alabbiakat:

akar megiizent, akdr meg nem iizent haborua és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embargd

nuklearis lizemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkez6 nukleéris
hulladékbdl szdrmazd ionizalé sugéarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy radioaktiv
mérgezd robbanés, vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbanasveszélyes nukleéris
iizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

l4zaddas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabort, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizérélag a Vallalkoz6 alkalmazottaira terjed ki,

természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél Ggy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irasban értesiteni a masik felet, s kozolni vele az esemény
koriilményeit, okat és feltehetGen varhaté id6tartamat. Ebben az esetben a teljesitési hatarido
meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyrél a felek elzetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kériilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozé kételes torekedni
a szerz8désbdl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszerien
elképzelheto.

14. Szavatossag, jotallas
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14.1. A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairdl sz6l6 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendelet, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kételezo alkalmassagi idejérdl szol6
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint az egyéb agazati
jogszabalyok szerint a Véllalkoz6 szavatolja, hogy:

a szerz8dés targyat képezé munkat a kézbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a Megrendels

altal megadott kiindulasi adatok, kdzbensd adatszolgaltatdsok és a megrendeldi utasitasok
alapjan, tovabba a megvaldsitas ideje alatt érvényben 1évé hazai és Eu-s normativaknak,
miszaki el6irdsoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatésdgok kovetelményeinek és
szabalyzatainak megfelelen valdsitja meg;

- ajelen szerzddés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentesek
lesznek minden olyan hibatol, ami a Vallalkozd, az alvéllalkozéja, vagy a szallitéja
cselekedetébdl, vagy mulasztasabol szdrmazhat;

- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleldségét és mindségét a hosszi tavi iizemeltetés biztosithatosaga
érdekében.

14.2. A Megrendel§ a szavatossagi jogait a teljesités id6pontjatol (a miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak napjatdl) a kotelez6 alkalmassagi idé lejartaig érvényesitheti.

143. A Villalkozé garantdlija a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek é&s
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai €s minGségi megfeleléségét a
teljesitést kovetd idészakra.

14.4. Vallalkozot a jelen szerz6dés szerinti munkék tekintetében az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljaras befejezésének (lezarasanak) idépontjatél szadmitottan - amennyiben jogszabaly az
felhasznalt egyes termékre, és anyagokra, illetve a kivitelezési munkék soran a beszerelésre keriilt
egyes eszkozokre, berendezésekre hosszabb kotelezd jotallasi idSt nem ir eld, avagy mindezek
tekintetében a gyarté hosszabb idejli jotallast nem biztosit — 36 hénapon feliil 24 hoénap
tobbletjotallas, azaz dsszesen 60 honap teljes korii jotallasi kitelezettség terheli.

14.5. Megrendel6 koteles a jotallas idGtartama alatt az esetleges jotalldsi munka elvégzésére vald
felhivést a Véllalkozo6 székhelyére irdsban megkiildeni. A Vallalkozé a bejelentett jotallasi igény
alapjéan tizen6t napon beliil kételes a hibat megvizsgalni és a jogosult igényérél nyilatkozni. A
javitast, a cserét, a munka Ujboli elvégzését gy kell teljesiteni, hogy az lehetSség szerint az
¢pitmény hasznélatat ne akadalyozza. Véllalkozé a Megrendel§ 4ltal jelzett, a hibasan teljesitett
munkarészek kijavitasat 15 napon beliil, amennyiben ezt az id8jaras vagy a javitasi technologia
nem teszi lehet6vé, ugy az idGjaras okozta akadaly elhdruldsit kovetSen vagy a technoldgiai
feltételek szakmailag indokolt hataridGre t6rtén6 biztositdsa utdn haladéktalanul koteles
megkezdeni és a miszakilag indokolt id6tartamon beliil téritésmentesen befejezni. A
balesetveszélyt jelenté meghibasodés esetén a balesetveszély elhéritdsardl azonnal intézkednie
kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatlé meghibasodés esetén a hiba elharitasanak idétartama
maximum 48 éra.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

A j6tallasi (garancialis) id6szak a miiszaki atadas-atvételt sikeres befejezését rogzitd bizonylatban
szerepld teljesités id6pontjatdl szamitottan indul.

Ha a j6tallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a 1étesitményben (az elkésziilt miiben) a
Vallalkozé koteles a jelen szerz8dés 14.5. pontja szerinti hataridében sajat koltségén megjavitani,
cserével vagy méas médon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitdsok esetén a Véllalkoz6 semmilyen jogcimen
nem szdmolhat fel kéltséget a Megrendel6nek, kivételt képez ez aldl, amikor a Véllalkozé nem
felelds az adott hibaért vagy a bekovetkez6 karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy
példaul amennyiben azok okat kizarélag az aldbbiak egyike képezte:

(a) A nem megfeleld kezelése és karbantartasa a Megrendel§ éltal; (ha a Megrendeld a dolog
karbantartasara vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozo6 e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszeri hasznélat;

(c) Vis maior eredménye.
Az egyes berendezésekkel Osszefliggésben a jotallasi id6 alatti meghibasodésok miatti jotallasi
igényeket MegrendelS érvényesiti. Amennyiben a gyart6 cég altal adott jotallasi id6 lejart, de a

Vallalkozd szavatossagi ideje még nem, gy a javitasi koltséget a Vallalkozo viseli. A jotallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

14.10. Amennyiben a Vallalkozé a szavatossagi vagy jotallasi (garancialis) kételezettsége teljesitését

nem vagy nem hatarid6ben teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel
a Vallalkoz6 koltségterhére elvégeztetni, és a szerz6dés hibas teljesitésével kapcesolatos igények
biztositékabdl lehivni, anélkiil, hogy a Vallalkozdval szemben fennéllé barmely joga ezzel
csorbat szenvedne.

14.11.A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotdllasi/garancidlis id@szakban évente egy

alkalommal.

14.12. Az ut6-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendel6 késziti el és meghivja arra a

Vallalkozét. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz az Uzemeltetd altal 5sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
vagy az altala megbizott miiszaki ellen6r az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet
vesz fel. A jegyz8kdnyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Véllalkozé altal elismert hibék kijavitaséra, illetve hidnyok pétlasara vallalt
hat4rid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

15. Alvallalkozék

15.1.

A Vallalkozé6 az alabbi munkanemek tekintetében jogosult alvallalkozd(ka)t bevonni a
kivitelezésbe, az alvallalkozdi tevékenységéért vallalt teljes korli feleldsség mellett figyelemmel
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15.2.

15.3.

154.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

a kozbeszerzési ajanlatdban megjeloltekre: Kozlekedési épitmények épitési-szerelési munkainak
felel6s miiszaki vezetése

A Villalkoz6 a jelen szerzddés szerinti kdtelezettség teljesitésére alvéllalkozot, kozremilikoddt a
Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld az alvallalkozoi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével jar el.

A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozdért, kozremiikodéért ugy felel, mintha a munkét maga
végezte volna. Alvallalkozo, kézremiikdds jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

A Vallalkozé csak a Megrendel§ eldzetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerz8dés teljesitése sordn bevonasra keriilé Alvallalkozoéit. E
rendelkezés megsértése sulyos szerzddésszegésnek mindsiil és a Megrendelének, a Vallalkozéval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasara ad okot.

Szerzédd felek a Kbt. 138. §-nak megfelelSen rogzitik, hogy a szerz6dést a Vallalkozoénak kell
teljesitenie.

A Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljardsban bemutatott kételezettségvallalasnak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és moédon kételes igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasdhoz bemutatott
szakembert. E szervezet vagy szakember bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhat6 be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént jogutodlas eseteit is), ha
a Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo
a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Vallalkozé legkésébb a szerz6dés megkotésének iddpontjaban koteles a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében, A Vallalkozo
a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésében kdzolt adatainak véltozasardl. A Vallalkozé nyilatkozik arrél, hogy a szerzédes
teljesitéséhez nem vesz igénybe, a kizbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt allo
alvallalkozét. A Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kételes a Megrendelének
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, masrészt
minden alvéllalkozé — figyelemmel az allamhaztartasr6l sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6)
bekezdésében foglalt kotelezettségre atlathatosagi nyilatkozatot kételes tenni az éaltala végzett
munka megkezdéséig. Az eldzetes bejelentés, illetve atlathatésagi nyilatkozat hidnyaban az
alvallalkozd a teljesitésbe nem vonhatd be.

Szerz4d6 felek a Kbt. 139. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a Vallalkozo felek személye csak az
alabbi esetekben véltozhat meg:
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a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelelé egyértelmi
szerzOdéses rendelkezés alapjan a jogutddlds projekttarsasag vagy a teljesités biztonséga
érdekében ilyen szerz6déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyajté jogi
személy vagy az altala jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6d8 fél személyében bekovetkezé jogutddlds a jogi személy atalakulasanak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutédlassal megszlinés mas esetének kdvetkezménye,
vagy olyan részleges jogutddlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként
miikod6 teljes lizletdg (a hozzé tartozo szerz6désekkel, eszkdzokkel és munkavallalokkal) —
nem gazdasagi tarsasig jogi személy esetén az adott tevékenységet ellato teljes szervezeti
egység — atruhazasra kerill a jogutdédra, vagy az eredeti szerz6d6 félre vonatkozo
fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerz6dés 4truhazasra;

¢) ha a szerz6désbe 1ép6 jogutdd nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard ok hatélya
alatt, — a Vallalkozéra iranyad6é szabalyok szerint, a 138. § (2)+4) bekezdésének
alkalmazasdval — megfelel a kozbeszerzési eljardsban alkalmazott alkalmassagi
kovetelményeknek, és a jogutddlas nem e torvény alkalmazasanak a megkeriilését célozza.

15.9. A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljaré személy) a szerzGdés teljesitésének ellenSrzése soran az épitési naplé adatai
alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a szerzddésben foglaltaknak megfeleld alvallalkozé
vesznek-e¢ részt. Az alvillalkozOk nem szerzGdésszerli bevonasa a teljesitésbe stlyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

16. Szerzdodésszegés, a szerzodés megsziintetése

16.1. A Villalkoz6 szerzédésszegést kovet el, ha
- késedelmesen teljesit,
- aszerz8dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds,
- haa Vallalkozd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja.

16.2. Megrendel6 jogosult — kartéritési kételezettség nélkill — a szerz6déstdl elallni, vagy azt azonnali
hatéllyal felmondani, ha:

- a birdsag jogerdsen elrendeli a Vallalkozo felszamolésat vagy a Vallalkozdval szembeni
kényszertorlési eljaras meginditésat, illetve, ha a Vallalkozo elhatirozza a végelszamolasat.
avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a Vallalkoz6 érdekkorében, mely a szerzédés
teljesitését meghiusithatja;

- a Villalkozé a munkat a munkateriilet dtadasat kovetd 10 napon belill nem kezdi el; a

Vallalkozo6 altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzddéssel;
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16.3.

16.4.

a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai dsszetételében, vagyondban olyan jelentés valtozés
kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

amennyiben a szerz3dés finanszirozasi alapjat képezd Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy
olyan mértékben csdkken a tdmogatds mértéke, amely a Megrendelé részérdl nem teszi
lehetévé a szerzddés szerinti teljesitést;

a Vallalkoz a teljesités ellendrzését barmilyen mddon hatraltatja, vagy megakadalyozza, €s
ezt a Megrendel6 felszolitasa ellenére sem sziinteti meg;

a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekdvetkezik;
a Vallalkozé valétlan adatot szolgéltat;

a Vallalkoz6 nem az ajénlatdban bemutatott szakember kozremiikodésével teljesit, vagy az 0j
szakember bevonasa nem keriil elézetesen jévahagyésra, vagy mas személyt von be oly
moédon, hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;

a Vallalkozd a megrendeldi utasitisokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele nélkiil
teljesiti a munkat;

a Vallalkozo6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6 szerz6dd
fél;

személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapjdan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, &s a birdsag altal megéllapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles tovabba a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerzé6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A MegrendelS a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetéveé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
a.) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.
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b.) aVallalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

17. Kapcsolattartas, jognyilatkozattétel, titoktartas

17.1.

17.2.

17.3.

174.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Felek tervezetten hetente azonos id6ben, koopericids egyeztetést, bejarast tartanak. Az
egyeztetésre meghivottak korét felek a munkateriilet ataddsa alkalméval az épitési naploban
rogzitik. A Kooperacios egyeztetésen felvett jegyzOkonyvek épitési naplébejegyzésnek
tekinthet6k, a naplé elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomasukra jutott tizleti titkot megdrzik. Uzleti
titokként definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerz6dés keretein beliil a masik féllel
kapcsolatban a tudomasukra jut. Kivételt képez ez al6l azon adatok Gsszessége, amely a Kbt. vagy
mas jogszabalyok szerint nyilvanos adatnak mindstil.

Felek tudomaésul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kzérdekii adatnak mindsiil.

A titoktartasi koételezettség megszegésébdl eredé karért az ezért feleld fél kartéritési
kotelezettséggel tartozik.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallal6ikra, valamely polgari jogi szerz6dés
alapjan munkavégzésre iranyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban
1év8 egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartdséért a titoktartdsi kotelezettség
viszonylataban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.

Nem mindsiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informacio, amelyet jogszabaly illetve egyéb
dokumentum az tizleti titok korébdl kizar. A szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6
jogszabalyok és megallapodasok szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és
hataskériiknek megfelelen jelen szerz6dés alapjaul szolgdld kozbeszerzési eljarast és jelen
szerz6dés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly szerinti informéacié megadésa lizleti
titokra val6 hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellendrzd szervezetek ellenbrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozd kételes
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgélaton jelen lenni az ellendrzés
hatékonysaga és Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Vallalkozé tlirni kételes, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellenrzése az unids pénzek felhasznalasat ellen6rz6 szervezetek részérdl
megtorténhessen és az ellenSrzés soran sziikség esetén egyiittmiikddni kételes. Vallalkozo kételes
mindenféle korlatozastdl mentesen lehet6vé tenni, hogy a TaAmogato az Allami Szamvevszék, a
Kormany 4altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstdr a szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy keil
Sket rendszerezni, hogy ez segitse az 4tvizsgilasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség
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17.9.

megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghilsitasa,
megakadalyozdsa vagy hétraltatdsa folytdn neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilénosen a
szakért6k felmeriilt dijat, utazasi és tartdzkodasi koltségeit).

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrél, hogy Megrendeld koteles a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha

a.)

b.)

Vallalkozd szerz8déses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzédeés
felmondésdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan
alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozo
olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a szerz6dés lehetetlentiléset
okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerzédésszegés leirasat, az annak alapjan
alkalmazott jogkovetkezményt, valamint hogy a szerz6d§ fél a szerz6désszegést elismerte-
e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozéan perinditasra.

Vallalkozé szerzédéses kotelezettségének jogerés birdsagi hatdrozatban megallapitott
megszegése esetén a szerz6désszegés tényét, leirasat, Iényeges jellemz0it, beleértve azt is,
ha a szerz6désszegés a szerz6dés felmondaséhoz vagy a szerzédést6l valo elallashoz,
Kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcid
érvényesitéséhez vezetett, valamint Vallalkozé szerz8d6 fél olyan magatartasaval,
amelyért felelds, (részben vagy egészben) a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

17.10.Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 nem jogosult a fenti adatok atadasa
miatt a Megrendelével szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely 4tadott tény, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valésnak, kivéve, ha ezzel a
Megrendelének az adatok atadasanak pillanatdban tényszeriien tisztiban kellett lennie (nem
tartozik ide a hibas jogszabaly-értelmezésbdl vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazd
koriilmény, kivéve, ha az a Megrendel6nek felrohatéan kovetkezett be).

17.11.Jelen szerzédéssel kapesolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizarélag irdsban, az 4tvétel idejét igazol6 médon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail {izenetek véltdsat, ha annak atvétele
igazolhatd, valamint az épitési napléba az arra jogosult altal tett bejegyzést is:

Megrendeld részérol:

Acs Rezs6 polgarmester
Telefon: +36-74/504-102
E-mail: polgarmester(@szekszard.hu

Miiszaki ellenér részérol:

Sallai Laszlo
Telefon: +36-20/406-7388
E-mail: planeta@terrasoft.hu

el LE L 1oL

Vallalkoz6 részérél:
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Farkas Karoly Laszl6 tigyvezetd

Ertesitési cim: 7100 Szekszard, Augusz Imre utca 9-11. Pf.: 288
Telefon: +36-70/942-6010

E-mail: farkas karoly@prowolf.hu

17.12.Eltéré rendelkezés hianydban a szerzédés szerint eléirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyést, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 médon kell rogziteni.

17.13. Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikaci6s
eszkOz is igénybe vehetd, azzal, hogy az e-mail iizenetet, ha az jelentds (kiilondsen a
jogvéltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erdsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon. Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy
mas irdsbeli dokumentacié megkiildésére hataridét szabtak, a hatarid6 betartottnak tekintendd, ha
azt a hataridd utolsé napjan 24.00 oraig tértivevényes, ajanlott kiildeményként feladtak, kivéve,
ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltéréen rendelkeznek. Eltéré
rendelkezés hidnyaban a Szerz6dés szerint el6irt barmilyen értesitést, hozzajarulast, jovahagyast,
igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfeleld modon kell régziteni.

17.14.Szerz6d6 felek jelen szerz6dés teljesitése soran kételesek egytittmiikddni.

17.15.Megrendel6 és Vallalkoz6 egymés irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétél szamitva 2
munkanapon beliil irasban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.

17.16.Megrendeld képvisel6je jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellendrizni, és ezek
eredményérdl az épitési napldba bejegyzéseket eszk6z61ni.

17.17.Felek kifejezetten régzitik, hogy a Vallalkozdot nem mentesiti a hibas teljesités jogkdvetkezménye
alol, ha a Megrendel6 ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem megfelel6en teljesitette.

17.18. A Megrendeldnek megfelel6 idében at kell adnia a Vallalkozd részére a Szerzddés teljesitéséhez
sziikséges és rendelkezésére 4ll6 informacidkat és/vagy dokumentaciot. A Véllalkozé kételes az
igy kapott dokumentumokat a szerz6dés megsziinésekor visszaadni a Megrendelonek.

18. Vegyes és zaré rendelkezések

18.1. Jelen szerz6dés modositasa — a vonatkozd eléirasok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszerli alairassal érvényes. A szerzédésmoédositassal
kapcsolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerz6dé félnek kell viselnie, akinek az
érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz6dés moédositasara sor keriilt.

18.2. A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Véllalkozot mentesitsék
az olyan szerz6désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorldsat - alkalmazasa alél, amelyért felelds (illetve
felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel$ atvallaljon a Vallalkozot terheld
tébbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz8dés alapjan a Vallalkozét terheld
kockazatokat.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

A Villalkozé kételes 3 munkanapon belill irdsban értesiteni Megrendelét a szerzOdési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, ad6szam, kapcsolattartdja
nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

Vallalkoz6 jelen szerzédés aldirasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri €s a szerz6dés
teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetSleg elfogadja a jelen
Vallalkozéasi szerz8dés targyat, annak megvaldsitasat, valamint az elszdmolasok, kifizetések,
ellendrzések eljarasi szabalyait érintd valamennyi jogszabalyt.

A Villalkoz6 hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerz6dés és a
hozz4 kapesolodé iratok tartalmazzak. Hozzajarul tovabba ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendeld nyilvéantartasai tartalmazzak, s azokat a szerz6dési feltételek teljesiilése, valamint a
pénziigyi teljesitések kdvetése, ellendrzése céljabol kezelje.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében atlathaté szervezetnek mindsiil. Felek egyezben kijelentik, hogy
jelen megallapodas elvélaszthatatlan részét képezi a Megrendeld éltal rendelkezésre bocsatott,
Vallalkoz6 altal kit6lt6tt és jovahagyott Atlathatésagi Nyilatkozat.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz3dés alapjan, a teljesités soran a Vallalkozo ltal
készitendd, szerz6i jogi védelem alatt 4116 alkotasok vonatkozasiban a Megrendeld teljes,
atruhazhato, és korlatozasmentes (térben, iddben, felhasznalasi modban), kizarolagos €s harmadik
személynek atadhaté felhasznalési jogot szerez. Igy minden jelentés és dokumentum, igy példaul
a térképek, diagramok, rajzok, specifikdciOk, tervek, statisztikdk, szdmitasok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatdmasztd nyilvantartasok, amelyeket a Vallalkoz6é a Szerzédés
teljesitése soran allitott Ossze, készitett el vagy jutott a birtokdba, a Megrendeld kizérdlagos
tulajdonat képezik. A felhasznalasi jog ellenértékét a vallalkozéi dij tartalmazza.

A Villalkoz6 szavatol azért, hogy a miivén nem 4ll fenn harmadik személynek olyan kizar6lagos
szerzGi vagyoni/felhasznélasi joga, amely a Megrendeld jelen szerzédés szerinti jogszerzeset és
felhasznalasat korlatozna, vagy akadalyozni. A Vallalkozo szavatolja, hogy a jelen Szerz8déssel
kapcsolatban MegrendelSt mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljardssal szemben, ami a
szerzbi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriithetne. Minden
ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozot terheli.

Fentiekre figyelemmel a Véllalkozé az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen szerz8dés
alairasaval kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld részére
atadott fentiekben nevezett dokumentumokat Megrendel részben vagy egészben - a
tovabbiakban szabadon, Vallalkozé kiilon értesitése, illetbleg barmilyen forméban térténd
beleegyezése nélkiil — teriileti és id8beni korlat nélkiil felhasznilhassa (a tovéabbiakban:
felhasznalasi engedély), valamennyi felhasznalasi médon és teljes mértékben, igy ideértve
kiiléndsen, de nem kimerit6en, az alabbi mddokon: a dokumentumok

a tobbszordzését (ideértve a képfelvételen torténd rogzitését, szamitogéppel és elektronikus
adathordozora torténd masolésat);

mas személyek részére valo atadasat,
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- 4tdolgozasat valamint,
- az ezen iratokban foglaltak megvalésitasat (kivitelezését) is.

18.10.Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 altal atadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzdi jog altal
védett dokumentumokat Vallalkoz6 kizérdlag csak a jelen szerz6dés teljesitéséhez hasznalhatja
fel, egyebekben azon semmiféle felhasznélasi jogot nem szerez. Ennek megsértésébdl eredd
valamennyi hatranyos jogkévetkezmény a Vallalkozot terheli. A jelen szerz6dés korében t6rténd
felhaszndlas utin Vallalkozonak a Megrendel6 felé nem kell ellenértéket megfizetnie.

18.11.Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld a rendelkezés jogat jelen szerzddéssel kikoti,
igy a Villalkozd a szellemi alkotdst csak sajat belsé tevékenységéhez hasznélhatja fel,
nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kozolheti; ilyen esetben a szellemi
alkotassal a Megrendel§ szabadon rendelkezi.

18.12. A szerz8dés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. vallalkozasi (ill. kivitelezési) szerz6désre
vonatkoz6 szabalyai iranyadok a jelen szerz6désben foglaltaknak a figyelembevételével.

18.13.A sérelmet szenvedett fél jogosult elallni a szerz6dést6l, ill. azt felmondani masik fél
szerzb6désszegése esetén, ha nem all érdekében a teljesités. A jelen szerz6désben stlyos
szerzGdésszegésként megjelolt barmely magatartds vagy mulasztés tanusitasa az érdekmulés
bekdvetkezését Gnmagaban megalapozza.

18.14.Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott kérdésekre
vonatkozoan a jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képez6 az alabbiakban felsorolt
dokumentumok az irdnyaddk, és a jelen Szerzddéssel alkotnak egységes SzerzGdést, igy egyiitt
olvasanddk és értelmezenddk, még ha fizikailag nem is kertiltek a Szerzédéshez csatoldsra. A
dokumentumok ko6z6tti ellentmondds esetén a sorrendben elébb allo dokumentum rendelkezései
megel6zik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit:

- Tamogatasi szerzodés

- Akozbeszerzési eljarsban az ajanlatkéré altal kiadott kiegészit6 tajékoztatas(ok)
- Akozbeszerzési eljarast megindit6 felhivas (ajanlati kotottség szerinti tartalommal)

- A kozbeszerzési eljards dokumentacidja és miiszaki leirasa, mellékletei (ajanlati kotottség
szerinti tartalommal)

- Villalkoz6 ajanlata
18.15.Felek esetleges vitds {igyeiket egyeztetés utjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a
jogvitdk eldontésére — hataskort6l fiiggben — kikotik a Megrendeld székhelye szerinti

Jarasbirésag/ Torvényszék kizarolagos illetékességét.

18.16.Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kogens
jogszabalyba itk6zne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezd érvényli dokumentumanak
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tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerz8dés fentieket sérté rendelkezése helyébe — minden
tovabbi jogcselekmény, igy killonGsen a szerz6dés moddositasa nélkiil — a megsértett kotelezd
érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy kbzbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket
kell megfelelen alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szovegszerien a szerz6dés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerzodés részét képezi).

18.17.Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilnGsen a Kbt., tovabba a
Kbt. altal biztositott korben a Ptk. vonatkozo6 rendelkezései az iranyadok.

A szerz6dés, mely 34 (harmincnégy) szamozott oldalb6l 4ll, 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybdl
2 (kettd) példany a Vallalkozodt, 4 (négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

A Felek a szerzddést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak
ala.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepl6 arazott koltségvetés

2. sz. melléklet: Miiszaki és pénziigyi litemterv

3. sz. melléklet: Organizacios terv

4. sz. melléklet: Ervényes épités-szerelésbiztositasi kétvény mésolata

5. sz. melléklet: A szerz6dés miszaki tartalmat meghatarozé tervdokumentacié (fizikailag nem

kertil csatolésra a szerz6déshez

6. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentacio (jogi és miiszaki dokumentécio teljes egészében)
(fizikailag nem keriil csatolasra a szerz8déshez)

7. sz. melléklet: (adott esetben) a Megrendel6 altal a kézbeszerzési eljards soran nyujtott kiegészitd
tajékoztatas

8. sz. melléklet: Atlathat6sagi Nyilatkozat

Szekszird, 2022. 11 JOn...... é%\\
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Képv.: Farkas Karoly Laszl6 ligyvezetd Képv.: Acs Rezs§ pol,garmesrcrf
Vallalkozo Megrendel6
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Epittets:

Szekszard MIV Onkorményzata
Epités helye:

Szekszard, Ipari Park teriilete

A munka leirasa:
Szekszéardi Ipari Park teriiletén jardak épitése.

OSSZESITES
' Késziilt:

2022.06.08
Munkanem megnevezése Anyag Gsszege Dij dsszege
Avar utca . 6212278 7355678
Damjanics utca - 3446613 5606264
Margaréta utca 4656155 5312733
Rosner Gyula utca 1852530 2881154
Wopfing utca : 6278710 6389830
Osszesen: 22446286 27545659
2.1 AFA vetitési alap 49991945
2.2 Afa 27,00% 13497825
3. A munka éra 63489770
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7100F;zekszérd, Augusz |- u1_9’ A
Adoszam: 23865611-2-
Cégjsz: 17-09-009250
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