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3. ajanlati rész
FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol

Szekszard Megyei Joga Viros Onkorményzata

Székhely: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Adészém: 15733562-2-17

KSH statisztikai szdmjel: 15733562 8411 321 17

Torzskényvi azonositd szam (PIR): 733568

Szamlaszdm: 10046003-00337074-00000213

Képviseli: Acs Rezsé polgarmester

mint megrendel (a tovabbiakban: Megrendelé), mint Megrendeld;

masrészrol

SZ+C STUDIO Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgiltato Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 7100 Szekszard, Tartsay utca 30.

Postacim, levelezési cim: 7100 Szekszard, Tartsay utca 30.

Cégjegyzékszam: 17-09-003239

Adoszam: 11295145-2-17

Pénzforgalmi szamlaszam: 10300002-10651705-49020011

Szamlavezet6 pénzintézet neve: MKB Bank Nyrt.

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 30A02904

Képvisel6 neve: Czank Géza Nandor iigyvezetd

SZ+C STUDIO Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségli Tarsasig, mint
Villalkozé (a tovabbiakban: Véllalkozd), (Megrendeld és Véllalkozd a tovabbiakban egyiittes
emlitésiik soran: Felek) k6zott az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

1. Elézmények

1.1. Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrSl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) masodik része szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a
»Szekszardi Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001” targyaban, melyben A
,,TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonositészima a Szekszardi Ipari Park fejlesztése”
elnevezésii projekt keretében ,,A ,,C” jelii @j, épitési engedélykiteles csarnoképiilet épitése
és a sziikséges kozmii-, uit- és parkol6 épitési munkak elvégzése” megnevezési 3. ajanlati
rész vonatkozéasaban nyertesként a fent nevezett ajanlattevs, mint Vallalkoz6 keriilt kihirdetésre.

1.2. A Kbt. szerinti kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat tigy kell tekinteni, mint amelyek a

jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és értelmezenddk,
kiilonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:
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- A Megrendel6 Aaltal kiirt koézbeszerzési eljards ajanlati felhivasa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészitd tajékoztatasok keretében adott ajanlatkérdi valaszok,

- a Vallalkozb nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy a fenti dokumentumok ko6ziil néhany fizikailag ugyan nem teljes tartalommal
keriil csatolasra a szerz6dés torzsszovegéhez, am mindkét Fél szamara ismert azok tartalma.

A kozbeszerzési eljards dokumentumai ko6zotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a kdvetkezd:

- a

kozzétett Ajanlati Felhivds, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok mellékletei

tartalma (egyiittesen: K6zbeszerzési Dokumentumok),

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészit6 tajékoztatasok keretében
adott ajanlatkérdi valaszok,

- jelen szerz6dés torzsszdvege.

A fenti dokumentumokban rogzitett jogi, szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a Vallalkozéra
nézve kotelezd érvénytiek a szerz6dés teljes id6tartama alatt.

2. A szerz6dés hatalya

2.1.

2.2

2.3.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (12)
bekezdése szerinti feltételes kozbeszerzési szerzGdésnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a
kozbeszerzési eljaras becsiilt értéke az eljaras meginditasakor rendelkezésre allé fedezet
Osszegét meghaladja. Megrendeld ezért a targyi projekt Téamogatasi Szerzédésének
vonatkozésdban modositasi kérelmet fog benyujtani a sziikséges poétldlagos fedezet a
projekten beliili dtcsoportositéssal torténé megoldasa céljabol vagy egyéb modon biztositja a
sziikkséges forrast. Ennek megfeleléen a Szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy jelen
dokumentum aléirdsaval kozottiikk a szerz6dés érvényesen 1étrejott, azonban annak hatalyba
lépésének id6pontja az a nap lesz, amikor a Tamogatdsi Szerz8désnek az atcsoportositasra
vonatkozé modositasa a Megrendel6vel alairasra keriil, vagy a sziikséges (pot)fedezet (mas
forrasbdl, mas palyazatbol, timogatasbol) biztositasa érdekében a szerz6dés, a megallapodas
alairasra, a tamogatoi okirat kiadésra kerill, illetve a potlélagos fedezet sajét forrasbdl torténd
biztositisa érdekében Szekszard Megyei Jogh Varos Onkorményzata Kozgylilésének
Gazdasagi és Varosfejlesztési Bizottsdga hatdrozata kiadéasra keriil. Ezekr6l a tényekrdl

Megrendel6 a Viallalkozdt soron kiviil, irasban (e-mailen) értesiti.

Felek rogzitik, hogy az atcsoportositasra irdnyuld igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél
kisebb Osszegben torténd elfogadasat, illetve a sziikséges forrds egyéb modon torténd
biztositdsanak meghitsulasat a Felek olyan kériilményeknek tekintik, amely a Ptk. 6:116. §

(2) bekezdése szerinti bonté feltételnek mindsiil.

Megrendeld a jelen szerz6dés hatalybalépésének a lehetOségét mindkét fél alairasra és
kotelezettségvallalasra jogosult vezet tisztségvisel6jének (Véllalkozéndl —cégszert)
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alairasanak napjatdl szamitott 180 napig tartja fenn. Amennyiben a sziikséges fedezet ezen
idépontig nem tdrténik meg, a szerz6dés — tovabbi jogcselekmények hidnydban — megsziinik
és ez esetben a vallalkozéi dijra, koltség- vagy kartéritésre, vagy egyéb polgari jogi kovetelésre
nem tarthat igényt a Vallalkozé

2.4. Felek megallapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerz6dés fedezete a Szerz6dés

aldirasat megeldz8en rendelkezésre 4ll, a Szerz6dés alairasat megel6zéen elfogadasra keriil,
ugy err6l Megrendel a Véllalkoz6t szintén soron kiviil, irdsban értesiti. Ez utébbi esetben a
szerzédés mindkét fél altali alairasat kévetd napon 1ép hatélyba.

3. A szerz6dés targya

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

A szerz6dés targya: Vallalkozisi szerzddés, épitési beruhazas, ,,TOP-6.1.1-16-SE1-2018-
00001 azonositészamu a Szekszardi Ipari Park fejlesztése” elnevezésii projekt keretében A
, TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonositészami a Szekszardi Ipari Park fejlesztése”
elnevezésit projekt keretében ,,A ,,C” jelii 1ij, épitési engedélykoteles csarnoképiilet épitése
és a sziikséges kozmii-, it- és parkol6 épitési munkak elvégzése” elnevezésii 3. ajanlati rész
szerinti épitési beruhdzas megvalésitdsa a jelen szerzédés 1. sz. melléklete szerinti, a nyertes
ajanlatban szerepld arazott koltségvetés, illetve az 6. sz. melléklete szerinti Kézbeszerzési
Dokumentacié részét képezd miiszaki dokumentacié alapjan.

A kivitelezési munkéaval kapcsolatos részletes informaciokat ¢és a feladatok részletes
meghatarozasat, a mindséggel szemben tdmasztott kdvetelményeket, valamint a mennyiségeket a
fent hivatkozott mellékletek tartalmazzak.

A Vallalkozd feladatit képezi a 3.1. pontban hivatkozottakon tdl, a megvalosulasi
tervdokumentacié elkészitése 2 példany papir formatumban, illetve 1 példany elektronikus
(szkennelt PDF) formatumban elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive).

Megrendelé nyilatkozik, hogy jelen szerz8désben foglalt munka épitési engedélykoteles
tevékenység.

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja az 3.1. pont szerinti munkak
megvalésitisat (a tovibbiakban: Projekt), a kozbeszerzési eljaras iratanyagaiban rogzitett
és a jelen szerzédésben foglalt feltételek szerint.

A kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi és minGségi mutatdk: vallalkoz6 koételezi
magat, hogy a 3.1. pontban kériilhatarolt elvégzendé feladatok vonatkozéséban az atvett miiszaki
dokumentacié és az ajanlat szerinti munkalatokat teljes korlien, a hatalyos jogszabalyoknak,
szabvanyoknak és szakmai szokvanyoknak megfeleléen elvégzi olyan médon, hogy targyi munka
alapjan 1étrejovo eredmény rendeltetésszerli hasznalatra mindennemt korlatozas nélkiil alkalmas,
tovabba a miiszaki lefrdsban meghatérozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelel6 legyen. A
kivitelezési tevékenységre vonatkozd mennyiségi mutatokat a nyertes ajanlat — azon beliil a
tételes koltségvetés — tartalmazza.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Alkalmassagi kovetelmény

Vallalkozé az ajanlati felhivast, a kdzbeszerzési dokumentumokat és az annak elvalaszthatatlan
részét képezd miszaki tervdokumentéciot és a teljesités helyszinét megismerte, azt az
ajanlattételhez sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatét
ennek megfelelden tette meg. Ennek alapjan Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a dokumentaciora
és a kivitelezés helyszinének adottségaira vonatkozo kifogésait a Megrendeld a késébbiekben
nem fogadja el.

Villalkozé teljesiteni koteles a szerzédésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskorlien ki kell fejtenie, amely a Projekt targya rendeltetésszert,
biztonsagos hasznélatdhoz sziikséges, a kivitelezési tervdokumentacio tartalméanak, a hatosagi
eléirasoknak és minden vonatkozé jogszabalynak megfelelGen. Vallalkozd kotelezettsége és
felel6ssége, hogy a Projektet — a jelen szerz6dés targyat képez6, az elnyert ajanlat szerinti
kivitelezési munkat szerz6désszeriien, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkoz6 magyar elbirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfelelden, hatarid6ben a miszaki dokumenticidban, tovabba a Villalkozo
ajanlatdban benyujtott koltségvetésben foglaltaknak, valamint a MegrendelS elvéarasainak
megfelelen teljesitse.

A szerz6dés targya magaban foglalja az Osszes olyan munkat és koltséget, amely a Projekt
komplett megvaldsitasdhoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden
olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzok
biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozé jogszabalyi és hatésagi elSirasoknak,
szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban el6irt feltételek alkalmazasahoz. A szerzédés
magaba foglalja tovdbb4d a jotdllasi id6szak alatt a Vallalkoz6 garancialis és jotallasi
kételezettségeit is.

Vallalkozé elfogadja és magara nézve kételezének ismeri el, hogy a szerz6dés teljesitése a
szerz6désben foglalt hatdridére, a vonatkozd jogszabalyoknak, hatdsagi el6irdsoknak,
technoldgiai utasitdsoknak megfelel6 minéségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi

eloirasokat kielégitd, rendeltetésszer(i hasznalatot biztositd, hiba- és hidnymentes terjedelemben
kovetkezik be.

Vallalkoz6 a szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerz3dés elvalaszthatatlan részét
képezd kozbeszerzési dokumentumokat és a MegrendelS altal a kozbeszerzési eljaras soran,
illetve a szerz6dés megkétésével kapesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat
(pl. kiegészit6 tajékoztatas), mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozd az 5.1. pont szerinti szerz6déses arat ezen informaciok
figyelembevételével, kellGen nagy szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Vallalkozo a
targyi létesitmény megvalositasa soran a kozbeszerzési dokumentumok esetleges hidnyosségaira
valé hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendel6 felé jelen szerzddés
megk&tését kdvetben nem érvényesithet.

Villalkozé koteles a kozbeszerzési eljirds sordn az ajanlatiban bemutatott alidbbi
szakemberét a teljesitéshe kozvetleniil bevonni:

Pozicié Szakember Kamabai'sz6in/ Az értékelési
(1-4. ajanlati részek) neve, cime, szempont
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jogosultsagi

szama, NUJ,

tel. szama, e-
mail cime

szakértoi
névjegyzék szam
(vagy
a relevans

végzettsege,

képzettsége
ha a szakember
nem szerepelne a
szakmai, kamarai
névjegyzékben)

szerinti tobblet
relevans
szakmai
tapasztalata
(honapokban
megadva)

M2.1. Alkalmatlan az
ajanlattevo, ha nem
rendelkezik legaldbb 1 f6 Orban Tamas,
MV-E Kkategéridgjn felelds 7355
miiszaki vezet6i jogosultsagu Nagymanyok,
vagy a jogosultsag . Malom u. 76.,
s L MV-E

megszerzéséhez szitkséges, a | . ltsagt 17-1028,
266/2013. (VIL 11.) Korm. J"g‘f’sl“l,,s“g“ 754065900,+3 17-1028 36 hénap
rendeletben  meghatarozott = elj oS 6-30/356-
vagy azzal egyenértékil muiszakl vezeto 3262,
végzettséggel és gyakorlattal orban.tamas@)
rendelkezd szakemberrel, szpluszcstudio.
vagy  azzal egyenértékil) hu
jogosultsdggal  rendelkez6
szakemberrel.
M2.2. Alkalmatlan az
ajanlattevo, ha nem
rendelkezik le’ga.l’él'l::b 1 gc’i Pentz Gabor
My-EQ kategoriaju felelds Jozsef, 7130
miiszaki vezet6i quosultsagu Tolna Madach
vagy 2 ]qgos,ultsag MV-EG L. utca 7., 17-
megszerzéséhez sziikséges, a  ovosultsdoii 0645
266/2013. (VIL 11.) Korm, | JOBOSW1SaE ’ 17-0645 36 hénap
rendeletben  meghatarozott feleios 447951754,

. 4. | miszakivezetd | +36-30/956-
vagy azzal egyenértéki 9165
végzettséggel és gyakorlattal ’
rendelkezd szakemberrel, pentzg@tolna.
vagy  azzal egyenértékil) net
jogosultsdggal  rendelkezd
szakemberrel.
M2.3. Alkalmatlan  az Nagy Laszlo,
ajanlattevd, ha nem 7627 Pécs
rendelkezik legalabb 1 f6 MV-EV Nagymeszes d.
MV-EV kategériaji felelés | jogosultsiga 49/a., 02- .
miiszaki vezet6i jogosultsagu felel6s 50708, 02-30708 36 honap
vagy a jogosultsag | miszaki vezetd 191488430,
megszerzéséhez sziikséges, a +36-30/487-
266/2013. (VIL. 11.) Korm. 4090,
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rendeletben  meghatarozott sonavill2012@)
vagy
végzettséggel és gyakorlattal
rendelkezd szakemberrel,

vagy azzal egyenértéki
jogosultsaggal  rendelkezd
szakemberrel.

azzal  egyenértékil gmail.com

Véllalkozé kijelenti, az ajanlataban tett nyilatkozataval (1-3. értékelési részszempont) Gsszhangban,
hogy a teljesitésben a fentiekben megjelolt szakemberek miikédnek kézre. Tovabba Vallalkozo
tudomdsul veszi, hogy amennyiben a fentiekben meghatérozott szakemberek a teljesitésben nem
mikédnek kozre , vagy a Véllalkozo szakemberek valtozasaval kapcsolatos a Kbt. 138 § (2)-(4)
bekezdésben irt kotelezettségét megszegi, az sulyos szerz6désszegésnek mindsiil, mely esetben a
MegrendelS jogosult a jelen szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldalti nyilatkozattal azonnali
hatallyal felmondani és a Vallalkozdval szemben meghitisulasi kotbért érvényesiteni.

4. A tejesités helye, ideje, hataridok

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A teljesités helye: Szekszard 6008/9 hrsz.

Teljesitési hataridé: A Projekt megvalositasara a Vallalkozé altal vallalt teljesitési véghataridé
a munkateriilet 4tad4satél szamitott 9 hénap. A munkateriilet atadasinak részletes feltételei a
szerzOdés 7. pontjaban keriiltek régzitésre.

Felek megallapodnak abban, hogy Véllalkoz6 — Megrendeld elézetes jovahagydsaval — a
szerz6désben foglalt teljesitési hataridd elé6tt is jogosult teljesiteni. Az elSteljesités nem jelenti
automatikusan az el6rehozott szamlizas lehetGségét, ami csak a Megrendel§ elGzetes
jovahagyasat kovetben lehetséges.

Hatéridében teljesit a Vallalkozd, ha legkés6bb az eldirt teljesitési hatarid6ig a miiszaki atadas-
atvételi eljarast megkezdi és azt a 4.6. pontban meghatarozott idétartamon beliil sikeresen lezarja,
azaz az épitmény (a mi) hiba és hidnymentesen 4tadasra keriil a Megrendel§ részére.

A miszaki dtadas-atvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentésével, irasban kezdeményezi. A
muszaki atadas-atvételi eljarast akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan,
hogy a rendeltetésszert és biztonsadgos hasznalatot az esetlegesen fennalld hibak és hianyossagok
nem akadalyozzk.

A Megrendel$ a Vallalkozd készre jelentését kovet6en 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt
miivet, és ezt kdvetden a Vallalkozénak 25 napja van, hogy az esetleges hibékat kijavitsa és a

létesitményt hiba és hianymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards befejezésére meghatarozott
hatarid6 koétbérterhes hatarid6.

A Villalkozé a munkdjat ugy végzi, hogy tényleges el6rehaladasa feleljen meg a 4.2. pontban
rogzitett hataridének, a beruhazas kdvetelményeinek.
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5. A villalkozéi dij és annak megfizetése

5.1.

A szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Vallalkozé dij):

A Villalkozé nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bedrazott koltségvetés szerinti teljes vallalasi
arat jelenti, az alabbiak szerint:

A jelen szerz8dés targyét képezd épités-kivitelezési munka vallalkozoi dija:

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Vallalkozoi dij Gsszesen: nettd 538 565 469,- Ft

A fentiek szerint megéllapitott teljes netté vallalkozoi dijra es6 mindenkori AFA a hatélyos
jogszabalyoknak megfelelden fizetendd. (Forditott AFA megfizetésének szabalyai szerint)

MegrendelS jelen kdzbeszerzési eljaras pénziigyi fedezetét Eurdpai Uni6s forrasbdl elnyert
tamogatasbol (TOP 6.1.1-16-SE1-2018-00001 szamu projekt) és sajat forrasbol (6nkormanyzati
koltségvetésbdl) biztositja. A finanszirozas modja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés 65. pontjaban meghatérozott utéfinanszirozasi rend szerinti (a projekt tamogatési
intenzitasa: 100,000000%).

Villalkozé a Megrendeld 4ltal a kézbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivas, a kozbeszerzesi
dokumentumok - kiilondsen az 4razatlan koltségvetés-kiirds - alapjan elkészitett tételesen
beérazott kdltségvetésével (részletes arajanlataval) timasztotta ala az 5.1. pontban meghatarozott
vallalkozéi dijat.

Felek megallapodnak abban, hogy a fenti 5.1. pontban nevezett dij atalanydij (mely a kapcsol6do
szolgaltatasok, koltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztaban
vannak. Véllalkoz6 ez alapjan a jelen szerz6dés rendelkezésein tilmenden tovabbi fizetési igényt
Megrendelvel szemben semmiféle jogcimen nem timaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.

Az 4talanydij a Megrendeld 4ltal szolgéltatott arazatlan koltségvetés alapjan a Vallalkozo6
koltségvetése alapjan keriilt meghatérozésa. A nett6 vallalkozéi dij, mint egydsszegi atalanyér a
szerz6dés minden vallalkozdi feltételének teljesitése mellett a kozbeszerzési eljarés soran kiadott
dokumentumokban megjelenitett miszaki tartalom ¢és miiszaki szinvonal teljes koril
megvaldsitisira vonatkozik, fiiggetleniil a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészitd
dokumentumok esetleges hibaitol, hidnyaitél. Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld, illetve
eljaré képviselSje altal rendelkezésére bocsatott informacidk alapjan a véllalkozoi dfj
kialakitaséhoz sziikséges lényeges informacidk rendelkezésére 4&lltak, a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras
soran rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elGirdsokat ismeri. Vallalkozé a véllalkozdi dijat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az ¢épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes kor, I. osztalytl mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésii és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges munkakat kalkulalni tudta.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12,

5.13.

A vallalkozéi dij ekként magéaban foglalja kiilondsen, de nem kizardlagosan a kozvetlen
koltségeket, munkadijat, az 6sszes anyag-, berendezés- és szallitasi kbltséget, a bér- és a jarulékos
bérkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit; az elvégzett munkak megovasi koltségeit; az épitési
munkakhoz kapcsolédé — Vallalkozét terhel6 - helyreéllitisi munkak koltségeit; a
munkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.); a munkateriiletre torténd felvonulas
és az onnan torténd levonulés koltségeit; sziikséges tervezési feladatokat, az orszagos agazati és
egy¢éb szabvanyokban, miszaki el6irasokban, stb. el6irt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint
mindsitési koltségeket, az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbol és inflacids hatasbol eredd
koltségeket; a garancidlis és szavatossagi koérben végzendd munkdk fedezetét;, tovabba
valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkoz6 szerz6désszerli teljesitéséhez sziikséges. A
vallalkozo6i dij tartalmazza tovabba mindazon koltséget és dijat, ami a szerz8dés szerinti feladatok
hibamentes, hidnytalan, szabalyos teljesitéséhez sziikséges.

Utblag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgilhatnak alapot a dij
megemelésére.

A Villalkoz6 tobbletmunka elszamolasra nem jogosult.

A Viéllalkoz6é pétmunka elszdmolasara csak a jelen szerz6désben és Kbt.-ben, a pétmunka
megrendelésére vonatkozo szabélyok betartdsa mellett, a Megrendel&vel és a miszaki ellendrrel
el6zetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) utélagosan, a

oz

Megrendel altal, kiilon megrendelt tébbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt).

A Villalkozé el6re nem lathaté kiegészité munkak elszdmolaséra csak a jelen szerzédésben és a
Kbt.-ben, a Megrendeldvel elzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerz6déskotést megeléz6en a Vallalkozotol, mint szakcégtsl
elvarhato kell6en gondos koriiltekintés esetén sem voltak elérelathatdak, és a kivitelezési munka
egészét, nagysagrendjét érintd elére nem lathaté akadélyokat jelentenek (pl. természeti, vagy

épitészeti érték elékeriilése).

Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf61don nyilvantartasba vett addalany, és egyikiiknek sincs
az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL térvényben (a tovabbiakban: AFA térvény)
meghatarozott olyan jogéllasa (alanyi adomentesség, mezOgazdasagi tevékenységet folytato
kiilonleges jogallast adoalany), mely alapjan téle az Afa megfizetése ne lenne kovetelhetd.

A Megrendel§ és a Vallalkozd a szerz6dés megkétését kovetGen az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozé ajanlatdban megjelolt
épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékil vagy magasabb min6ségli helyettesitd
termékben egyezhetnek meg a tervezd, valamint a miszaki ellendr jovdhagyasaval és a
Megrendeld egyetértésével. Ha a tervdokumenticioban meghatarozott épitési terméket a
kivitelezés soran mads épitési termékkel sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesits épitési
terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés p) pontjaban elbirtak szerint kell
megvalasztani. A tervdokument4cidban meghatarozott épitési termék helyettesitésének tényét és
koriilményeit az épitési naploban régziteni kell.
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesité termék beépitésérdl éallapodnak meg, a
szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelGen kell alkalmazni.

Megrendeld Vallalkozé igénye esetén elSleget fizet, amelynek maximalis értéke a szerz6désben
foglalt teljes nettd vallalkozéi dij 5%-a, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Megrendel6 az
elSleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az el6leg mértéke az Osszes
rész-szamlabol, illetve a végszamlabol egyenld mértékben keriil levonasra. El6leg visszafizetési
biztositék nyljtdsa nem szikséges.

Vallalkozoé nem koteles az elSleget igénybe venni, illetve 5 %-nél alacsonyabb mértékii elleget
is igényelhet.

Vallalkozé az elSlegbekérd okirat benyujtasaval igényelheti a Megrendel6nél a jelen szerzédes
hatalybalépését kdvetd 5 naptari napon beliil, annak érdekében, hogy a megrendeld eleget tudjon
tenni - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet elSirasai szerint- annak, hogy az eléleg a munkateriilet
atadaséat kovetd 15 napon beliili kifizetésre keriilhessen. Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5
napon beliil jelezheti az eldleggel kapcsolatos észrevételeit, ennek hidnyaban az el6leg-igénylést
a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozo kételes a folyositott eldlegrdl
elélegszamlat kiallitani 8 napon beliil és azt a Megrendel§ részére megkiildeni. Az elSleg
jovahagyott 5sszegét a Megrendeld az elSlegbekérd okiratok kézhezvételétdl szamitott 5 napon
beliil, de legkésébb az épitési munkateriilet 4tadasatol szamitott 15 napon beliil folyositja, a
Vaéllalkoz6 részére.

A Megrendelé fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgéri Torvénykonyvrdl sz0l6
2013 évi V. tdrvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)~(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és
(5)-(6) bekezdésével dsszhangban a tartalmilag és formailag szabélyszertien kiallitott — szamla
kézhezvételének napjat kovetd harminc (30) napon beliill atutaldssal teljesiti a Vallalkozd
bankszamlajara.

A Megrendels a szerz6dés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
megtagadasarél legkésdbb a Vallalkozo szerz6d6 fél teljesitésétdl vagy az errdl szolo értesites
kézhezvételét6] szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

Amennyiben Véllalkoz6é az épitési naploban torténé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendelé a szerzddésben az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatarid6t
koveté 15 napon beliill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem
fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazoldst kételes kiadni.

6. Szamlazasi feltételek:

6.1.

Véllalkozd az elSlegszamlan feliil - 4 db részszamla (15%, 25%, 50%, 80%-os pénziigyi
késziiltségnek megfelelé miszaki késziiltségnél) és a befejezéskor (a miiszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasa és a végleges megval6sulasi dokumenticié Megrendel6nek torténd
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

atadasa utan) 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A teljesitést igazold okiratok minden esetben
a szamlak mellékletét kell, hogy képezzék.

Vallalkozénak a szamlajat a Megrendeld nevére és cimére kell kiéllitania, egy eredeti példanyban.
A szamlékon a szerz8dés targyat, a projekt megnevezését, azonositoszamat és jelen szerzédés
iktatoszamat fel kell tiintetni. A szamlaknak meg kell felelniiik az AFA térvény 169. §-a és a
szamvitelr6l sz616 2000. évi C. torvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és formai
kovetelményeknek. A szamlat a Megrendeld székhelyére kell benytijtani. A Megrendel6 felhivija
a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése soran az ad6zas rendjérdl szold 2017.
évi CL. térvény vonatkozd rendelkezéseit is alkalmazni kell.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szdmlak kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolddd tervezdi és mémndki szolgéltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6ld
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-ai szerint keriil sor.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértéki, és a
késedelem id6tartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozo a behajtési
koltségatalanyrdl szold 2016. évi IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.

A kifizetésre vonatkozo f6bb jogszabalyok:
- a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak

- a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

- az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet

- az éltalanos forgalmi adérdl szol6 2007. évi CXXVIL. térvény

- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak.
A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozé részér6l beépitett anyagok
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendel$ tulajdonat képezik. A

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott 1étesitmény
(m) teljes egészében a Megrendel6 tulajdonaba keriil.

7. A teljesités miiszaki feltételei
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7.1.

7.2.

Vallalkozé az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendeld a kivitelezési munkélatok megkezdése
(munkateriilet 4tadésa) elott intézkedik az e-épitési naplé készenlétbe helyezésérdl, amelyet a
munkateriilet 4tadést kovet6en Vallalkozé naponta és folyamatosan vezet, egészen az é€pités-
kivitelezés befejezéséig.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:
A Megrendelé részérél:

miszaki ellendr neve: Sallai Laszlo
szakteriilet: magasépitési szakteriilet miiszaki ellen6re
naploigyfél-jel (NUJ): 429831331

miiszaki ellen6r neve: Friedmann Tamas
szakteriilet: épitmények, épitménygépészeti munkainak miiszaki ellenbre
napldiigyfél-jel (NUJ): 144086223

miiszaki ellenér neve: Gombor Laszl6
szakterillet: épitmények, épiiletvillamossagi munkdinak miiszaki ellendre
naplotigyfél-jel (NUJ): 116577191

Jogkore a szerzddés teljesitése soran:

- jelen véllalkozasi szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitésével kapcsolatban Megrendeld
képviseletében utasitas adasi jogkor a Vallalkozo felé,

- a teljesitésigazolés kiallitasa,
- a Vallalkozd altal kibocséatott szamlak igazolésa,

- az épitési napldba tortént Vallalkozoi bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapjan
intézkedést igényld esetekben azok megtétele a kivitelezd, a hatdsagok, a kozml-szolgaltatok stb.
felé, vagy elSterjesztése az intézkedésre jogosult vezetd felé.

A Vallalkoz6 részérol:

felel6s miliszaki vezet6 neve: Orban Tamas

szakteriilet: Altaldnos épitmények épitési-szerelési munkainak felelds miiszaki vezetése
e-mail: orban.tamas(@szpluszcstudio.hu

telefon: +36-30/356-3262

naplétigyfél-jel (NUJ): 754065900

felelds miiszaki vezetd neve: Pentz Gabor Jozsef
szakteriilet: Epitmények épitménygépészeti munkainak felelés miiszaki vezetése
e-mail: pentzg@tolna.net
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7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

telefon: +36-30/956-9165
napldligyfél-jel (NUJ): 447951754

felel6s miiszaki vezetd neve: Nagy Laszlo

szakteriilet: Epitmények épitményvillamossagi munkéinak felel6s miiszaki vezetése
e-mail: sonavill2012@gmail.com

telefon: +36-30/487-4090

napléiigyfél-jel (NUT): 191488430

Felel6s Miiszaki Vezetok: A jelen szerzddés 3.12. pontjaban megjeldlt felelés miiszaki vezetSk.
Az épitési naplé megnyitasa, a munkateriilet atadés-atvétele és a munka megkezdésének
id6pontja: A munkateriilet atadds-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen — a Megrendel6 és a Vallalkozo egyiitt bonyolitja le, a jelen szerz6dés
7.4. pontja szerinti ltemterv jovahagyasat kovetGen legfeljebb 5 munkanapon beliil. A
munkateriilet atadas-atvételével egyidében Vallalkozd kotelezettsége a lakossag értesitése a
kivitelezéssel érintett helyszin esetleges forgalmi rend valtozasarél.

Miiszaki és pénziigyi iitemterv, orgamiziciés terv: Villalkozd koteles a kivitelezési
munkélatokat a Megrendelével egyeztetett Miiszaki és pénziigyi (2. melléklet) itemterv és
Organizacios terv (3. sz. melléklet) alapjan végezni, amely a kivitelezés részletes litemezését
tartalmazza.

A munkavégzést Vallalkozd csak Megrendel6 (a Megrendelé képviseletében eljaré Miiszaki
ellendre) altal elfogadott (irasban jovahagyott) dokumentum birtokaban kezdheti meg. A Miiszaki
és pénziigyi iitemtervet, valamint az Organizaciés tervet a Vallalkozo kételes legkésébb a
szerzOdés hatalybalépését kéveté 3 munkanapon beliil elkésziteni, Megrendel6 pedig annak
jovahagyasarol tovabbi 3 munkanapon beliil donteni.

Megrendel$ a munkateriiletet Vallalkozo6 részére a szerz6dés teljesitéséhez alkalmas allapotban
koteles atadni, melynek megtorténtét Felek jegyz6konyvben kotelesek rogziteni,

Megrendel6 kételes a munkahelyet a munkavédelmi eléirasoknak megfeleld allapotban atadni.

A munkatertilet atadasat Megrendel6 miiszaki ellen6re kezdeményezi és egyben gondoskodik a
munkalatokkal érintett természetes €s jogi személyek tajékoztatasarol, illetve értesitésérol.

A munkateriilet allapotanak rogzitése a munkateriilet atvételekor a Villalkoz6 kételezettsége, az
ennek soran készitett fénykép-, illetleg videofelvételeket legkés6bb a tényleges munkakezdésig
koteles atadni Megrendel6nek digitalis adathordozon.

Viéllalkoz6 a munkalatok tényleges megkezdése elStt legalabb 2 naptéari nappal irasban értesiti
Megrendel6t.

Vallalkozo felelés a kivitelezés idészaka alatt egészen a miszaki atadas-atvétel lezarulasaig a

munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabalyok betartasaért, tovabba a munkahely
elkeritéséért és a sziikséges figyelmeztet§ jelzések elhelyezéséért.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

A munkateriilet atvételét6l a miszaki atadas-atvétel lezarulasanak idépontjaig Vallalkozod
felelésséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszkdzok, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, a terveken jelolt és nem jelolt
kozmiivezetékek megrongalasat, az élet és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé felelssége kiterjed
alvallalkozobira és szallitoira is.

Vallalkozé koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb elSirasokat, esetleges korlatozo
intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendel$ miiszaki ellendre irasban hatédroz meg
szamara.

Vallalkozé6 a Megrendeldvel egyeztetett médon gondoskodik a munkalatokkal érintett
természetes és jogi személyek tajékoztatisarol, illetve értesitésérdl. A Vallalkozd kotelezettsége
az esetleges forgalomkorlatozasok helyi médidban torténd meghirdetése, valamint az érintett
lakosok lezarasrol torténd értesitése a lezarast megel6zGen legalabb 8 naptari nappal korédbban.

Megrendelé koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriil6
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az épitési naploban rogziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen vallalkozasi szerz8désben rogzitett feltételek modositasa (pl: hatariddk,
Ssszegek stb.) az épitési naploba torténé bejegyzéssel semmilyen forméban nem hajthaté végre,
azt kiilon szerzé6désmébdositas keretében a Kbt. vonatkoz6 rendelkezései szerint lehet megtenni.

Az eltakarasra keriild6 munkarészeket Véllalkozé koteles Megrendelének bemutatni és a
Megrendelét az eltakarasrol azt megel6z6en naplobejegyzés ntjan (8 naptari nappal kordbban)
vagy frasban (3 munkanappal korabban) értesiteni.

Nem mentesiil a Vallalkoz6 a felel6sség aldl, ha a Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte el.

A tervekben, kozmii egyeztetési jegyzOkonyvekben és nyilatkozatokban, illetve a
kdzmiiszolgaltaté altal a munkateriilet dtadasakor nem jelzett kozmiivekkel kapcsolatos karesetek
megelézése érdekében, vagy azok elharitdsaban Vallalkozé véllalja a kézmiivek pontos helyének
meghatarozasat.

Megrendeld a szerz8déskotést kovetSen elére nem lathat6 okbdl bekovetkezett koriilmény miatt
a beruhazas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a valtozas kovetkezményeit a befejezési
hatarid6 és a vallalkozdi dij tekintetében figyelembe kell vennie és sziikség szerint — a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek megfeleléen — jelen szerz8dést Feleknek irdsban médositaniuk kell.

A Megrendel6 4ltal elrendelt pétmunkékat Vallalkozé az el6zetes aregyeztetést kovetden a Kbt.
vonatkozo rendelkezései szerint végezhet.

Felek rogzitik, hogy pétmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat képezd
tervekben, sem a koltségvetésben nem szerepel, azonban azt miszaki okbol a létesitmény

rendeltetésszer hasznalatdhoz, ill. hasznélatba vételéhez elengedhetetleniil sziikséges elvégezni.

Felek rogzitik, hogy potmunkat csak és kizarolag Megrendeld rendelhet el, irasban.
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7.24

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

A miszaki tervekben el6iranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozo hidnya esetén az
ezeket helyettesité anyagok és szerkezetek beépitésér6l és az esetleges vallalkozoi
dijkiilonbozetr§l — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerzédésmoédositas
keretében allapodhatnak meg.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a beépités folyaman el6irt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel Gsszefliggd zaj,
rezgés, por stb. szennyezédésekre a kornyezet és vizmindség védelemre vonatkozé elbirasokat
betartja, a munkateriiletr6l a munkajéval okozott hulladékot, port, szennyez6dést folyamatosan
eltavolitja. Amennyiben ezen kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a
Vallalkozo koltségére elvégezteti.

Viallalkozé tudomasul veszi, hogy a talajbolygatassal jar6 munkak csak régészeti megfigyelés
biztositasa mellett végezhetSk.

A régészeti megfigyelésre a Vallalkozo kételes szerzédést kotni a Wosinsky Mér Megyei
Muzeummal a hatdségi ar alapulvételével, a jelen szerz6dés hatalybalépését kovetd legkésébb 15
napon beliil.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy a régészeti megfigyelés koltsége az 5.1. pont szerinti vallalkozoi
dijba beépitésre keriilt.

Amennyiben a kivitelezési tevékenység elérehaladasaban, idébeli itemezésében valtozas varhatd,
Vallalkozé kételes err6]l Megrendel6t irasban tdjékoztatni, ezzel egyidejlileg a Miiszaki és
pénzligyi ltemtervet, valamint az Organizaciés tervet aktualizilni és Megrendel6nek
jovahagyasra atadni.

Amennyiben Megrendel6 megéllapitja, hogy a Véallalkozd tényleges el6érehaladdsa nem felel meg
az eldirt kdvetelményeknek, a Vallalkoz6é a Megrendeld felszolitasara kételes az elérehaladédsat
gyorsito intézkedéseket tenni

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hatéridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozd az elSirt hatdridére nem tud
teljesiteni (igy pl.: 30 napot meghaladé késedelembe esik) a szerz8dést6l indokolas nélkiil
egyoldalu jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerzddést
felmondja, és a munkakat més vallalkozdval fejeztesse be.

Vallalkoz6 feladata a munkateriilet, valamint az altala igénybe vett k6zteriilet (jarda, attest stb.)
folyamatos tisztan és biztonsagos allapotban tartdsa, az épitési teriiletr6l kozteriletre kihordott
tormelék, sar, porszennyezés folyamatos takaritdsa, a kozteriileti kiilsé csatornarendszer
eldugulasa nélkiil a hulladék és épitési tormelék munkateriiletrdl torténé folyamatos elszallitasa.
Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd
— elszéllitasara (elszallittatasara) a Véllalkozo kotelezett. A munkaja befejezésével a Vallalkozo
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7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

koteles azonnal visszaszallitani a munkateriiletr6l valamennyi berendezését, ideiglenes
épitményét és a fel nem hasznalt tobbletanyagait.

Vallalkozo kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re lathat6 akadaly
idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivni.

Vallalkoz6 koteles az 4llag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsaganak garantalasara, az
esetlegesen okozott karok helyreallitisara. Vallalkozo a nem szakszerli munkavégzésbdl eredd
karokért teljes korti felelésséggel tartozik, anyagi kotelezettségvallalas mellett.

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozé(ka)t bevonni a teljesitésbe, az alvallalkozo(k) tevekenységéert
vallalt teljes kord feleldsség mellett. Vallalkozé az alvéllalkozo(k) munkdjat koteles
dsszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos f6bb jogszabalyok:

- az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold
266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet,

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet,
- az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL torvény,
-aKbt.,
-aPtk.,

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz616 253/1997. (XI1.20.) Korm.
rendelet

- az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi €s mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
- az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelem kévetelményeirél szol6
4/2002 (I1.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet.

8. Minéségi kovetelmények

8.1.

8.2.

8.3.

Vallalkoz6 koteles a jelen szerzédés 3.1. pontjaban hivatkozott munkakat a szerzédés 5.1. pontja
szerinti ellenszolgaltatasért a jelen pontban megfogalmazott mindségi elvarasoknak megfeleléen
kivitelezni.

Vallalkozé a kivitelezési munkat a vonatkozo hatélyos jogszabalyok, a Magyar Szabvany és a
vonatkozo el6irasok szerint, azok betartasaval végzi.

A munka mindségének meghatarozasara az ajanlattétel idépontjaban hatalyos jogszabalyok €s az
érvényben 1év6 miiszaki el8irasok, szabvanyok kévetelményei szolgalnak.
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84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kételes jelen szerzGdés értelmében a kivitelezést a
Megrendeld 4ltal szolgéltatott miiszaki tervdokumentcié alapjan szerzédésszerlien, teljes
kdriien, miiszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozd
magyar technolégiai eléirasoknak, hatalyos magyar és EU miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technol6gia mai allasanak megfelelGen hatarid6ben, a szakvéllalat gondossagaval megvaldsitani,
ill. valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerz6désszerlien teljesiteni és az elGallitott
miivet Megrendelé részére atadni. A kivitelezés szerz6désszerli megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett Vallalkoz6 kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A jelen szerz8dés targyat képez6 létesitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozé
alapvetd kovetelmények teljesiilése mellett szabad beépiteni.

A Vallalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minéségét probakkal koteles ellendrizni, mely prébak
eredményét az épitési napléban rogziti.

Az egyéb épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak megfeleléen Vallalkozd koteles a sajat
koltségén mindsiteni, ill. a mindsitést dokumentalni.

Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, az érvényes szabvanyoknak megfelelé olyan
anyagok és termékek hasznalhatok, amelyek mindsége biztositja az ajanlatban meghatarozott
muszaki feltételeket.

Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozo tartozik a nemzeti szabvany szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az § kételessége sziikkség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tiizvédelmi és hivatalos minSségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék mindsitése.

9. Atadds-itvétel

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A kivitelezés befejezésekor Véllalkoz6 miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrél
Megrendel6t a kitliz6tt idépont el6tt legalabb 8 munkanappal kételes értesiteni. Az eljaras soran
a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzOkonyvben tett nyilatkozatdval igazolja a szerzddésben
foglaltaknak megfelel§ teljesitést.

A miszaki atadas-atvétel feltétele a hiba- és hianymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezéarasaval, a
szerz6dés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositdsdval zarul. A hasznélatbavétel
feltételeinek megteremtésében Vallalkozoé kételes egyiittmiikodni.

Megrendeld kotelezettsége az eljarason valé megjelenés, és a hidnytalanul, kifogéstalan
mindségben, hasznédlatba vételre és lizemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt 1étesitmény

atvétele.

Az 4tvételt Megrendel csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, amelyek a 1étesitmény
rendeltetésszerti hasznalatat akadalyozzak.
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9.5.

9.6.

9.7.

A Megrendel6 és a Vallalkoz6 a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben
vaéllalt munkak:

- miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintend8k, amikor a Véallalkozo a munkékat
a kozbeszerzési dokumentumokban meghatdrozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdése szerint rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalatra alkalmas médon
elvégezte, és azt a Megrendel6 atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen, a Véllalkoz6 altal megajanlott hataridén beliil
atvette, és a Vallalkozo6 a jogszabalyokban és jelen szerz6désben eldirt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére atadott;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendeld
a végszamlat kifizette.

Vallalkozo kételezettsége az alvallalkozo(k) miszaki atadas-atvételre torténdé meghivasa €s a
jelenlétiikrél valé gondoskodas.

Vallalkozénak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a Megrendeld

részére szolgaltatnia kell a 1étesitmény atadasi dokumentaciojat 3 példanyban, amely tartalmazza
az alabbi dokumentumokat:

- zarédokumentacio;

- szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatai
¢és miibizonylatai;

- kivitelez6i (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds muszaki vezetdi nyilatkozat, tervez6i
nyilatkozat;

- a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);

- atadasi dokumentacié, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirt
dokumentumokat tartalmazza.

10. A Villalkoz6 kotelezettségei

10.1. A Vallalkozo kotelezi magat, hogy a szerz6dés targyat jelen szerz8dés és annak mellékletei,

valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd
szakhatosagi eldirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerti és biztonsdgos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljes korlien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvéanyok szerinti I. osztalyu

minSségben és I. osztalyu anyagok felhasznalasaval, hiba— és hidnymentesen elkésziti. Az 1.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

minéségi osztdly kovetelményeit az MSZ-04-800:1989 szabvany és az MSZ-04-803-as
szabvanysorozat tartalmazza.

Az 1. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkoz6 magyar szabvényok és a
felhasznalasra keriil6 egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg.

Vallalkozd kételes a kivitelezés soran az épitési engedélyben szerepld el6irdsokat és kikotéseket
betartani.

A Villalkozd koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzGdés targyara vonatkozd
el6irasokat az alvallalkozokkal, kozrem(ik6dé személyekkel k6tott szerz6désben is megfeleléen
érvényesiteni, ezen rendelkezések és el6irasok alvallalkozok, kozremiikods személyek altali
betartdsaért a Vallalkoz6 a Megrendelével szemben felelésséggel tartozik. Vallalkozd a
Megrendelével szemben teljes mértékben felel az alvallalkozok, kézremi(ik6d6 személyek minden

tevékenységéért és cselekedetéért.

A Vallalkozé a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasigos és gyors befejezését.

Vallalkozé koteles a munkat ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozdk,
kézremiikddé személyek egymas munkéjat ne zavarjak, illetve a hataridére valé teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozok, kozremiik6dé személyek kizardlag a Vallalkozoval allnak jogviszonyban, igy t6le
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A felvonulési tertilet elkeritésér6l, a munkateriilet szitkséges mértékii elkorlatozésardl (szalag,
mobil korlat, stb.), az eldirt figyelmezteté jelzések elhelyezésér6l és azok folyamatos
fenntartasar6l, valamint esetleges jovahagyatasarol és a kivitelezés ideje alatti Orzésérdl a
Villalkozé feladata gondoskodni.

A munkateriilet megfeleld védelme és 6rzése a Vallalkoz6 kotelezettsége. Ezen intézkedések be
nem tartasabdl szarmaz6 minden felel6sség a Vallalkozot terheli.

Vallalkozé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehet6ségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhéritési intézkedéseket tenni és azokrol a
Megrendelét azonnal révid uton, és 24 6ran beliil irdsban is értesiteni.

10.10. A Projekt megvaldsitasa sordn, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a

Vallalkozd biztositja. A Véllalkoz6 kételes hulladékok gytjtését, elszallitasat, azokkal vald
elszamolast elSirasok szerint ellatni, valamint a megvalésitds sor&n a teriilethasznalatot
minimalizalni.

10.11. A Villalkoz6 kételezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idStartama

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletdségii
Vallalkozd koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége
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szerinti adohatésagtdl a magyar adohatdsag kdzvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozd
adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

10.12.A Vallalkozé felelsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok €s
a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatérozott eléirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfelelden képzett szakemberek, megfelelden felkészitettek, az éltala
foglalkoztatottak vonatkozdsdban a foglalkoztatdsi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felelésséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasdbol tartézkodok
erkolesi és szakmai megbizhatosagaért, munkavégzésre vald alkalmassagaért. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki
ellen a Megrendeld irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozo kételezi magét arra, hogy a jelen

személyi kdvetelményekkel kapcsolatban tett megrendeldi kifogasokkal dsszefiiggésben tobblet
koltségigénye nincs.

10.13.A Vallalkozo6 koteles a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet feldllitani és a szerzodés
idétartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani,
hogy az a szerzédéses rendelkezések betartdsa mellett a Vallalkozd jogszabalyok szerinti
szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.

10.14.A Vallalkozé biztositja a Megrendelé és Megrendel$ altal megbizottak részére az épitési
helyszinre torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

10.15.A Vallalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1év6 hazai tdrvények,
szabvéanyok, eldirasok figyelembe vétele mellett végzi, kiilonésen, de nem kizarolagosan az
épitéipari kivitelezési tevékenységrdl szo16 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

10.16.A Vallalkozé kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 altal dtadott miiszaki
leirast, tervdokumentéciot és 4razatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése el6tt megvizsgalta €s
a Megrendelt a felismerhetd hibaira, hidnyossdgaira figyelmeztette. Amennyiben ezen
dokumentumok valamely hib4ja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyamatdban valik
felismerhetévé, a Vallalkozo késedelem nélkiil koteles err6l a Megrendel6t téjékoztatni.

10.17.A Vallalkoz6 feladatat képezi barminemi engedély, illetve a szerz6dés teljesitése sordn a
késébbiekben felmeriils terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez
sziikséges, valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok beszerzése.

10.18.Vallalkozé a kivitelezés soran kiildn jogszabdlyban meghatarozott tartalmu mintavételi és
megfeleldség-igazolasi tervet készittet. Az EMI Epitésiigyi Minéségellenérzd Innovécios
Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasdg a mintavételi és megfeleléség-igazoldsi tervben
foglaltak teljesiilését kiilon jogszabalyban foglaltak szerint vizsgalhatja.

10.19.A Vallalkozé feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerz6dés targyat képezd
munkékhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznélathoz elengedhetetlenek.

10.20.A Vallalkoz6 koteles elektronikus épitési naplét vezetni.
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10.21.A Villalkozé feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

10.22. A Vallalkoz6 feladata a munkak elvégzését kovetben a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
idétartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti allapot szerinti helyreallitas.

10.23. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges szakfeliigyeleteket és kozmi kitlizéseket, a kézmiikezelSi
nyilatkozatokban foglaltaknak megfeleléen, a munka megkezdése elbtt, az érintett kozmi
izemeltet6knél meg kell rendelnie a Vallalkozdnak.

10.24.Az  e-kézmdinyilatkozatokban,  kOzmiiegyeztetési  jegyzOkonyvekben,  kozmiikezel6i
nyilatkozatokban, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzdkonyvekben, kézitkezelSi
nyilatkozatokban, tizemeltet6i nyilatkozatokban és egyéb hozzajarulasokban, nyilatkozatokban,
dokumentumokban leirtakat szigorian be kell tartania a Vallalkozénak!

11. Jotallas idejére sz6lé biztositék, kotbér, a Villalkozo nem szerzédésszerii teljesitése és a
szerzddés megsziinése

11.1. Jétillas idejére szolo biztositék:

11.1.1. A jétallas idejére szold biztositék (a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka) a nettd véllalkozdi dij 5 %-a azaz 26 928 273,- Ft. A biztositék rendelkezésre
bocsatasanak idGpontja, a szerz8dés teljesitése, a jotallasi kotelezettségek kezdete, vége a vallalt
jotéllasi id6 vége (okirati forma esetén + 45 nap). A rendelkezésre bocsatdsa a végszamla
benyujtasanak a feltétele.

11.1.2. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasardl
52016 dokumentumot a teljesités id6pontjaig, azaz a miszaki 4tadas - atvételi eljaras sikeres
lezérésa napjara keltezetten kételes a Véllalkozo a Megrendel6nek 4tadni. A biztositék megfelels
forméban torténd dtaddsa a végszamla benyijtasanak a feltéte]<é/

11.1.3. A Vallalkozé az egyik biztositéki forméardl a maésikra attérhet, de a biztositékoknak a
szerz6désben foglalt sszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

11.1.4. A hibés teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kiko6tott (Jotallas idejére sz616 biztositék)
vonatkozasaban a Megrendeld lehetévé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatarozott része
a Vallalkozénak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbdl visszatartas Gtjan keriiljon
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelel6en alkalmazni.

11.1.5. A Megrendel6t a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Gsszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a muszaki atadas-atvétel utan, de mar a
hasznalatsoran felmeriilt esetleges hibak kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Vallalkoz6 a
felmeriilt hibak kijavitasat nem véllalja és a javitasokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

11.1.6. Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, igy a Megrendel6 kételes a szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott
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utd-feliilvizsgalati eljaras lezarasanak id6pontjatdl szdmitott 15 napon beliil Vallalkozo6 részére
felszabaditani.

11.1.7. A szerzSdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre bocsatisa nem
mentesiti a Vallalkozét az tigynevezett "rejtett hibakkal" kapcsolatos feleldsség alol.

11.2. Kotbérek: Vallalkozo a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kételezi magat arra az
esetre, ha olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerz8dést, az alabbiak szerint:

11.2.1. Késedelmi kotbér: Vallalkozo, ha olyan okbol, amelyért felelés késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér Osszege az éltalanos forgalmi adod
nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,5 %-anak megfeleld Gsszeg minden késedelemmel érintett
napra, de legfeljebb 40 napi tétel. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendelé a szerzédéstdl vald elallas vagy a rendkiviili felmondas jogat gyakorolhatja. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Véllalkozot a teljesités alél. A kotbér a szerz8désszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor
valik esedékessé.

11.2.2. Meghitisulasi kétbér: Amennyiben a szerz8dés olyan okbol nem teljesiil, amelyért Vallalkozo
felelés (ideértve azt az esetet is, ha a Vallalkoz6 késedelmére, vagy sulyos szerzddésszegésere
tekintettel Megrendelé részérdl érdekmulds kovetkezik be, és a szerzédés rendkivili
felmondasara vagy szankci6s elallas gyakorlasara kényszeriil), Vallalkozd meghisulési kotbér
megfizetésére koteles. A Megrendel6 elallasi jogat a szerz8dés teljesitésének meghiusulasara
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmiien és vitathatatlan modon a Vallalkozé
hibajabél keletkezett. A kotbér alapja az ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott véllalkozdi dij
(részbeni meghitisulas esetén a nem teljesitett részre - azaz a meghisulassal érintett
részteljesitésre es6) 4ltalanos forgalmi adoé nélkill szamitott vallalkozdéi dij 30 %-a. A
meghitsulasi kdtbér érvényesitése esetében annak Gsszegéb6l az addig felmertilt, €s érvényesitett
késedelmi kotbér Gsszege levondsra keriil.

11.2.3. Vallalkozé akkor mentesiil a kétbérfizetési kotelezettség alol, ha szerz6désszegését kimenti.
[Ptk. 6:142. §]. Vallalkozé a kétbérfelel6sség aldl csak akkor mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a
szerzbdésszegést az ellendrzési korén kivil es6 olyan korilmény okozta, amely a
szerz8déskotéskor nem volt elére 14thatd, és nem volt elvarhatd, hogy a korilményt elkeriilje,
vagy a kért elhdritsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben eléirt felmondasi kotelezettség teljesitésére kényszerill, a szerzGdést a Felek
meghitsultnak tekintik.

11.2.4. A Megrendel6 részére esedékessé valo kotbért Megrendeld elkiilonitetten kezeli.

11.2.5. A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult
az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem egyenlitett
ellenértékbsl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Amennyiben a kdtbér
ily médon nem érvényesithetd teljes egészében, ugy a fennmaradé kotbérrészt a Megrendeld
értesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozo6 koteles 30 napon beliil a Megrendelének atutalni.
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11.2.6. Vallalkoz6 Megrendel6é részére koteles megtériteni az altala szerzOdésszegéssel vagy
szerz6désen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendel6nek a koétbér
Osszegét meghalado karigényét és a szerz8désszegésbl! eredd igényeit. MegrendelS jogosult
azokat a polgéri jog szabalyai szerint érvényesiteni.

11.2.7. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelGen a meghitisulasi kotbér fizetésére akkor koteles a Vallalkozo,
ha a szerz4dés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé tehetd felelSssé.

11.2.8. A szerz6dés akkor tekintheté meghitisultnak, ha
- a Véllalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja,
- a teljesités kizardlag a Vallalkozé érdekkorében felmertilt okbol lehetetleniil el,
- a Megrendel§ él az azonnali hatalyt felmondas/elallas jogaval.
11.3. Meghiusulasi kétbér érvényesitése esetén késedelmi k6tbér nem érvényesithetd.
11.4. Teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

11.4.1. A Megrendel6 a meghitsulasi kotbérkoveteléseit teljesitési biztositékbdl, ezt meghaladdan,
valamint a tovabbi karanak megtéritését kozvetleniil a Véallalkozdval szemben érvényesiti.

11.4.2. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kira nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kotbérrel nem fedezett kérai megtéritésére, és a szerz6désszegésbdl ered6 egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11.4.3. A szerz6dés id6tartama alatt bekdvetkez6 minden olyan koriilményr6l, amely akadalyozza a
szerz6dés, vagy annak a hatarid6ben torténd teljesitést, a Vallalkozd haladéktalanul kételes
irdsban értesitenie Megrendel6t, megjelSlve a késedelem okat és varhat6 idGtartamat.

11.4.4. A Vallalkoz6 lényeges kotelezettségeinek — felrohatd — nem szerzOdésszerli, vagy nem
teljesitése esetén Megrendeld a szerz6dést egyoldali nyilatkozatdval a jovOére nézve
megsziintetheti vagy a szerz6dés megkotésének idGpontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és
kovetelheti a neki okozott kar megtéritését.

11.4.5. Vallalkozo kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét vagy kells idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért Véllalkozo felelds.

11.5. Lehetetleniilés:

11.5.1. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerzédés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles err6l a
masik felet értesiten.
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11.5.2. Ha a teljesités olyan okbol valt lehetetienné, amely a Vallalkozé érdekkorébe tartozik, a

szerzédés megsziinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

11.5.3. Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendelé érdekkorébe tartozik, a

szerz6dés megsziinik, a Vallalkozo pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritéset.

11.5.4. A jelen szerz6désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerz8désszegd fél

koteles a méasik fél ebbdl szarmazo karat megtériteni.

12. Felel6sségbiztositas

12.1.

12.2.

12.3.

A Vallalkozo koteles a szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 7 munkanapon beliil igazolni, hogy
rendelkezik jelen szerzédés targyat képez6 épitési beruhazasra, annak teljes idStartamara az
ajanlati felhivasban meghatérozott felel6sségbiztositassal, vagy meglevd felel6sségbiztositasat
kiterjesztette, illetve Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével Osszefliggd, illetve a
szerz6dés id6tartama alatt keletkezd karokra a Megrendel felelGsséget nem véllal és nem nyujt

kiilon téritést a karok elharitasara

A Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy alvéllalkozoi keresztfelelGsségre is kiterjedd épitési-szerelési
feleldsségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik vagy meglévo feleldsségbiztositasat kiterjesztette
minimum 130.000.000 forint/kdresemény és minimum 260.000.000,- Ft biztositasi dsszeg /év
kartéritési limit 6sszegli. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a biztositds hatalyat a jelen szerz6dés
teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi kétvény masolatat Vallalkozo kételes legkésobb a szerz6dés hatalybalépését kovetd
7 munkanapon belill a Megrendel részére atadni, amely a szerz6dés 4. sz. mellékletét keépezi.
Ennek hidny4ban a szerzédés, mindaddig nem 1ép hatdlyba, ameddig Véallalkozé az elSirt
tartalmu, érvényes biztositasi kdtvény masolatat Megrendeld részére 4t nem adja. Amennyiben a
Vallalkozé felszolitds ellenére, a felszolitasban kitlizott péthataridSben sem tesz eleget a
biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi kotvény atadasara vonatkozo kotelezettségének,
a Megrendeld jogosult a szerz8dést6l elallni és az elallassal osszefliggd igényeit a Véllalkozoval
szemben érvényesiteni.

13. Vis Maior

13.1.

13.2.

Sem a Megrendels, sem a Vallalkoz6 nem tekintheték ugy, hogy késedelembe estek vagy ugy,
hogy szerz6désszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior
esemény gatolja meg Oket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni, beleértve, de
nem kizarolagosan, az alabbiakat:

akar megiizent, akar meg nem lizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenseg
akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embargd

nukledris iizemanyagb0l, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkez6 nuklearis
hulladékbodl szarmazoé ionizalé sugarzés vagy radioaktiv szennyez8dés, vagy radioaktiv
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meérgez8 robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbandsveszélyes nukleéris
iizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhaboru, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarélag a Véllalkozo alkalmazottaira terjed ki,

természeti katasztrofa.

13.3. Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kételezettségeinek

13.4.

végrehajtasaban, azonnal koteles irdsban értesiteni a masik felet, s k6zolni vele az esemény
kortilményeit, okat és feltehetGen varhaté id6tartamat. Ebben az esetben a teljesitési hataridd
meghosszabbodik a vis maior id6tartaméval, melyrél a felek elzetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koériilmény bekovetkezett, mindkét £él, de kiiléndsen a Vallalkozd kételes torekedni
a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszerlien
elképzelhet6.

14. Szavatossag, jotallas

N4

14.1. A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek

soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabélyair6l sz6lé 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendelet, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint az egyéb agazati
jogszabalyok szerint a Vallalkoz6 szavatolja, hogy:

a szerz6dés targyat képez6 munkat a kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a Megrendel6

altal megadott kiindulasi adatok, k6zbensé adatszolgaltatasok és a megrendeldi utasitisok
alapjan, tovabba a megvalositas ideje alatt érvényben 1év6 hazai és Eu-s normativaknak,
miiszaki elbirdsoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatsigok kovetelményeinek és
szabalyzatainak megfelelGen valdsitja meg;

a jelen szerz0dés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentesek
lesznek minden olyan hibatol, ami a Vallalkoz6, az alvéllalkozdja, vagy a szallitoja
cselekedetébdl, vagy mulasztasabol szarmazhat;

szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és

elemek/berendezések megfelelGségét €s mindségét a hossz tavi lizemeltetés biztosithatosaga
érdekében.

14.2. A Megrendel$ a szavatossagi jogait a teljesités id6pontjatol (a miiszaki atadas-atvételi eljaras

sikeres lezarasanak napjatdl) a kotelez alkalmassagi id6 lejartaig érvényesitheti.

14.3. A Vallalkozo garantdlja a szerzGdés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és

elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkdk szakmai és mindségi megfeleldségét a
teljesitést kovetd idészakra.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Vallalkozét a jelen szerzédés szerinti munkak tekintetében az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljaras befejezésének (lezarasanak) idSpontjatdl szamitottan - amennyiben jogszabaly az
felhasznalt egyes termékre, és anyagokra, illetve a kivitelezési munkak soran a beszerelésre keriilt
egyes eszkozokre, berendezésekre hosszabb kotelezd jotallasi idét nem ir eld, avagy mindezek
tekintetében a gyarté hosszabb idejii jotallast nem biztosit - 60 honap teljes korii jotallasi
kotelezettség terheli.

Megrendeld kételes a jotallas idStartama alatt az esetleges jotallasi munka elvégzésére vald
felhivast a Vallalkozo6 székhelyére irasban megkiildeni. A Vallalkozo a bejelentett jotallasi igény
alapjéan tizendt napon beliil kételes a hibat megvizsgalni és a jogosult igényérél nyilatkozni. A
javitast, a cserét, a munka ujboli elvégzését Gigy kell teljesiteni, hogy az lehetdség szerint az
épitmény hasznalatat ne akadélyozza. Vallalkoz6 a Megrendeld altal jelzett, a hibasan teljesitett
munkarészek kijavitasat 15 napon beliil, amennyiben ezt az id6jarés vagy a javitasi technologia
nem teszi lehetévé, ugy az idSjaras okozta akadaly elharulasat kovetSen vagy a technologiai
feltételek szakmailag indokolt hatiridére tOrténd biztositdsa utdn haladéktalanul koteles
megkezdeni és a miszakilag indokolt idétartamon beliil téritésmentesen befejezni. A
balesetveszélyt jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elhdritdsaré]l azonnal intézkednie
kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatlé meghibasodas esetén a hiba elharitasanak idétartama
maximum 48 ora.

A jotallasi (garancialis) id6szak a miiszaki atadas-atvételt sikeres befejezését rogzitd bizonylatban
szerepl6 teljesités id6pontjatdl szamitottan indul.

Ha a jo6tallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a
Vallalkozo kételes a jelen szerz6dés 14.5. pontja szerinti hatarid6ben sajat koltségén megjavitani,
cserével vagy mas moédon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

A jotallasi idd alatt elvégzendd garancidlis javitasok esetén a Vallalkozé semmilyen jogcimen
nem szamolhat fel koltséget a MegrendelSnek, kivételt képez ez alol, amikor a Vallalkozé nem
felel8s az adott hib4ért vagy a bekdvetkezd kdroknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéert, igy
példaul amennyiben azok okat kizarolag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfeleld kezelése és karbantartasa a Megrendel6 altal; (ha a Megrendel§ a dolog
karbantartdsara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkoz6 e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszer( hasznélat;

(c) Vis maior eredménye.
Az egyes berendezésekkel dsszefiiggésben a jotallasi id6 alatti meghibasodasok miatti jotallasi
igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyart6 cég altal adott jotallasi id6 lejart, de a

Vallalkozé szavatossagi ideje még nem, gy a javitasi koltséget a Vallalkozé viseli. A jotallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalddésra.

14.10. Amennyiben a Vallalkozé a szavatossagi vagy jotallasi (garanciélis) kételezettsége teljesitését

nem vagy nem hataridSben teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitdsokat harmadik féllel
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a Vallalkozo koltségterhére elvégeztetni, és a szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékabol lehivni, anélkiil, hogy a Véllalkozéval szemben fennalldé barmely joga ezzel
csorbat szenvedne.

14.11.A felek uté-feliilvizsgélati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis id6szakban évente egy

alkalommal.

14.12. Az uté-feliilvizsgélati eljarasok sordn az eljarast a Megrendel$ késziti €l és meghivja arra a

Vallalkozét. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megeléz6en 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz az Uzemeltet6 altal osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
vagy az 4ltala megbizott miiszaki ellendr az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzO8konyvet
vesz fel. A jegyzokényvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozé altal elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok pétlasara vallalt
hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

15. Alvillalkozok

15.1.

15.2.

15.3.

154.

15.5.

15.6.

A Villalkozé az aldabbi munkanemek tekintetében jogosult alvallalkozé(ka)t bevonni a
kivitelezésbe, az alvallalkozo6i tevékenysegéert vallalt teljes kord felel6sség mellett figyelemmel
a kozbeszerzési ajanlatdban megjeldltekre: Epiiletgépészeti felelds miiszaki vezetés

A Villalkoz6 a jelen szerzGdés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkoz6t, kdzremiikodot a
Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld az alvallalkozoi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével jar el.

A Villalkoz6 az igénybe vett alvéallalkozdért, kozremiikodéért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvéllalkozo, kézremiikddd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel8s
minden olyan kérért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

A Villalkozo csak a Megrendel§ el6zetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
véltoztathatja meg a jelen szerzGdés teljesitése sordn bevonasra keriild Alvallalkozéit. E
rendelkezés megsértése sulyos szerzGdésszegésnek mindsiil és a Megrendel6nek, a Vallalkozdval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyt felmondésara ad okot.

Szerz6do felek a Kbt. 138. §-nak megfelelGen rogzitik, hogy a szerz3dést a Vallalkozonak kell
teljesitenie.

A Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassagéanak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfelel6en, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas witjan tértént jogutddlas eseteit
is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé
a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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15.7. A Vallalkoz6 legkésébb a szerzédés megkdtésének idSpontjaban koteles a Megrendel6nek

15.8.

valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, A Vallalkozo
a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozdk
bejelentésében kozolt adatainak valtozasarol. A Vallalkozo nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés
teljesitéséhez nem vesz igénybe, a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt allo
alvallalkozét. A Vallalkozé a szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendeldnek
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozdt elézetesen bejelenteni, masrészt
minden alvéllalkozo — figyelemmel az 4llamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6)
bekezdésében foglalt kdtelezettségre atlathatosagi nyilatkozatot koteles tenni az éltala vegzett
munka megkezdéséig. Az eldzetes bejelentés, illetve atlathatosagi nyilatkozat hidnyaban az
alvallalkozoé a teljesitésbe nem vonhaté be.

Szerz6d6 felek a Kbt. 139. §-nak megfelel6en rogzitik, hogy a Vallalkozoé felek személye csak az
aldbbi esetekben véltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmi
szerz6déses rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttarsasag vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerz6déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozéast nyujté jogi
személy vagy az altala jelSlt jogi személy altal torténik; vagy

b) ba a szerzé6d6é fél személyében bekovetkezé jogutddlas a jogi személy atalakulasanak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodlassal megszlinés mds esetének kdvetkezmeénye,
vagy olyan részleges jogutodlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységkeént
miikods teljes lizletig (a hozza tartozé szerzddésekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) —
nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellato teljes szervezeti
egység — atruhdzasra keril a jogutodra, vagy az eredeti szerz6dS félre vonatkozo
fizetésképtelenségi eljaras soran kerill a szerz6dés atruhazésra,

c) ha aszerzddésbe 1épd jogutdd nem 4ll a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizar6 ok hatélya
alatt, — a Vallalkozéra iranyadé szabalyok szerint, a 138. § (2)+(4) bekezdésének
alkalmazdsdval — megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi
kévetelményeknek, és a jogutddlas nem e térvény alkalmazasanak a megkeriilését c€lozza.

15.9. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes

szabalyairél sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljaré személy) a szerz8dés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési napld adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak megfeleld alvéllalkozo
vesznek-e¢ részt. Az alvéallalkozok nem szerz8désszerli bevondsa a teljesitésbe stilyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

16. Szerzddésszegés, a szerz6dés megsziintetése

16.1. A Villalkozé szerzdésszegést kovet el, ha

- késedelmesen teljesit,
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- a szerzGdés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelds,
- haa Vallalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja.

16.2. Megrendel6 jogosult — kartéritési kotelezettség nélkiil — a szerz6déstdl elallni, vagy azt azonnali
hatéllyal felmondani, ha:

- a bir6sag jogerGsen elrendeli a Vallalkozé felszamolasat vagy a Vallalkozoval szembeni
kényszertorlési eljaras meginditasat, illetve, ha a Véllalkozé elhatdrozza a végelszamolasat.
avagy egyeéb olyan korilmény meriil fel a Vallalkozé érdekkérében, mely a szerz6dés
teljesitését meghitisithatja;

- a Véllalkozé a munkat a munkateriilet atadasat koveté 10 napon beliill nem kezdi el; a
Vallalkoz6 éltal foglalkoztatott munkavéllalék nem rendelkeznek érvényes munkavallal6i
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

- a Vallalkoz6 4atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyonéban olyan jelentGs valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

- amennyiben a szerz6d¢€s finanszirozasi alapjat képezé Tamogatéasi Szerz6dés megsziinik vagy
olyan mértékben csokken a tamogatds mértéke, amely a Megrendelé részérél nem teszi

lehet6vé a szerz6dés szerinti teljesitést;

- a Vallalkoz6 a teljesités ellenérzését barmilyen médon hatraltatja, vagy megakadalyozza, és
ezt a Megrendel§ felszolitasa ellenére sem sziinteti meg;

- aKbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekévetkezik;

- a Véllalkozé valétlan adatot szolgaltat;

- a Vallalkozo nem az ajanlatdban bemutatott szakember kézremiikodésével teljesit, vagy az 4j
szakember bevonasa nem keriil elézetesen jovahagyésra, vagy més személyt von be oly
moddon, hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;

- a Villalkoz6 a megrendeldi utasitasokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele nélkiil
teljesiti a munkat;

- a Villalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozo szerz6d6
fél;

- személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139, §-
ban foglaltaknak; vagy
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16.3.

16.4.

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Uni6é jogdbdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértes
miatt a szerzédés nem semmis.

Megrendeld koteles tovabba a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a.) a Vallalkozdban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott
feltétel.

b.) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

17. Kapcsolattartds, jognyilatkozattétel, titoktartas

17.1.

17.2.

17.3.

174.

17.5.

Felek tervezetten hetente azonos idSben, kooperacids egyeztetést, bejarast tartanak. Az
egyeztetésre meghivottak korét felek a munkateriilet 4dtadésa alkalméval az épitési naploban
rogzitik. A kooperdcids egyeztetésen felvett jegyzOkonyvek épitési naplobejegyzésnek
tekinthetdk, a napl6 elvélaszthatatlan mellékleteit képezik.

Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomésukra jutott iizleti titkot megdrzik. Uzleti
titokként definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerz6dés keretein beliil a masik féllel
kapcsolatban a tudomasukra jut. Kivételt képez ez alol azon adatok Gsszessége, amely a Kbt. vagy
mas jogszabalyok szerint nyilvanos adatnak mindsiil.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak mindsiil.

A titoktartasi kotelezettség megszegésébSl ered6 karért az ezért feleld fél kartéritési
kotelezettséggel tartozik.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaloikra, valamely polgéri jogi szerzédés
alapjan munkavégzésre irAnyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban
1év8 egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartdsaért a titoktartdsi kotelezettség
viszonylataban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.
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17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Nem mindsiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informaci6, amelyet jogszabaly illetve egyéb
dokumentum az iizleti titok korébdl kizar. A szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozé
jogszabalyok és megallapodasok szerinti illetékes ellenérz6 szervezetek feladat- és
hataskdriiknek megfelelden jelen szerz6dés alapjaul szolgalé kézbeszerzési eljarast és jelen
szerz6dés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tizleti
titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellen6rzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Vallalkozé koteles
minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellen6rzés
hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Vallalkozé tlirni kdteles, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellenérzése az unids pénzek felhasznaldsat ellendrzé szervezetek részérdl
megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmiikddni kételes. Vallalkozo kételes
mindenféle korlatozasté] mentesen lehetvé tenni, hogy a Tamogaté az Allami Szamvev8szék, a
Kormany altal kijel6lt belsé ellenbrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar a szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat &tvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, Ggy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az &tvizsgaldsukat. Az ellenbrzés-tlirési kotelezettség
megsértése esetén Vallalkozd kételes megtériteni az ellendrzés altala t6rtént meghitsitasa,
megakadalyozdsa vagy hatraltatasa folytdn neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilonGsen a
szakért6k felmeriilt dijat, utazasi és tartdzkodasi kbltségeit).

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrdl, hogy Megrendel6 koteles a Kzbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha

a.) Vallalkozé szerzédéses kotelezettségét stlyosan megszegte és ez a szerzddés
felmondésdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan
alkalmazhat6 egyéb jogkGvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Véallalkozo
olyan magatartasaval, amelyért felelGs, részben vagy egészben a szerz6dés lehetetlentilését
okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz6désszegés leirasat, az annak alapjan
alkalmazott jogkdvetkezményt, valamint hogy a szerz6d6 fél a szerz6désszegést elismerte-
e, vagy sor keriilt-¢ arra vonatkozo6an perinditasra.

b.) Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségének jogerds birdsdgi hatarozatban megallapitott
megszegése esetén a szerz6désszegés tényét, leirasat, Iényeges jellemzdit, beleértve azt is,
ha a szerz6désszegés a szerzO6dés felmondasdhoz vagy a szerzédéstél vald elallashoz,
kértérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcid
érvényesitéséhez vezetett, valamint Véllalkoz6 szerz6dé fél olyan magatartasaval,
amelyért felelGs, (részben vagy egészben) a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

17.10.Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 nem jogosult a fenti adatok atadasa

miatt a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely atadott tény, vagy korilmény utébb nem bizonyulna valdsnak, kivéve, ha ezzel a
Megrendelének az adatok ataddsanak pillanatdban tényszerien tisztiban kellett lennie (nem
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tartozik ide a hibas jogszabaly-értelmezésbSl vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazo
kériilmény, kivéve, ha az a Megrendelének felréhatoan kdvetkezett be).

17.11.Jelen szerzédéssel kapcsolatban joghatdlyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizardlag irasban, az atvétel idejét igazolo moédon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail lizenetek valtasét, ha annak atvétele
igazolhaté, valamint az épitési naploba az arra jogosult 4ltal tett bejegyzést is:

Megrendelé részérol:
Acs Rezs6 polgarmester

Telefon: +36-74/504-102
E-mail: polgarmester(@szekszard.hu

Miiszaki ellendr részérél:

Sallai Laszl6
Telefon: +36-20/406-7388
E-mail: planetai@terrasoft.hu

Viallalkoz6 részérol:

Czank Géza Nandor

Ertesitési cim: 7100 Szekszard, Tartsay utca 30.
Telefon: +36-74/511-833

E-mail: titkarsag@szpluszcstudio.hu

17.12.Eltéré rendelkezés hidnyaban a szerz8dés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovéahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfeleld modon kell régziteni.

17.13. Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikécios
eszk6z is igénybe vehetS, azzal, hogy az e-mail iizenetet, ha az jelentSs (kiilondsen a
jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erdsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon. Amennyiben a Szerz8dés szerint valamely értesités vagy
mas irasbeli dokumentacié megkiildésére hatarid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintend6, ha
azt a hataridé utolso napjan 24.00 draig tértivevényes, ajanlott kiildeményként feladtak, kiveve,
ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltéren rendelkeznek. Eltérd
rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulast, jovahagyast,
igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 médon kell régziteni.

17.14.Szerz8d6 felek jelen szerzédés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikodni.

17.15.Megrendeld és Villalkozé egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2
munkanapon beliil irdsban érdemi nyilatkozatot kotelesek tenni.
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17.16.Megrendeld képviselje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka all4sat ellendrizni, és ezek

eredményérdl az épitési naploba bejegyzéseket eszkdzoIni.

17.17.Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozot nem mentesiti a hibas teljesités jogkdvetkezménye

aldl, ha a Megrendel6 ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem megfelelSen teljesitette.

17.18. A Megrendel6nek megfeleld idSben at kell adnia a Véllalkozé részére a Szerzddés teljesitéséhez

sziikséges és rendelkezésére all6 informacidkat és/vagy dokumentaciét. A Viallalkozo kételes az
igy kapott dokumentumokat a szerz6dés megsziinésekor visszaadni a Megrendeldnek.

18. Vegyes és zaro rendelkezések

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Jelen szerz6dés mddositasa — a vonatkozé elbirasok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszerl alairassal érvényes. A szerzddésmodositdssal
kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerz6dS félnek kell viselnie, akinek az
érdekkorében felmeriilt okbdl a szerzédés modositasara sor kertilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés mddositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozdt mentesitsék
az olyan szerz6désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy eléllas joganak gyakorlasét - alkalmazasa al6l, amelyért felelSs (illetve
felelds lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendeld atvallaljon a Vallalkoz6t terheld
tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozot terhels
kockazatokat.

A Villalkozé koteles 3 munkanapon beliill irdsban értesiteni Megrendelét a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, ad6szam, kapcsolattartéja
nevének vagy cimének, tovabba bankszdmlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

Véllalkozo jelen szerz6dés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerz6dés
teljesitése sordn a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetbleg elfogadja a jelen
Vallalkozasi szerzG6dés targyat, annak megvalositasat, valamint az elszamolasok, kifizetések,
ellendrzések eljarasi szabélyait érint6 valamennyi jogszabalyt.

A Villalkoz6 hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerzédés és a
hozza kapcsolddd iratok tartalmazzak. Hozzajarul tovabba ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendel6 nyilvantartdsai tartalmazzak, s azokat a szerz6dési feltételek teljesiilése, valamint a
pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése céljabol kezelje.

A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 1 {6 olyan alland6 munkatérs szakemberrel, aki
projektvezetSként és/vagy épitésvezetbként és /vagy miiszaki vezet6ként kdzremiikddott monolit
vasbeton szerkezetii épiilet épitésében.

A Villalkozo6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében 4tlathaté szervezetnek mindsiil. Felek egyezden kijelentik, hogy
jelen megallapodas elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott,
Villalkozé 4ltal kitsltott és jovahagyott Atlathatésagi Nyilatkozat.
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18.8. A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz3dés alapjén, a teljesités soran a Véllalkozo altal
készitendS, szerzéi jogi védelem alatt 4116 alkotdsok vonatkozdsiban a Megrendeld teljes,
atruhéazhato, és korlatozasmentes (térben, idében, felhasznalasi médban), kizarélagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznélési jogot szerez. Igy minden jelentés és dokumentum, igy példaul
a térképek, diagramok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikdk, szadmitdsok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatamaszté nyilvéantartisok, amelyeket a Vallalkozo a Szerz6dés
teljesitése soran allitott dssze, készitett el vagy jutott a birtokdba, a Megrendeld kizarélagos
tulajdonat képezik. A felhasznalasi jog ellenértékét a véllalkozoi dij tartalmazza.

18.9. A Vallalkozé szavatol azért, hogy a miivon nem all fenn harmadik személynek olyan kizarolagos
szerz&i vagyoni/felhasznalasi joga, amely a Megrendel§ jelen szerzédés szerinti jogszerzését €s
felhasznalasat korlatozna, vagy akadalyozné. A Véllalkozd szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel
kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a
szerz6i jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden
ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozét terheli.

18.10.Fentiekre figyelemmel a Vallalkoz6 az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen szerz6dés
alairasaval kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 részére
atadott fentiekben nevezett dokumentumokat Megrendelé részben vagy egészben - a
tovabbiakban szabadon, Vallalkozé kiilon értesitése, illet6leg barmilyen formdaban torténd
beleegyezése nélkiil — teriileti és id6beni korlat nélkiil felhasznilhassa (a tovabbiakban:
felhasznalasi engedély), valamennyi felhasznalasi médon és teljes mértékben, igy ideértve
kiiléndsen, de nem kimeritéen, az alabbi modokon: a dokumentumok

- a tobbszorozését (ideértve a képfelvételen torténd rogzitését, szamitogéppel és elektronikus
adathordozora t6értén6 masolasat);

- mas személyek részére valé atadasat,
- atdolgozasat valamint,
- az ezen iratokban foglaltak megvaldsitasat (kivitelezését) is.

18.11.Felek rogzitik, hogy a Megrendeld 4ltal atadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzéi jog altal
védett dokumentumokat Vallalkozé kizarolag csak a jelen szerzédés teljesitéséhez hasznalhatja
fel, egyebekben azon semmiféle felhasznaldsi jogot nem szerez. Ennek megsértésébdl eredd
valamennyi hétranyos jogkdvetkezmény a Vallalkozdt terheli. A jelen szerz6dés kdrében torténd
felhasznals utan Vallalkozonak a Megrendeld felé nem kell ellenértéket megfizetnie.

18.12.Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld a rendelkezés jogét jelen szerz6déssel kikoti,
igy a Vallalkozé a szellemi alkotast csak sajat belsé tevékenységéhez hasznalhatja fel,
nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kozolheti; ilyen esetben a szellemi
alkoté4ssal a Megrendel8 szabadon rendelkezi.

18.13.A szerzGdés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. vallalkozasi (ill. kivitelezési) szerzédesre
vonatkozo szabélyai irAnyadok a jelen szerz8désben foglaltaknak a figyelembevételével.
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18.14.A sérelmet szenvedett fél jogosult eléllni a szerz8déstsl, ill. azt felmondani masik fél
szerzGdésszegése esetén, ha nem all érdekében a teljesités. A jelen szerzddésben stlyos
szerz8désszegésként megjelolt barmely magatartds vagy mulasztas tanusitasa az érdekmilas
bekdvetkezését Gnmagiban megalapozza.

18.15.Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz8désben nem, vagy nem kielégitSen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a jelen SzerzGdés elvélaszthatatlan részét képezé az aldbbiakban felsorolt
dokumentumok az irAnyaddk, és a jelen Szerzédéssel alkotnak egységes Szerzdést, igy egyiitt
olvasanddk és értelmezend6k, még ha fizikailag nem is keriiltek a Szerzédéshez csatolasra. A
dokumentumok koz6tti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4116 dokumentum rendelkezései
megel6zik a sorban kés6bb 4116 dokumentum rendelkezéseit:

- Témogatasi szerz6dés
- AkoOzbeszerzési eljarasban az ajanlatkérd altal kiadott kiegészitd tajékoztatas(ok)

- AkoOzbeszerzési eljarast megindité felhivas (ajanlati k6tottség szerinti tartalommal)

- A kozbeszerzési eljaras dokumentacioja és miszaki leirdsa, mellékletei (ajanlati kotottség
szerinti tartalommal)
- Vallalkozo ajanlata

18.16.Felek esetleges vitds ligyeiket egyeztetés utjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a
jogvitdk eldontésére — hataskortSl fiiggben — kikotik ‘a Megrendels székhelye szerinti
Jarasbirésag/ Torvényszék kizarolagos illetékességét.

18.17.Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz8dés barmely pontja kogens
Jjogszabalyba iitkdzne, vagy a koOzbeszerzési eljaras kotelezd érvényl dokumentuménak
tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sértd rendelkezése helyébe — minden
tovabbi jogcselekmény, igy kiiléndsen a szerz6dés modositasa nélkiil — a megsértett kotelezd
érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy kdzbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket
kell megfelelden alkalmazni, ha valamely kogens jogszabély akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzédés része és azt szGvegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

18.18.Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiiléndsen a Kbt., tovabba a
Kbit. altal biztositott kérben a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései az irAnyadok.

A szerz8dés, mely 35 (harminc6t) szamozott oldalbdl all, 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybél 2
(kettd) példany a Vallalkozét, 4 (négy) példany a Megrendelét illeti meg.

A Felek a szerz6dést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak
ala.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepld arazott koltségvetés
2, sz. melléklet: Miiszaki és pénziigyi litemterv
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3. sz. melléklet: Organizacios terv

4. sz. melléklet: Ervényes épités-szerelésbiztositasi kdtvény masolata

5. sz. melléklet: A szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozé tervdokumentécié (fizikailag nem
keriil csatolasra a szerz6déshez

6. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentécié (jogi és miiszaki dokumentécié teljes egészében)
(fizikailag nem keriil csatolasra a szerz6déshez)

7. sz. melléklet: (adott esetben) a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészito
tajékoztatas

8. sz. melléklet: Atlathatosagi Nyilatkozat

Szekszard, 2022(17/@0‘/‘%”\( /

SZ+C STUDIO KEpitéipari, Kereskedelmi és
Szolgaltaté Korlatolt Felelosségili Tarsasag
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KOLTSEGVETESI FOOSSZESITO

2020 aprilis

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1 Epitészet 158 902 689 62 098 621
2 Statika 107 313 159 48 875 980
3 Epiiletgépészet 33716 379 13 935 782
4 Er8saram 33384910 21 157 982
5 Gyengearam 4095 104 3701 261
6 Kozmii 2 044 580 3259 989
7 Utépités 25085 214 17283 119
8 Tiizvédelem 97 400 13 000
9 BET 2 873 000
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2.1 AFA vetitési alap 538 565 469
2.2 Afa 27,00% 145 412 677
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