Szekszard Megyei Jogl Varos Onkormanyzata altal a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403
azonositdszamu ,Szabadid6s és kerékparos infrastrukturalis fejlesztések Szekszard déli varosrészen”
cimii projekt keretében jatszotér és kerékparos pihenShely kialakitasa, valamint ivokut kiépitése 2.
szamu, ,Ivékuat kiépitése” targyu rész vallalkozasi szerzédése

Ikt. szam: V/C/62/2021

, , o 2001 - OnoT
VALLALKOZASI SZERZODES 65039y

amely létrejott Szekszard Megyei Jogl Véros Onkormanyzata Kézgy(ilésének 634/2021. (VI.11.)
szamu hatarozatdval elfogadott Beszerzési Terve alapjan egyrészrél:

SZEKSZARD MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA

Cime: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
Bankszamlaszam: 11746005-15416566-11900007
Adodigazgatasi szam: 15733562-2-17

Képviseli: Acs Rezsé polgirmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a(z)
BAU-TEAM Epitéipari és Vallalkozési Korltolt Felel&sségii Tarsasag

Székhelye: 7030 Paks, Vacika kéz 11.
Cégjegyzékszam: 17-09-001318

Adészam: 10628717-2-17
Bankszdmlaszam: 11600006-00000000-10592281
Képviseli: * Pataki Gabor ligyvezetd

mint vallalkozé (a tovébbiakban: Vallalkozé),

a tovabbiakban egyiitt Szerz6dé felek vagy Felek kézott alulirott helyen és napon, az alabbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy Szekszard Megyei Jogl Varos Polgdrmestere Szekszard Megyei Jogl Véros
Kozgyiilésének - a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolédé egyes torvények médositasarol sz6l6
2011. évi CXXVIII. térvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hataskérében eljarva a 634/2021. (VI.11.) szamu
hatérozatéval elfogadta Szekszard Megyei Jogli Véros Onkorményzata 2021. évi Beszerzési Tervét,
mely alapjan kozgy(ilésének 634/2021. (VI.11) szamu hatarozata alapjan Megrendel6 ,,A TOP-7.1.1-16-
H-ERFA-2019-00403 azonositészamu ,Szabadidés és kerékpdaros infrastrukturilis fejlesztések
Szekszérd déli vérosrészen” cimii projekt keretében jatsz6tér és kerékparos pihendhely kialakitasa,
valamint ivokat kiépitése.” targyban beszerzési eljaras lefolytatasarol dontott.

Megrendel6 altal megkuldott arajanlattételi felhivas szama: V/C/62/2021.

Megrendel6 a beszerzési eljdras ajanlattételi hatdridejét a kovetkezék szerint
hatdrozta meg: 2021.09.23. 10 éra 00 perc

Viallalkoz6 a benyujtott ajanlataval, mint a legjobb ajanlati arat ajanlatot
benyujté gazdasagi szerepl6 az eljaras nyertese lett annak 2. szamu,
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Szekszérd Megyei Jogu Varos Onkormanyzata 4&ltal a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403
azonositdszamu ,Szabadid8s és kerékparos infrastrukturalis fejlesztések Szekszard déli varosrészen”
cim( projekt keretében jatszotér és kerékparos pihendhely kialakitasa, valamint ivokut kiépitése 2.
szamu, ,lvokut kiépitése” targyu rész vallalkozasi szerz6dése

»Ivokut kiépitése” targyd részében, amelyre tekintettel a Felek a jelen szerzGdést (a tovabbiakban:
Szerz6dés) az abban foglalt feltételek szerint megkotik.

Felek megallapitjak, hogy a Szerz6désben szabélyozzédk egyuttmiikodésiiket, és a Felek jogait és
kotelezettségeit érinté minden olyan kérdést, melyek a Felek szerz6déses jogviszonyara alkalmazandé.

Felek kapcsolatuk f& alapelveként deklaraljak, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kolcsénds
egylttm(ikodés fokozott kévetelményei szerint kivannak eljarni.

Vallalkozé kijelenti, hogy vele szemben felszamolasi vagy végrehajtasi eljaras nincs folyamatban, illetve
ilyen eljarasok bekévetkezésének veszélye nem 4&ll fenn. Vallalkozé vallalja, hogy a masik Felet
haladéktalanul értesiti, amennyiben olyan kériilmény meriilne fel, amely a jelen pontban foglait
valamely eljaras kezdeményezését eredményezheti.

Mindkét Fél kijelenti, hogy sem a Szerz8dés aldirasaig, sem azt kévetéen nem hallgat el a Szerz6dés
teljesitése szempontbdl relevéans informaciét, ami kihatdssal lehet a jelen szerzddéses
megéallapodasban foglaltakra.

A beszerzési eljaras arajanlattételi felhivasahoz kapcsolédé valamennyi irasbeli dokumentacio, illetve
a Vallalkozé nyertes ajanlata a Szerz8déssel egyiitt értelmezends annak ellenére, hogy a
dokumentumok fizikailag nem keriltek csatolasra annak torzsszévegéhez.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerz8désben és az arajanlattételi felhivasban foglaltak kozétt
ellentmondas 4ll fenn, gy a Felek az arajanlattételi felhivasban rogzitetteket tekintik iranyaddénak
azzal, hogy amennyiben a jelen pontban hivatkozott dokumentumok és valamely vonatkozo jogszabaly

rendelkezései kdzott all fenn ellentmondas, Ggy a Felek a vonatkozd jogszabalyban foglaltak szerint
kotelesek eljarni.

1. A Szerz6dés targya

Megrendel8 megrendeli, Véllalkozo pedig elvéllalja a jelen Szerz6dés szerinti ivokut kiépitését (2. rész)
a sziikséges kozmlegyeztetésekkel és engedélyezéssel, valamint a jelen Szerz6désben és
mellékleteiben meghatarozott egyéb kitelezettségek teljesitését.

A Szerz8dés targya valamennyi olyan tevékenységet magaban foglal, amely a jelen Szerz6désben
meghatarozott, a 2. szdmu mellékletben részletezett &sszteljesitmény megvaldsitdsdhoz sziikséges.

2.  Teljesitéssel kapcsolatos rendelkezések

Teljesitési hely: Szekszard varos kdzigazgatasi teriilete, azzal, hogy a pontos teljesitési helyeket
a jelen Szerzédés 2. szdmu metléklete tartalmazza.

A teljesitési hataridé a jelen Szerz8dés szerinti munkateriilet atadasatol
szamitott 90 nap. Megrendel elGteljesitést elfogad. A munkateriilet
atadasara a jelen Szerz8dés hatalybalépésétél szamitott 5 munkanapon
beliil keriil sor.
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cimii projekt keretében jatszotér és kerékparos pihendhely kialakitasa, valamint ivokuat kiépitése 2.
szamu, ,lvokut kiépitése” targyl rész vallalkozasi szerz6dése

2.3.  Vallalkoz6 kijelenti, hogy tisztdban van azzal, hogy a teljesitésével egyidejlileg a fentiekben hivatkozott
beszerzési eljdrds masik részajanlatanak nyertese a Vallalkozé teljesitésével egyidejiileg végzi a sajat
szerz6dése szerinti munkakat. Erre figyelemmel Véllalkozé a masik rész nyertes véllalkozéjaval
fokozottan koteles egyiittmiikodni, és ezen masik véllalkozéval a sajét, jelen Szerzddés szerinti
teljesitéseit 6sszehangolni. Felek a félreértések elkertilése érdekében rogzitik, hogy Vallalkozé a masik
rész szerinti nyertes ajanlattevével valé megfelel§ egyiittm(ikbdése elmulasztiasabél ereds esetleges
késedelemre, teljesitési nehézségekre a Megrendelé felé nem hivatkozhat. Felek e kdrben rogzitik,
hogy Megrendel6 havonta rendszeres kooperacios értekezletet tart, de sziikség esetén rendkiviili
kooperaciés értekezlet béarmikor 6sszehivhaté, melyeken a két véllalkozéd tevékenységének
osszehangolasaval kapcsolatos kérdések a Megrendelé részvétele mellett egyeztetheték a két
véllalkozé ettdl fliggetleniil megtartott egyeztetésein tal.

2.4. A Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) bekezdésében
foglaltak alapjan a Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a Szerzédés 2.2. pontjaban
‘meghatarozott teljesitési hataridén belGl barmikor jogosult teljesiteni, azzal, hogy Véllalkozé ez
esetben is kdteles a Megrendel§ kapcsolattartéjat a miiszaki atadas-atvétel idépontja el6tt legalabb 8
nappal irdsban értesiteni. Az értesités elmaradasabél eredé karokért a Vallalkozé felel8s.

2.5. Felek rogzitik, hogy a megvalésulasi tervdokumentaciét Vallalkozé 2 példanyban, papir alapon és
elektronikus formatumban (CD/DVD-n) is koteles atadni a Megrendeld részére.

2.6. A kivitelezés mindségével kapcsolatos igények megegyeznek az orszagos és dgazati szabvényokban,
vonatkozé miiszaki iranyelvekben és elGirdsokban a legmagasabb mindségi szinthez tartozd
kovetelményekkel. A Szerz8dés szerinti ar a legmagasabk minéségi szinthez tartozé, hibéatlan
mindségben vald teljesitésre vonatkozik.

2.7. Szerz8d6 Felek a munkateriiletek atadéasakor a teriiletek miiszaki allapotét régzitik, és az azokban
bekévetkezett — a munkavégzéssel Gsszefiiggésbe hozhaté — karoknak a helyresllitdsa a Vallalkozé
kotelessége. A helyredllitési kotelezettségét Vallalkozé a miiszaki atadds-atvétel idSpontjaig teljesiti.

2.8. A munkavégzéshez sziikséges felvonulasi létesitményekrdi, anyagtérolé és egyéb depédnia helyekrdl a
Vallalkozé tartozik gondoskodni. A kivitelezési munkak végzéséhez sziikséges - Megrendeld altal nem

biztositott - engedélyek (példaul szakhatosagi felligyelet, forgalomelterelés, forgalomkorlatozas stb.)
beszerzése Vallalkozé feladatat képezik.

2.9. Megrendel6 miszaki ellen6re a kivitelezést és a felhasznaldsra keriilé anyagokat folyamatosan
ellendrizheti. Nem mentesiil a Vallalkozé a felelsség al6l, ha a Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el.

2.10. A munkavégzéssel kapcsolatban a Vdllalkozé koteles épitési naplét vezetni az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (iX. 15.) Korm. rendelet szerint. A Vallalkozo
épitési naploba rogziti a teljesitést (teljesités pontos helye, ideje, tartalma),
szécuemn'
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Megrendeld és a Véllalkozé kdzotti kapcsolattartas az épitési naplén,
személyesen vagy levélen keresztiil torténik. Felek a munkavégzéssel
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kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast az épitési napléban kételesek egymassal
kozolni.

2.11. Vallalkoz6 a kivitelezés soran a mdszaki elirdasoknak megfelelé anyagokat és berendezéseket kdteles
beépiteni. A kivitelezés sordn a beépitett anyagok és szerkezetek létrehozasanal és a megfeleléség
igazolasa soran az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérd! sz6lé6 1997. évi LXXVII. térvény, az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrd| sz6i6 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az
épitési termék épitménybe térténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasdnak részletes szabalyairdl sz6lé6 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendelet és az épitésiigyi és az

épitésiiggyel 6sszefiiggb szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
el6irasait be kell tartani.

2.12. Amennyiben a munkalatok soran tébblet- vagy pétmunkak végzésének sziikségessége meril fel, errdl
a Vallalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. Megrendel jogosult a jelen
szerzbdéshben nem szerepld, a szerzGdés targyanak megfeleld munkdk elvégzését kaldn, irdasban
(levélben, vagy faxon) megrendelni, melyeket Villalkozé a mindenkor érvényes szerz&déses
egységarak felszamoldsa mellett elvéllal. A megrendelés alapjan Vallalkozé kételes a megrendelt
munkadt a megrendeld kézhezvételét koveté 8 napon belil megkezdeni és miiszakilag indokolt
hatérid6n beliil befejezni.

2.13. Valialkozé kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerz8dés teljesitésébe bevontan legaldbb 1 f6
vizvezeték-szerel§, vagy azzal egyenértékii képzettségli/végzettség(i végzettségli szakembert
foglalkoztat, aki ivévizvezeték szerelés teriiletén legaldbb 1 éves munkatapasztalattal rendelkezik. E
kotelezettség teljesitését Megrendei6 béarmikor jogosult ellendrizni; amennyiben Megrendels e

kotelezettség megszegését allapitja meg, Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani.

3. Dij megfizetése, a teljesités elismerésének szabdlyai

3.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallatkozd6 a szerzGdésszeri teljesités ellenértékeként
minddsszesen nettd 3.062.398,- Forint + Afa vallalkozéi dijra jogosult.

3.2. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés 3.1. pontjaban meghatérozott vallalkozéi dij a beszerzési eljaras soran
értékelésre keriils egydsszegli nettd ajénlati ar, az egyes dijtételeit a Szerz6dés 1. szamu mellékletét
képezd felolvasdlap rogziti.

3.3. Felek rogzitik, hogy a véllalkozéi dij tartalmazza a Vallalkozoé teljesitése kérében felmertilé valamennyi
koltséget és kiadasat, igy kilonésen:
—  akivitelezés koitségeit;

— a kivitelezéshez tartozd egyeztetésekkel és elGkészité munkékkal kapcsolatos
koéltségeket;

— akitGzéssel kapcsolatos koltségeket;

— aszlikséges forgalomelterelés és szabalyozas koltségeit;

— a felvonuldsi és ideiglenes melléklétesitményekkel
kapcsolatos kéltségeket;
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az esetleg sziikséges munkaszervezéssel kapcsolatos kéltségeket;
— a munkateriileten lév6 anyagok, eszkozok stb. elszallitasa koltségeit;

—  a kivitelezés soran igénybe vett kozteriilet folyamatos tisztédntartdsa és sziikség esetén
annak eredeti dllapotba torténd visszaallitdsa soran felmeriilg kéltségeket;

— a kotelezGen elGirt mindségi tanusitassal, technoldgiai elirasokkal kapcsolatos
koltségeket;

—  agarancialis koltségeket;

—  akivitelezéshez igénybe vett kéziizemek dijait;

és minden egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos jarulékos koltséget.

A fentiekre tekintettel a Vallalkozé a Megrendel6tél tovabbi dijazésra — az esetlegesen megrendelt
pétmunkékat ide nem értve — nem tarthat igényt semmilyen jogcimen.

Megrendel6 a jelen Szerz8dés szerinti kifizetései fedezetét tervezetten a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
00403 azonositészdmu ,SzabadidSs és kerékparos infrastrukturalis fejlesztések Szekszard déli
varosrészen” ciml projekt terhére finanszirozza. A TOP forras elégtelensége esetén a teljes
finanszirozdshoz esetlegesen még sziikséges forrast Megrendeld a 2021. évi koltségvetése
»Felhalmozasi célti pdlydzati tartalék keret” terhére biztositja. Vallalkozé — tudomasul véve, hogy e
kotelezettségének megszegése silyos szerz8désszegésnek mindsiil — vallalja, hogy kell6 id6ben
minden, t6le észszerlien elvarhaté intézkedést megtesz, illetéleg nyilatkozatot kiad annak érdekében,
hogy Megrendel6 a tdmogatasi forrasokat sikeresen lehivhassa, valamint az azokkal kapcsolatos
kotelezettségeit teljesithesse.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjat a Vallalkoz6 elSzetes egyeztetéssel legaldbb 8 nappal
korabban koteles a Megrendel6nek irdsban vagy faxon jelezni. Szerz8d8 Felek a munkak atadasakor
kdzosen elvégzik azokat a szakmailag szokasos és indokolt prébéakat, amelyek a teljesités megfelels
mindségének megallapitdsdhoz sziikségesek. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésben
meghatarozott munkak miiszaki dtadas-atvétele jegyz8konyv felvételével torténik. Az atadas-atvétel
feltétele a hidny- és hibamentes teljesités. A jegyz6konyvben fel kell tiintetni a megallapitott, illetve a
Megrendel§ aital sérelmezett hibakat. A Megrendel§ az &tvételt kizarélag olyan hibak esetén
tagadhatja meg, amelyek a rendeltetésszer{i hasznalatot akadalyozzdk. Egyéb hibak esetén a
jegyz6kényvben rogziteni kell a hibat és azt a Felek altal egyeztetett id§pontot, ameddig a Vallalkozé
koteles a hibat kijavitani. Amennyiben a Villalkozé a hibat a megjeldlt id6pontig nem javitja ki, a
Megrendeld jogosult a hiba kijavitdsahoz sziikséges munkalatokat a Vallalkozé kéltségére elvégeztetni.
A szamla kibocsatasara kizarélag az esetleges hibdk kijavitasat kévetSen keriilhet sor.

4, A szamlazas médja

Felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dijjal utdlag, a Szerz8dés teljesitését kévetSen szamolnak el
egymassal. A Vallalkozé a teljesités soran el6leg igénybevételére nem jogosult.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo részszamla kidllitasara nem jogosult.

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel§ altal erre kijelslt
személy a 3.5. pont szerint jegyz6konyvvel megéllapitott teljesitést
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kovet6 5 naptari napon beliil teljesitésigazolast alit ki a Vallalkozé részére. A Villalkozé a
teljesitésigazolason rogzitett dsszegnek megfelel6en, a teljesitésigazolas birtokaban jogosult szamla
kiallitasara.

4.4. Megrendel6 részérdl teljesitésigazolas kidllitdsara Acs Rezsé polgarmester vagy akadalyoztatasa
esetén Gyurkovics Janos alpolgarmester jogosuit.

4.5. Villalkozé a szamlat az ltaldnos forgalmi ad6rél sz6l6 2007. évi CXXVII. térvény 169. §-aban, tovabba
a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdésében, valamint a szamla és a
nyugta adodigazgatasi azonositasarél, valamint az elektronikus formaban meg6rzott szamiak
adohatésagi ellendrzésérdl sz6lé 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben meghatéarozott tartalmi és
formai kdvetelményeknek megfeleléen koteles kiallitani. A Vallalkozé a szamlan kételes feltiintetni a
tevékenység leirasat, valamint kdteles csatolni a teljesitésigazolas egy példanyat. Vallalkozé a szamlat
2 db (1 db eredeti, 1 db eredetivel azonos masolat) péidanyban koteles benyujtani.

4.6. A Szerz6dés 4.5. pontjaban meghatarozott kévetelményeknek nem megfeleléen kidllitott szamlat a
Megrendelé nem fogadja be, azt kiegyenlités nélkiil visszakiildi a Vallalkozé székhelyére, az ebbdl
eredd fizetési késedelemért felelGsséget nem vallal.

4.7. Az ajanlattétel, az elszdmolas és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

4.8. Szamlazasi cim és szamlakiildési cim: Szekszard MJV Onkormanyzata (7100 Szekszard Béla kiraly tér
8.).

4.9. Amennyiben a Véllalkoz a szamlat nem a Szerz6dés 4.8. pontjdban meghatarozott cimre kiildi meg, a
Megrendeld az ebbdl eredd késedelemért nem vaéllal felel6sséget.

4.10. Felek megallapodnak abban, hogy a szamla kiegyenlitése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltakra figyelemmel 30 napon beliil, banki atutaldssal torténik.

4.11. Amennyiben a Megrendel6 a szamla kiegyenlitésével késedelembe esik, a Vallalkoz6 a Ptk. 6:155. §-a
szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt. Ennek alkalmazasa esetén a Felek a behajtasi
koltségatalanyrdél sz6l6 2016. évi IX. térvény rendelkezései szerint jarnak el.

5. Felek jogai és kotelezettségei

5.1. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Szerz6dés id6beli hatalya alatt a Megrendel6 utasitdsa szerint kbteles

eljarni, azonban az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére és teheti terhesebbé a
teljesitést.

5.2. Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdsa esetén, a Vallalkozé koteles a
Megrendel6t figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel8 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a SzerzGdéstdl eldllhat vagy a feladatot a
Megrendel§ utasitdsai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A
Viéllalkozé koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak SZECHENYI'
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végrehajtasa jogszabaly vagy hat6sagi hatarozat megsértéséhez vezetne
vagy veszélyeztetné masok személyét, vagyonat.
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5.3.
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6.3.
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Szekszdrd Megyei Jogu Véros Onkorményzata 4altal a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403
azonositészamu ,Szabadidds és kerékparos infrastrukturalis fejlesztések Szekszard déli varosrészen”
cim{i projekt keretében jatszétér és kerékparos pihenéhely kialakitasa, valamint ivokuat kiépitése 2.
szamu, , Ivékat kiépitése” targyd rész véllalkozasi szerzédése

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 jogosult a Véllalkozé tevékenységét barmikor
ellenérizni, valamint meggy&z6dni arrél, hogy a Vallalkozé a teljesités soran betartja és
alkalmazottjaival betartatja a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseket és szabalyokat.

Véllalkozé nem mentesiil a szerz6désszegés jogkévetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendelé a
Véllalkozd tevékenységét nem vagy nem megfelelen ellendrizte.

Felek régzitik, hogy a Vallalkozo a teljesités soran koteles figyelemmel lenni valamennyi vonatkozé
jogszabalyra, utasitdsra és szabvanyra, igy a kivitelezés sordn Vallalkozé az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamat sordan megvalésitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél sz6l6 4/2002.
(ll. 20.) SzCsM-EiiM egylittes rendelet elGirdsait, ezen tilmenden minden altaldnos érvényii és eseti
jogszabalyt, szabvanyt és egyéb szabdlyzatot, mely a feladatai teljesitésével, a hibak kijavitasaval és a
fizetend6 dijakkal kapcsolatos el§irasokat tartalmaz, be kell tartani és be kell tartatnia.

6. Szavatossag, jotallas

Viéllalkozé szavatol azért, hogy a teljesités soran a vonatkozé jogszabalyokban foglaltakat
maradéktalanul betartja, azokat alkalmazottjaival betartatja.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a Szerz6dés alairasakor és annak teljes idétartama alatt rendelkezik és
rendelkezni fog a tevékenységhez sziikséges hatdsagi engedélyekkei és bizonyitvanyokkal, valamint az
alkalmazott anyagok felhasznalasi engedélyével.

Vallalkozé a jelen Szerz&dés szerinti teljesitései vonatkozasaban a munkék &tadasatél kezdédden, a
Megrendeld teljesitasigazolas kiallitasatol szamitott 24 hénapos idStartamra jotallast vallal. A jotallas
tekintetében a Ptk. 6:171. §, illetve a Ptk. 6:173. § az irdnyadd. A jétaliasi idé alatt a Megrendel6 altal
jelzett hibdk, azt kdvetSen pedig a Megrendeld altal bizonyitottan a Vallalkozé érdekkérébe tartozé
hibak kijavitasat - amennyiben az id6jarasi koriilmények, a javitasi technolbgia lehetévé teszi - a
Vallalkozé 5 napon bellil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezi. Ellenkez8
esetben a Megrendel§ jogosult - a Vallalkoz6 értesitésével - a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé
koltségére és veszélyére. Ennek dijat a Vallalkoz6 nem vitathatja. Felek a félreértések elkeriilése
érdekében rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés késedelmi kdtbérre vonatkozé rendelkezései jelen pont
szerinti a munkavégzésre is kiterjednek.

7. Alvéllalkozdk

Felek megaliapodnak abban, hogy a Vallalkozé a Ptk. 6:129. §-a alapjén jogosult kdzrem(ikéds (a
tovabbiakban: alvallalkozd) igénybevételére.

Viéllalkozé felel az alvallalkozdk teljesitéséért, szakmai, mdszaki szinvonalukért. A Vallalkozé
felel6sségét a Megrendeld felé az alvallalkozok igénybevétele nem befolyasolja.

Vallalkozé gondoskodik a kiillonb6z6 alvallalkozék iranyitasardl, utasitasarél és a
kozottilk meglévd egylittmlkodésrol.
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Megrendeld és az alvallalkozék nincsenek jogviszonyban. A Vallalkozé kotelezettsége az alvallalkoz6k
kozvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megrendel6 minden ilyen igénytdl valé mentesitése.

Jogszeriien igénybe vett alvéllalkozé esetén a Vallalkozo az alvéllalkozo teljesitéséért ugy felel, mintha
a munkat sajat maga végezte volna el. Jogszeriitleniil igénybe vett alvallalkozé esetén a Vallalkozé
felel6s minden olyan karért, amely alvallalkozé igénybevétele nélkil nem kévetkezett volna be.

8. Szerz&dést biztosité mellékkotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan kéthér fizetésére kételezi magat
arra az esetre, ha a Szerz6dést olyan okbol, amelyért felelés megszegi.

Késedelmi kétbér

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Villalkozé valamely szerz6déses kotelezettségének
teljesitésével — olyan okbdl, amelyért felel8s — késedelembe esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles.

A késedelmi kétbér késedelemmel érintett naptari naponként a 3.1. pont szerinti nett6 vallalkozasi dij
1%-a azzal, hogy a késedelmi kotbér maximuma 20 naptari napnak megfelel6 tétel.

Meghiusuldsi kétbér

Felek megaliapodnak abban, hogy amennyiben a Vailalkozé késedeime eléri 20 naptari napot, a
MegrendelS jogosult a Szerz6dés teljesitését meghilsultnak tekinteni.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés teljesitése barmely olyan okbdl, amelyért
a Villalkozé felelGs, meghiisul — beleértve az olyan 20 naptari napot meghalado késedelem esetét is,
amelyért a Villalkozo felel8s — a Vallalkozé meghitsulasi kétbért koteles a MegrendelSnek fizetni.

A meghilsulasi kotbér mértéke a 3.1. pont szerinti netté vallalkozasi dij 30%-a.

A kétbérek érvényesitésével kapcsolatos tovdbbi rendelkezések

Felek rogzitik, hogy késedelmi és meghitsulési kétbér egyiittes alkalmazasara nincs lehet§ség.

Az esedékessé valt kotbér dsszegérdl a Megrendeld kétbérértesitst allit ki a Vallalkozé felé, amelyet a
Villalkoz6 annak kézhezvételétsl szamitott 15 naptari napon beliil dtutalassal koteles kiegyenliteni a
kotbérértesitdn feltlintetett bankszamlara.

A teljesités elmaradasa esetére (meghitisulas) kikotott kotbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizarja. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesitési kotelezettség aldl.
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Megrendel8 a koétbér mellett érvényesitheti a kotbért meghaladé karat, valamint jogosult a
szerz6désszegéssel okozott kardnak megtéritésére akkor is, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan a Vallalkozé a kdtbérfizetési kdtelezettsége aldl csak abban az
esetben mentesiil, ha szerz6désszegését kimenti.

9. A Szerz8dés hatdlyba lépése, megsziinése és médositdsa

A szerz8dés hatélyba lépése: A Szerz6dés a mindkét Fél dltali aldirasa napjat kévetSen, azon a napon
lép hatélyba, amikor a 3.4. pont szerinti tdmogatés alapjan rendelkezésre ll6 6sszeg és a jelen
Szerz6dés 100%-os finanszirozdsahoz sziikséges podtfedezet egyéb médon (Megrendels sajat
koltségvetésébdl, mas forrasbol vagy tamogatasbdl) rendelkezésre all, és e tényrél a Megrendels a
Véllalkozét igazoltan téjékoztatta, azaz amely napon a Megrendel§ értesitését a Vallalkozé kézhez
vette. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 a jelen Szerz8dés hatalybalépésérél a Szerz8dés
alairasat koveté 15 napon belil sem téjékoztatja a Viéllalkoz6t, ezen hataridé elteltével a jelen
Szerz8dés automatikusan megsziinik. Amennyiben ezen, a forras rendelkezésre 4llasaval kapcsolatos

feltétel a jelen Szerz6dés aldirdsat megel6zéen teljesiil, és arr6l a Megrendel6 mar az alairast

megel6z6en vagy azzal egyidejiileg tajékoztatja a Vallatkozét, a jelen Szerz6dés a mindkét Fél 4ltali
aldirasaval hatalyba iép.

Felek a félreértések elkerilése érdekében rogzitik, hogy Vallalkozé barmely, a jelen Szerzédés
teljesitésével dsszefiiggd elGkésziiletet, beszerzést, intézkedést a jelen Szerz&dés hatélybaiépését
megel8z6en kizardlag sajat kockézatara és koltségére kezdhet, illetleg tehet meg, és a jelen Szerz6dés
hatdlybalépésének késedelmébdl, esetleges elmaradésabél eredéen a Megrendel6vel szemben

semmiféle igényt nem érvényesithet.

A Szerz6dés megsziinik:
o szerz6désszer( teljesitéssel,

felmondassal,
eldllassal (amennyiben annak jogszabalyban régzitett feltételei fennallinak),
- ha azt a Felek k6z6s megegyezéssel megsziintetik vagy felbontjak.

Megrendel6 a szerz6dést6l a szerz6dés teljesitésének megkezdése el6tt barmikor elallhat, ezt
kbvetSen a teljesitésig a szerzGdést felmondhatja. A Megrendeld elalldsa vagy felmondésa esetén
kételes Véllalkozénak a dij aranyos részét megfizetni, és a szerz§dés megsziintetésével okozott kart
megtériteni azzal, hogy a kartalanitas a véllalkozéi dijat nem haladhatja meg.

Barmelyik Fél, a masik Fél sdlyos szerzGdésszegése esetén jogosult a Szerz8dést a szerz6désszegd
Félhez intézett egyoldalu, irdsos, indokolassal ellétott nyilatkozatéval, azonnali hatéllyal felmondani.

Felek stlyos szerz6désszegésnek tekintik a Vallalkozo részérél, ha a Szerz&dés teljesitésével
20 naptéri napot meghaladé késedelembe esik, vagy ha a Villalkozé a jelen
Szerz&dés szerinti barmely kotelezettségét nem szerz&désszer(ien, vagy
Megrendel§ felszélitdsara sem teljesiti — fiiggetlentil attél, hogy Megrendeld
érvényesiti-e kotbérigényét vagy sem — és ezzel a Megrendelének kart
okoz.
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Felek a Megrendel8 részérdl sulyos szerz6désszegésnek tekintik, ha a vallalkozdi dij kiegyenlitésével 90
naptari napot meghalado késedelembe esik.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel a Szerz6désben szabalyozott felmondasi
jogaval él, a Vallalkozé kifejezetten lemond az elmaradt haszna iranti igény érvényesitésérél a
Megrendelével szemben. Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a Szerz6dés alairdsaval
mindennem(i, a Szerz&dés megsz(inésébsl eredd igény érvényesitésérdl kifejezetten lemond,
amennyiben a Szerz6dés megsziintetése a Vallalkozo szerz6désszegé magatartasanak kovetkezménye.

A felmondast irdsba kell foglalni. A Szerz6dés megsziinésének napja a felmondasrol sz6l6 értesités
kézbesitésének napja (hacsak a felmondasban eltér, kés6bbi id6pont nem keril rogzitésre).

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dést kizarélag irasban, kéz0s megegyezéssel modosithatjak.
10. Vis Maior

A vis maior esemény (a tovabbiakban: Vis maior esemény) olyan, a Felek akaratétdl, cselekedeteit6l és
személyétd! fiiggetleniil bekévetkez6, emberi erével el nem hérithatd, elére nem lathato, kiilsé
esemény, amely egyik Félnek sem réhaté fel, - mint példaul habord, polgéari felkelés,
munkabesziintetés, természeti katasztréfa, sztrajk - amely szamottevé moédon akadalyozza vagy
iehetetlenné teszi a Szerz8dés teljesitését, feltéve, hogy ezek a korliimények a Szerz6dés aldirdsat

kovetSen jonnek létre, illetve a Szerz8dés alairasat megel6zéen jonnek ugyan létre, de a Szerz8dés
teljesitésére kihato kdvetkezményeik az emlitett idGpontban még nem voltak el6re lathatok.

A Vis maior esemény mentesiti a Feleket a Szerz6dés szerinti kételezettségeik teljesitése aldl, olyan
mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gatolja a szerz6déses kotelezettségeinek
a teljesitésében. A mentesités kizardlag arra az id6re sz6l, ameddig a széban forgd Vis maior esemény
hatasa fennall.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz8dés - résziikre fel nem réhaté — nem teljesitését, illetve nem
megfeleld teljesitését eredményezd, az érdekkoriikdn kiviil bekbvetkezett Vis maior eseményekrél
egymast haladéktalanul értesitik és a kovetkezmények elharitdsaval kapcsolatban a Ptk. megfelel6
szabdlyai szerint, egymadssal ésszer{ien és indokoltan egylttm(kddve jarnak el.

A Vis maior események altal érintett Fél koteles a masik Féinek haladéktalanul megkiildott
tajékoztatasaban megjeldlni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -,
varhato végét.

A Vis maior esemény dnmagédban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a Szerz6dés szerint egyébként
teljesitendé olyan kételezettségei aldl, amelyek a Vis maior esemény bekovetkezését

202

megel6z6en mar esedékesek voltak, illetve amelyek teljesitését a Vis maior esemény
nem érinti.
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10.6. Felek régzitik, hogy a Szerz6dést a szerz6déskétéskor fenndllé pandémias helyzet ismeretében, a
vonatkoz6 jogszabalyokra figyelemmel kotik, az abban foglalt kotelezettségeiket e kériilményekre
tekintettel vallaljak.

11. Titoktartas

11.1. Felek kijelentik, hogy a szerz8déses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetéleg
egyéb médon tudomasukra jutott mindazon informacidt, adatot, amely a masik Félre, igy kiiléndsen
annak izleti, pénziigyi, tarsasagi jogviszonyaira vonatkozik (tovabbiakban: bizalmas informacid), iizleti
titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adjak ki, illetve csak a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges
mértékben hasznaljak fel.

11.2. Felek kijelentik, hogy az informaciés dnrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol sz6l6 2011.
évi CXIl. torvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozé személyes adatokat, kiilénleges
adatokat Uzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adjék ki, illetve csak a Szerzédés
teljesitéséhez szlikséges mértékben hasznaljak fel.

11.3. Felek kételezettséget vallalnak arra, hogy a bizalmas informacidkat sem a Szerz6dés id&beli hatalya
alatt, sem annak megsz(inését kdvetSen nem teszik harmadik személyek szdmara hozzaférhetévé, vagy

azokat egyéb, a Szerz8dés targyaval 6ssze nem fligg6 mddon nem hasznaljak fel, illetve azzal nem élnek
vissza.

11.4. Nem tartozik a titoktartasi kotelezettség korébe azon adat, illetve informacio,
e amely kdztudomasu;
amelyet nem a Szerz6dés megsértésével hoztak nyilvdnossagra;
¢ amely nyilvdnossdgra hozatali korlatozas nélkiil a mésik Fél birtokaban volt mar azel6tt, hogy azt a
nyilvanossagra hozé Féltél megkapta voina;

e amelyet a hasznalé Fél olyan harmadik félt6l kapott, aki jogszeriien szerezte meg vagy hozta létre
azt, és akit nem kot a nyilvanossagra hozataii tilalom;

o amelyet az egyik Fél a masik Fél bizalmas informacidjanak felhasznéldsa nélkiil maga hozott létre;
vagy

e amelyet az adott Félnek - jogszabalyban meghatarozott - kotelessége dtadni az illetékes hatésag
szamara.

11.5. Ezen kotelezettségei megszegésével okozott karért a szerz6désszegl Fél kartéritési felelGsséggel
tartozik.

11.6. A titoktartdsi és adatvédelmi kotelezettség a szerz6d6 Felek alkalmazottjat, tagjat, megbizottjat,
alvéllalkozéjat (kozremiik6d6jét) a Felekkel azonos médon terheli.

12. Felek egyéb megdllapodasai

12.1. Felek megallapodnak abban, hogy minden, a Szerz6dés keretében egymasnak
kiildott értesitésnek irott (levél, fax, e-mail) formaban kell térténnie. A Felek
kozti levelezés nyelve: magyar.
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Szekszérd Megyei Jogi Varos Onkorményzata 4&ltal a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403
azonositészama ,Szabadidds és kerékparos infrastrukturadlis fejlesztések Szekszard déli varosrészen”
cim(i projekt keretében jatszotér és kerékparos pihendhely kialakitasa, valamint ivokat kiépitése 2.
szamu, ,Ivokit kiépitése” targyu rész vallalkozasi szerzdése

12.2. Felek megéllapodnak abban, hogy egymashoz intézett értesitéseit akkor tekintik megfeleléen
teljesitettnek, amennyiben azt a méasik Félnek a Szerz6désben meghatarozott értesitési cimére irasban
— tértivevénnyel vagy a kézbesitést mas médon igazold levél, telefax, e-mail utjan — kildték meg.

12.3. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai killdemény ,ismeretlen”,
Jismeretlen helyre kolt6z6tt”, ,nem vette at”, ,az atvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a
feladéhoz, akkor mar a kézbesités megkisérlésének napjan, ha pedig ,nem kereste” jelzéssel, akkor a
masodik kézbesitési kisérletet kévets 5. munkanapon a kiildemény kézbesitettnek mindsiil.

12.4. Felek kdzottiik a Szerz6déssel kapcsolatban felmeriilt vitas kérdéseket elsGsorban egyiittmiikodésre
feljogositott képvisel8ik Gtjan, targyalasos aton kételes rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a
Felek hataskortsl fiiggben kikétik a Megrendelé székhelye szerinti rendes birdsag kizarélagos
illetékességét.

12.5. Felek Szerzédéssel kapcsolatban egyiittmiikodésre feljogositott képvisel6i (kapcsolatiartdi) és az
egyéb érintett személyek:

Kapcsolattarté Megrendel§ részérdl: Kapcsolattartd Véllalkozo részérél:
Név: Rikker Anita Marta Név: Pataki Gabor

Telefon: 74/504-158 Telefon: +36020/926-95-48
E-mail: rikker.anita@szekszard.hu E-mail: titkarsag@bauteamkft.hu

12.6. A kapcsolattartdk, illetve a teljesitési igazolasra jogosult képvisel6k személyében bekovetkezd
esetleges valtozasokroél az érintett Fél haladéktalanul irdsban koteles a masik Felet tajékoztatni. Ett6l
az idéponttol kezd6dben a kapcsolattarténak, illetve teljesitési igazoldsra jogosult személynek az
ujonnan bejelentett személy mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy a fent megjelolt személyek
megvaltozasara vonatkozd bejelentése nem mindsil szerz6désmodositasnak. A kapcsolattarté
személyek feladata a kdlcsonds, naprakész kapcsolattartas, tajékoztatas. A Felek rogzitik, hogy a
kapcsolattartd személyek kizardlag a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban felmeriilé operativ
kérdésekben jogosultak eljarni, a Szerz6dés médositasara, megsziintetésére, egyéb jognyilatkozat
tételére nem jogosultak.

12.7. Megrendel6 a Vallalkozé —Szerz6désben szerepeld, illetve a Vallalkozo dltal rendelkezésére bocsatott
— személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében toérténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK irdnyelv hatalyon kiviil
helyezésérél sz6lé6 az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016. aprilis 27. napjan elfogadott 2016/679.
szamu rendelet (a tovabbiakban: ,,GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapjan a Felek k6z6tt
fenndlld szerz6dés teljesitése érdekében kezeli.

12.8. Vallalkozé a Szerz6dés alairasaval egyidejlileg akként nyilatkozik, hogy megértette és tudomasul vette
a Megrendels el6zetes tajékoztatasat a Szekszard Megyei Jogi Véros Onkormdanyzata
kodzgyiilésének az egyedi kézzétételi listardl sz6l6 3/2020. (i1.3.) rendeletében
foglaltakrél, miszerint a jelen szerz6dés a mellékleteivel e rendelet alapjan és e
rendeletben foglaltak szerint a Megrendel§ internetes honlapjan kozzétételre
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Szekszard Megyei Jogi Varos Onkorményzata &ltal a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403
azonositészamu ,Szabadid&s és kerékparos infrastrukturalis fejlesztések Szekszard déli varosrészen”
cim(i projekt keretében jatszotér és kerékparos pihen&hely kialakitasa, valamint ivokut kiépitése 2.
szamu, ,Ivékat kiépitése” targyu rész vallalkozasi szerz6dése

12.9. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 az allamhaztartasrél sz6lé 2011. évi CXCV. torvény (a
tovabbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezettel nem kothet érvényesen visszterhes szerz6dést, illetve ilyen szerz6dés alapjan
nem teljesithet kifizetést, amely szervezet nem mindsiil a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI.
térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek. A Vallalkozé kijelenti, hogy
atlathatd szervezetnek mindgsiil, erre vonatkozo nyilatkozata a Szerz6dés 3. szamu mellékleteként kertil
csatolasra. A Vallalkoz6é hozzéjarul ahhoz, hogy ezen atlathatdsagi feltétel ellendrzése céljabdl, a
szerz6déshdl ered6 kovetelések eléviiléséig, a Megrendel az atlathatésagaval 6sszefiiggé adatokat
kezelje. Ha a nyilatkozatdban foglaltakban valtozas kévetkezik be, a Vallalkozé haladéktalanul koteles
err6l a Megrendel6t tajékoztatni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a valdtian tartalmu nyilatkozat
alapjan kotoétt szerz6dést a Megrendel6 jogosult és egyben kételes azonnali hatéllyal — illetve, ha
sziikséges olyan id6pontra, hogy a feladat ellatasarél gondoskodni tudjon — felmondani, vagy — ha a
Szerz6dés teljesitésére még nem kerilt sor — a Szerz6déstdl elalini.

12.10.A Szerz6désben nem, vagy nem kell§ részletességgel szabélyozott kérdésekben a Ptk. és annak
végrehajtasi rendeletei az irdnyaddk.

12.11.Jelen szerz6dés 13 szamozott oldalbdl all és 6t eredeti, egymassal mindenben megegyezd példanyban
késziilt, amelybGl négy példany a Megrendel6t, egy példany a Vallalkozét illeti.

SzerzBdést Felek elolvastak, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jévahagydlag

alairtak.
Szekszard, 2021. szeptember 0. \SOG(I 1% QMS ..... , 2021, 0.0,
<& o '{4’0@
A T o (J BAU-TEAM @
2 5 (pitsiperi &5 Vallakozes .
“Acs Rezsé g _ Pataki Gabor:¢si cim: 7100 Sz:kszérd
polgarmester ‘p.b “QCL.ﬁ ugyvezetd (Wlosey PSR
Szekszard Megyei Jogu Varos Onkof‘rﬁ‘anyszgta’lj’ BAU-TEAM Kft. EpitSipari és
Megrendel Vallalkozasi Korlatolt felelGsségi
Tarsasag
Villatkozo
Ellenjegyzés Elleniegyzd neve és Datum Aldiras
beosztasa
Péncziigyi ellenjegyzés Tamasi Anna 2021 ST 20, (-)——-"“
Igazgatosagvezets Q-'u"éb
Jogi ellenjegyzés dr. Gabor Ferenc A
Jegyz6 |\, 20N ST 28 fLH
Meliékletek: o

szdmu melléklet: Felolvasdlap és ajdnlattevd dltal bedrazott kltségvetés
szdmu melléklet: Ajanlattételi felhivds a miszaki leirdssal

szdmu melléklet: Atlgthatdsdgi nyilatkozat

szamu melléklet: Szekszdrd Megyei Jogu Véros Polgdrmesterének eljdrdst

lezdré déntése
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witlhis . l S sz. melléklet”

SZEKSZARD MEGYEI JOGU VAROS
ONKORMANYZATA

2. melléklet
AJANLATI ADATLAP
(Felolvasélap)
2. rész Ivékit kiépftése

TARGY: Véllalkozési szerzGdés Szekszérd Megyei Jogii Véros Onkormdnyzata dital a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2018-00403 = azonosit6szdmi ,SzabadidSs és kerékpdros infrastrukturslis fejlesztések

‘Szekszérd déli varosrészen” cimd projekt keretében jatsz6tér és kerékpsros pihendhely kialakitésa,

valamint ivékiit kiépitése

1. Ajanlatkérd adatai

Ajénlatkérs neve: Szekszdrd Megyei Jogii Viros Onkormdanyzata
Ajanlatkér cime: 7100 Szekszdrd, Béla kirsly tér 8.
Ajénlatkérd adészéma: 15733562-217

2. Ajaniattevé adatai
Ajénlattevs neve: B'AU-TEAM EpitSipari és Véllalkozdsi Korlatolt Feleldsségi Tarsasag
Székhelye: 7030 Paks, Vicika koz 11.
Adészama: 10628717-2-17
Ertesités] cimek:
Kapcsolattarté neve: Csucska Gabor
Tel/Fax szdma: 06-30/20-35-111
E-mail cime: titkarsag@bauteamkft.hu
Postai cime: 7100 Szekszérd, Kélcsey Itp. 6. fsz. 2

3. A beszerzés tirgydra vonatkozé ajinlat, az ajénlattevs Sital kért ellenszolgiltatas:

| Megnevezés * Nettd ajanlati | Afa Brutté ajniati 4r |
‘. &r f 27 % (netté aj. ar+
| | (Ft) Afa)

| (F) ] (Ft)



SZEKSZARD MEGYE! JOGU VAROS

(NKORMANYZATA
2. rész lvokut kiépitése B ) |
A bedrazott 'lvéviz’ kdltségvetés 3.062.398 Ft 826.847 Ft ’ 3.889.245 Ft ’
»Osszesen” sordban szerepld nettd ‘
ajénlati dr Lk _

Az ajénlat érvényességi ideje (minimdlis id6tartama az ajéniattételi hatarids lejartatsl szdmitott 60

nap): 2021. november 20.

Szekszérd, 2021, szeptember 21. gl
I; - e . . l.\ .
Al N VO

Ajénlattevs cégszer aldirasa




Név : '
Szekszard MIV Onkorményzata
Cim : _

7100 Szekszérd, Béla Kirsly tér 8.

A munka leirasa:
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-201 9-00403 projekt
"Infrastrukturalis fejlesztése,kkSzekszérd déli varosrészén"

Koltségvetés fodsszesité

Megnevezés | Anyagkoltség Diikoltsée
1. Epitmény kbzvetlen kéltségei 1443966 1618432
1.1 Kézvetlen 6nkoltség bsszesen 1443966 1618432
2.1 AFA vetitési alap : 3062 398
2.2 Afa — o 27,00% 826 847
3. A munka édra T e T 3 889 245

Szekszard, 2021. 09. 21.

L% cie

Aléiras



Munkanem Osszesité

Munkanem megnevezése _ Anyag Osszepe Dij dsszeze
Irtés, fold- és sziklamunka | 220 185 765 231
Kézmiicsatorna-épités 206 683 47 260
Kézmiicsovezetékek és -szerelvények 943 599 583 259
szerelése. '

Jirda bontsa, helyreallitésa 149 222 682
Osszesen: _ 1443966 1618432




Irtds, fold- és sziklamunka.

Ssz. Tételszim Tétel szovege

K8zmi feltarasa kézi erbvel, talajosztély?f- LI

Munkadrok foldkiemelése k&zmﬁves:tett
konzisztenciaji talajban, ditcolds nelkm 20
Munkadrok fsldkiemelése kdzmi nélkali

munkéval, birmely konzisztencigj, IV,

erbvel, az anyag silypontja karoldson beltil,
a vezeték (mitargy) felett és mellett 50 cm

elteritéssel, I-IV. osztalyi talajban, gépi
erbvel, az anyag silypontja 10,0 m-en beliil,
a vezetéket (miitargyat) kdmyezd 50 cm-en

létesitményelnél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen beliil, homokbo! Természetes
szemmegoszlisi homok, TH 04 P.TT,

Tiikorkészités 1dmorités nélkiil, sik feliileten
Tomérités barmely toméritési oszislyban
gépi erbvel, kis fe;!uieten, t&mﬁrség) fok:

Tomorités barmely tdmbritési oszialyban

1 21-003-
2.1.1 I
2 21-003-
S.LL1 tertileten, kézi erbvel, barmely
, ?* szelvényig, 11, talaiosztaly
3 21-003-
6.1.1 terlileten, gépi erbvel, kiegészité kézi
oszt. talajban, dicolds nélkil, 3,0 m?
szelvénvig
4 21-003- Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy
1111 munkadrokba, tomorités nélkiil, rétepes
elteritéssel, I-1V. osztalyn talajban, kézi
vastagsdeie
21-003- FoldvisszatSltés munkagddorbe vagy
11.21 munkaérokba, t5morités nélkiil, réteges
toli szelvénvrészben
6 21-004- Talajjavité réteg készitése vonalas.
4.1.1-
0120401
Nvékladhsza
21-004-
5.1.1.1 gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval
talajosztily: I-IV,
8 21-008-
222
90%
9 21-008-
2.3.1 £épi erbvel, vezeték felett és mellett,
tomorségi fok: 85%
10 21-011- Fejtett fold felrakasa széllitéeszkozre,
1.2.1 géopel talajosatdly I-IV.

Munkanem Gsszesen:

' Menny. Egysé’g -

T 07ms

223 m3

44,2 m3

22,6 m3

21,3 m3

223 m3

65,6 m2.

28,8 m3
37,4 m3

22,6 m3

T

Anysg
epyvségdr egvséere
0 14160
1] 6 540
4] 4 680
0 5 400
] 2280
8312 1909
0 360
14 2390
14 2376
1 500 360

Dij

—_— e — ——

Anyag Dq dsszesen
dsszesen

s vt e ———

T e 4 4 e S 1 P

0 9912
0 145842

0 206856
0 122040
0 48 564
185 358 42571
0 23 616
403 68 832
524 88 862
33900 8136
220185 765231



Kozmficsatorna-épiiés

—— g

Ssz. Tételszam Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
= e , _ - epvséodr epveépre  Bsszesen
1 53-005- Eléregyértott (konfekcionait} milanyag 1db 206683 47260 206 683 47 260
35.1.3- vizéra aknsk elhelyezése, elére elkészitett ‘
0245719  tombriteit kavicsagyazatra, POLYDUCT 500

mm &mérdjli vizéraakna 1 db fedéllel, ,
kiemethetd spiral KPE cstvel, elzard
szerelvénnyel, vizmérével, 2 db DN25 mm

cabhesatlakorzassal

206 683

47260

g L

Munkanem Gsszesen:



KozmilicsGvezetékek és ~szerelvények szerelése

SE— S —

B

Ssz. Tételszém Tétel szbvege Menny. Egység  Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
e - gvSendr ecyséore  Gsszesen
i 54-005-5.1- KPE nyomdcsé szerelése, foldarokban, 94 m 2800 1005 263 200 94 470
0110165  hegesztett kdtésekkel, idomok nélkiil, ’
csGatmeért: 16-50 mm kozott PIPELIFE
PE100 ivéviz nyomécsé 25%2,3 mm 16bar
(C=1.25). 100VSDR11025EN300K ,
2 54-005-5.2- KPE védbcss szerelése, fldrokban, 74 m 1676 1005 124 024 74 370
0110086  idomok nélkal, cs64tmérd: 63-90 mm kozott
PIPELIFE PE100 ivbviz nyomocss 63x3.,8
mm 10bar (C=1,25),
100VSDR17063EN100K
3 54-005-6.1- KPE nyoméesé idom szerelése, folddrokban, 4 db 4613 6857 18 452 27428
0246562  hegesztett ktésekkel, cs6atmérs: 16-50 mm d
kdzétt PIPELIFE PE elektrofizios konysk
25 x 90° SDR11, W02590FPE100SDR 11
4 54-005-6.1- KPE nyomacsh idom szerelése, foldarokban, 1db 42 613 6 857 42 613 6 857
0246641  hegesztett kotésekkel, cs64tmérd: 16-50 mm
kézott PIPELIFE PE elektroftzios kiilsé
menetes egyenes csatlakozd 25 mm x 3/4Y
SDR11. »
5 54-005-6.1- PP, PE, KPE nyoni6csé idom szerelése, 14db 4 545 6 857 4 545 6 857
0247503 foldérokban, hegesztett kotasekkel,
csbatmérd: 16-50 mm kozbtt KB gdmbesap
34"
6  54-005-6.2- KPE nyomocsé idom szerelése, f5lddrokban, 1 db 39325 9166 39325 91486
0246695  hegesztett kitésekkel, cs6atmeérs: 63-90 mm
kiz6it IDRO GAS RAPIDO PE belsé
mengetes meghirdbilines
7 . 54-007- Ut alatti atfirds, vezetékess védbestibe 12m S 2073 15642 24 876 187 704
~ 1.1.1- hiazasa, véddcsd lezardsa. DN63 E
0131321
8  54-008-1- Kozkiit elhelyezése KO36 anyagl I db 367861 82407 367 861 82407
0220001 késztermék, szerelése, DN 20 csatlakozissal
9 54-016-6.1 Ivévizvezetsk nyomasprébaja 94 m 280 560 26273 - 47000
10 54-016-8.1 Ivvizvezetsk mosatésa és fertotlenttése 94 m 345 500 32430 47000
Munkauem Gsszesen: a 943599 583259



- Menny, Egység  Anyag Dij  Anyag Dij

Ssz. Tételszam Tétel szivege
: egysépdr epvafure  Osszesen  dsszesen

! 62.001-2.] Beton jardalap burkolat bontdsa, homokos 21,6 m2 0 3480 0 75 168
kavicsdgyazatial ‘
2 62-003- Beton jardalap készitése, jarda- vagy 21,6 m2 734 3540 15854 76 464
4.2.3- jar6lapokbél, 40x40xS cm-es lapokbol,
0613276 bontett jardalapok felhasznalésival
3 62-003-6- Té&burkolathoz fagyslls, eherhords alap 3.5m3 16476 20340 57645 71 056

0110765  készitése, 15 em vastazsdgban - N e
‘ Munkanem dsszesen: ’ _ 73 499 222 682

B e R IR

il
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SzeXSZARD MEGYE! JOGU VAROS
ONKORMANYZATA
L]

ARAJANLATTETEL] FELHIVAS

1. Az ajdnlatkérs neve, cime, telefon-, és telefaxszamai:

Szekszard Megyel Jogii Varos Onkorményzata . |
l Cim: | 7100 Szekszérd, Béla kirdly tér 8. ](éxiviseli: Acs Rezs6 polgdrmester
Telefon _ +36-74/564-1Q0 " , | | | E-mail: ‘ Lbeszerzes’@s_zekszard'.liu
Telef‘ax: +36-74/510-251 : ' blnternet ¢im (URL): ww.szekszard Jhu |

2. A vélasztott elidras

Ajénlatkérs jelen kozbeszerzési értékhatar alatti beszerzését meghivdsos palyazati rendszer keretében
, é_rajénlattételi felhivas ajénlattevik felé torténd egyidejli megkildésével bonyolitja.

2.1. A szerz6dés meghatérozdsa, amire aldnlatot kérnek:

A TOP-7.1.1-16-H~ERFA—2019—00403 azbnositészémﬂ »Szabadidbs és kerékpdros infrastrukturdlis
fejlesztések Szekszdrd déli vdrosrészen” cimfi projekt keretébenl jatszotér és kerékpdros pihenéhely
kialakitésa, valamint ivékut kiépitése két részben az alabbiak szerint:

1. rész: Jatsz6tér és kerékparos pihen6hely kialakitssa

Jelen részajénlatban a beszerzési eljaras eredményeképpen Ajanlatkérs véllalkozasi elemekkel vegyes
adasvételi szerz8dést kivan kotni nyertes Ajanlattevével.

2. rész: vékiit kiépitése

Jelen részajanlatban a beszekiési eljards eredményeképpen Ajénlatkérs vallalkozdsi szerz6dést kivan
* kdtni nyertes Ajanlattevével.

A két rész vonatkozdsiban rész;aiénlatté'teli lehetdséget biztosit Aldnlatkérs, a két rész tekintetében
kiilén-kiilon keriil sor nvertes ajdnlattevikkel a szer26dés megkotésére. , R
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A beszerzési eljirés feltételes eljdrdsként kerlil meginditdsra, tekintettel arra, hogy a tervezdi
kdltségvetés alapjdn a becsiilt érték magasabb, mint a TOP-7.1.1-16-H- ERFA-2019-00403
-azonositészadmu ,Szabadidés és kerékpdros infrastrukturdlis fejlesztések Szekszdrd déli vdrosreszen"
cimd pro;ekt témogatésu szerzﬁdese alapjan rendelkezésre 8ll6 fedezet Osszege.

Ajénlatkér6 a beszerzési eljards alapjan megkdtends szerzédések hatdlyba lépése hatdlyba léptets
Jeltételeként elGirja a szikséges potfedezet (Ajanlatkér§ sajat koliségvetése, mds forrds, vagy
tdmogatas) rendelkezésre dlldséat. Részletek a szerzédéstervezetben.

3, A beszerzés térzva és mennviséze; ellitandd félagjatok:

3.1.  Ajanlattevd feladata részletesen az alébbi:

1. rész: Jatszotér és kerékpérbs pihené’hgly kialakitasa

A Lugas és Fagybngy utca sarkan taldthato zoldteriileten (hrsz.: 5838/92) a tereprendezést kovetSen
jatszotér keriil kialakitasra, Gj jatszéeszkozok kihelyezésére keriil sor a sziikséges tanusitvanyok
birtokaban. A jatsz6téren 1. db & személyes korhinta, 1 db kigydlabirintus, 1 db mdészdka pdva, 1 db
jatszévar kerlil kialakitdsra és beilizemelésre, megfeleld iitéscsillapit6 réteg kialakitasaval.

A kerékparos pihenéhely fejlesztés a sz6l6hegyi krforgalom melletti, a kerékparut déli végét hatdrolo
~ terilleten (hrsz.: 5807, 5857/1, 5857/2, 5811/1) val6sul meg. Ezen a helyszinen pihendpad és a hdrom
kerékpartamasz kihelyezésére keriil sor.

2. rész: Ivékut kiépitése

" A sz6l6hegyi korforgalom melletti, a kerékpdrut déli végét hatérolé terileten (hrsz.: 5807, 5857/1,
5857/2, 5811/1) a sziikséges vizvezeték kiépitése és bekdtése utdn egy ivokat keriil kiépitésre.

" Részletek jelen drajanlattételi felhivas mellékleteként kiadott miiszaki lefrasban.

3.2. Az épitési beruhdzas teljesitése egy bizonyos foglélkozéshoz/egyéb jogszabalyhoz van kétve:
nem ‘

- 3.3. Szg‘ kmaf alkalmasségi feltételek:

1. rész:

Alkaimaﬂan az ajanlattevs, amennylben nem rendelkezik az arajanlattételi felhivds megkuldesenek‘
napjat megelGz8 2 évben (24 hénapban) legaldbb 1 db szerz6désszer(ien teljesitett olyan referencigval,
amely jatsz6téri eszkoz szdllitdsdra és lizembe helyezésére (kihelyezésére) vonatkozott MSZ-EN 1176-
0s szabvany szerint. :
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lgazoldsi moéd: Ajaniattevének ajanlata reszekent be kell nyijtania referencia nyilatkozatat,
minimalisan az alabbi tartalommal:

- szerzddést kot6 masik fél neve.

- kapcsolattart6 személy neve és e!érhetdsége (email és/vagy telefonszdm és/vagy faxszém)

- a teljesités kezdete (év, hénap, nap pontossaggal)

-a teljesités befejezése (év, honap, nap pontossaggal)

- a teljesités helye

- a szerz6dés targya és mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abbél megéllapithaté legyen az
alkalmassagi feltételeknek valé megfelelés), '

- nyilatkozat arrdl, hogy a teljesités az el6irdsoknak és a szerz6désnek megfelelSen tortént.

A bemutatoft referencidkkal szemben kdvetelmény, hogy azok a vizsgélt idGszak 2 év (24 hénap) alatt
befejezett, de legfeljebb 5 éven (60 hénapon) belill megkezdett munkéra vonatkozzon.

2. rész:

Alkaimatlan az ajénlattevd, amennyiben nem rendelkezik a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivént,
min. 1 f6 vizvezetékszerel§, vagy azzal egyenértéki képzettséglifvégzettségli szakemberrel, aki’
rendelkezik min. 12 hénap, ivévizvezeték szerelés teriiletén szerzett szakmai tapasztalattal.

Igazoldsi méd: AjénlattevBnek ajénlata részeként cegszerﬁen alairt nyilatkozatot keil benyujtama
minimalisan az aidbbi adatok megadésaval: ;

- szakember megnevezése
- szakember végzetiségének megjeldlése
- szakember szakmai tapasztalatanak bemutatdsa,

mely alapjén- megdllapithaté, hogy a szakember rendelkezik az elfirtak szerinti, min. 12 hénap,
ivovizvezeték szerelés teriiletén szerzett szakmai tapasztalattal.

4. Kibzbs aldniatiétel:
Vaiamennyi rész esetében:

Amennylben ajénlattevé nem egyediil, hanem mds ajanlattevével kozosen nyujt be ajanlazot akkor
csatolni kell az erre vonatkozé megéllapodést, melyet minden kézos a janlattevﬁnek cégszeriien ald kell -
irnia.

A kozos ajanlattevéi megéllapodasra vonatkozo tartalmi kovetelmények

~ @ kbzbs ajénlattevék kotelesek maguk koziil egy, az eﬁjarasban a kozos ajanlattevék nevében
eljarni jogosuit képwsel&t megjeldini, adatait megadni;
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-~ a méga’llapodés tartalmazza, hogy a kﬁzﬁs ajanlattevlk a szerz6dés teljesitéséért az ajanlatkérs
felé egyetemlegesen feleinek;

- a megallapoddsban a részes felek ismertetik az ajdniatban véilalt kitelezettségek és a munka '
megosztasanak rendjét a kozds ajanlattevBk kozott;

~  arészes felek ismertetik a szdmldzés rendjét a kdz0s ajanlattevék kdzott (a kozos: ajénlattevék
- killon-kilon kotelesek a szdmlazdsra);

kozos ajanlattev6k vallaljak, hogy az eljards eredményeként megkotendﬁ szerz8dést —~
amennyiben a nyertes ajénlattevének mingsiiinek ~ a k6z6s ajanlattev6k mindegyike aldirja;

— a dokumentum tartalmazza, hogy a megéliapodds az ajénlat benyuijtasénak napjan érvényes és
hatdlyos, és hatélya, teljesitése, alkalmazhatésdga vagy végrehajthatésdga nem fiigg
felfiiggeszt (hatslyba léptet6), illetve bontd feltételt6! és harmadik személy, illetve hatdsdg
jovéhagyésétol; ‘

A kozbs ajanlattev6k csoportjanak képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmﬁén
tartalmaznia kell a koz6s ajénlattev6k megjeloiését.

Ajénfatkérd felhivja Ajénlattevs figyelmét az alsbbiakra:

az ajénlattételre feihivott gazdasagi szereplék koz6sen nem tehetnek ajéniatot. Az ajénlattéteire
felhivott gazdasdgi szerepi6 kizbsen ajénlatot tenni csak olyan gazdasagi szerepl6vel jogosuit
amelynek az ajénlatkér§ nem kildott ajanlettételi felhivast.

- Az egy kozds ajanlatot benyuijté gazdasagi szerepi(k) koziil az ajanlattételi hatdridd lejarta utan
valamely gazdasdgi szerepi kivadldsa esetén a fennmaradé gazdasagi szereplGk akkor vehetnek
részt az eljaras tovabbi részében, ha tovdbbra is megfelelnek az eljdrasban el6irt valamennyi
alkalmassagi feltételnek és a vdltozds nem jdr a verseny tisztasdganak sérelmével.

- Az Ajénlatkér8 kikoti, hogy a kozos ajénlatot tevé nyertesek nem hozhatnak létre kozds
gazdasagi tarsaségot, illetve jogi személyt (projekttérsasdgot).

- Ha egy ajanlattevd ajénlatét egyediili ajénlattevBként nyijtja be,
az ajanlat benydjidsat kdvetGen kdzds ajanlattételre mar nem
keriilhet sor.

A szerzfdés §d§tartama, vagy a teliesités hatdrideje:

A tehes:tész hataridd a jelen Szerz6dés szerinti raunkateriilet atad'..satol szémitott 90 nap mindkét rész
esetében. Ajanlatkérd el6teljesitést elfogad.

&. A tellesités helve:
Mindkét rész esetében Szekszérd véros kozigazgatasi teriilete.

A beavatkozasi teriilet érintett hrsz-ai:
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1. rész: Szekszérd 5838/92, kerékparos plhenﬁhelv kialakitasa {pihen&pad dletve kerekpartamaszok):
5807, 5857/1 5857/2 5811/1

2. réSz: Szekszard, 5807, 5857/1, 5857/2, 5811/1

7.

_Hisnyn6tids lehet8sézének biztosftdsa:

Ajanlatkérg az eljdrasban a hianyp6tids lehet8ségét teljeskdriien biztositja mindkét részben.’

8. .

A <o

Ag_jgﬂlatkewénzu&ﬂ ellenszolgdltatasainak feltételei

+

Valamenri-gi részre irdnyaddan:

)

b)

d)

e)

Az ajéhlat elkészitésével és benyujtasdval kapcsolatos dsszes koitség az ajénlattéx)ﬁ‘_t terheli. Az
eljdras eredményét6l figgetlenill az ajénlatkérs nem tehetd felelfssé az ajanlattétel kdltségeivel
kapcsolatban.

Az ajanlatban szereplé vallalkozéi drnak rogzitett, fix drnak kell lennie, vagyis az Ajanlattevk

semmilyen formadban és semmilyen hivatkozassal sem tehetnek véltozé arat tartalmazé -
véllalkozéi ajaniatot.

Ajénlattevének ajénlata részeként be kell nydjtania az Ajanlatkér6 altal, jeten felhivés
mellékleteként kiadott drazatlan koltségvetést bedrazott formdaban (tobb részre térténé
ajanlattétel esetében részenként killén-kiildn). Ajénlatkéré elGirja, hogy minden, a
kéltségvetésben szerepld tételt be kell drazni. -

Az ajaniatot a Magyarorszég hivatalos fizet§ pénznemében, Ft-ban kell megadni. A
felolvasélapon az aldbbiakat kell feltiintetni nett6 + AFA megjelenitésben:

1. rész: A bedrazott 'Jatszétér kdltségvetés ,osszesen” sordban szereplS ajanlati srat
2. rész: A bedrazott Ivéviz’ kdltségvetés ,bsszesen” sordban szerepl netté ajénlati drat

Az ajanlatl arnak teljes koriinek kell lenni, vagyis magaban kell foglalnia minden Ajanlatievéi
fizetési igényt (pl. feladatellatas kdltségét, feladatellatéshoz tartozd egyeztetés kéltségét, a
feladatelldtas jarulékos kdltségét — részletek a szerz6destervezetben)

Az ajénlatban szereplé ajanlati drnak rogzitett, fix drnak kell lennie, vagyis az Ajanlattevok '
semmilyen formaban és semmilyen hivatkozassal sem tehetnek valtozé drat tartalmazé ajanlatot.

Ai ellenérték kiegyenlitése magyar forintban (HUF), 30 napos hatarid8vel, banki &tutaldssal
torténik a szerz8déstervezetben részletezettek szerint.
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g) Ateljesités sordn az ajénlattevé el§leget nem kérhet, az ajénlatkér6 el6leget nem biztosit.

h) A teljesités igazoldséra jogosult: SZMIV Onkorményzata polg»érmes‘tére,' vagy akadalyoztatds
esetében SZMJV Onkorményzat alpolgdrmestere

- Késedelmes fizetés esetén a mindenkori magyar jogszabélyokban kikététt késedelmi kamatok
érvényesek. '

ey
Ry

) Az egyéb fizetési rendelkezéseket az ajénia‘tté'?eli felhi\)éshoz csatolt szerzédéstervezet
tartalmazza.

k) A szerz6déses ellenérték forrdsa: -

Ajanlatkér6 a szolgdltatss fedezetét a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonositoszémi
»Szabadidbs és kerékpdros infrastrukturdlis fejlesztések Szekszérd déli varosrészen” cim(i projekt
terhére finanszirozza. Amennyiben a pélydzati tdmogatds alapjan nem &ll, elegend§ fedezet
rendelkezésre, gy az esetlegesen még szilkséges forrdst Szekszard Megyei Jogl Véros
Onkorményzata 2021. évi kéltségvetdse , Felhalmozési céli pélyézati tartalék keret” terhére vagy
mas pélyazati forrdsbél, tdmogatdsbdi biztositja.

9, Az aiénlatok elbirdldsanak szemuontia:

Legalac_sonyabb Gsszegl elleﬁszoigéltatés mindkét rész esetében.

10, Aidnlattétell hatéridg: 2021. szeptember 21. napja 10 éra 00 p;s rc
11, Azajénlat benyiitdsinak modia, ﬁelyge: beszerzes@szekszard.hu

12. Az aidnlattétel nyelve: Magyar

13. Az aidnlatok felbontasénak és ismertetésének helve, ideje:

Valamennyi részre iranyaddan:

Szekszard Megyei Jogli Varos Polgdrmesteri Hivatala 1. emelet Jegyz6i iroda (7100 Szekszard, Béla kiraly
tér 8., I. emelet). Az ajanlatkér6 az ajanlatokat az ajanlattételi hatdrid§ lejartakor felbontja és
‘nyilvanosan ismerfeti a felolvastlap tartalmi elemeit. A felolvasds idépontja megegyezik az
ajénlattételi hatdridd id6pontjéval. Az ajanlatok bontasardl ajénlatkérs jegyz6kdnyvet készit, melyet a
bontastol szamitott 5 napon belill megkiild az 8sszes ajénlattevének.
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Az el;érésban lehet-e térgyalni, vagy a benyiitott aganlatokat térmalés nélkiil biralisk el:

Jelen eljarasban a benyujtott ajénlatokat ajanlatkérd kiilén targyalds nélkiil birdija él, amellett, hogy a
targyalas jogét ajanlatkérs fenntartja mindkét részben.

5.

Az ajénlattételi hatérids lejértatdl 60 nap mindkét részben.

16. A szerz8déskdtés tervezett idépontia: |

A szerz6déskotésre legkorabban az eljarésrol 52016 dsszegezés/ dontésrél sz616 hatérozat megkuldesét
kévetd munkanapon keriilhet sor mindkét részben.

17. Ajdnlat érvénvtelensége:

Ajanlattevé érvénytelennek mindsiti az ajanlatot barmely részben, ha:

a) azt az ajénlattételi hataridé lejarta utdn nyujtotték be,. '

b) az ajanlattevé nem felel meg a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges alkalmassdgi kivetelményeknek
(beleértve a jelen ajanlattételi felhivds 3.3. pontjaban meghatérozott alkalmassagi kévetelményt),

¢} az ajénlattevé csédeljérds, felszdmoldsi eljards és végelszamolds alatt all, vagy ellene inditott
csdeljards vagy felszamoldsi eljaréds van folyamatban,

d) egyéb mddon nem felel meg az ajanlattételi és a dokumentaciéban, valamint a jogszabalyokban
) meghatérozott‘feltételeknek ide nem értve az ajanlatok ajdnlatkéré dital elgirt formai kovetelményeit.

i 18.. __ Egvéb informdcidk/csatolandé dokumentumok:

P A S e

a) Az ajanlatokat e-mailben, az ajénlattéteh felhivas 11. pontjdban megadott cimre kell benyujtam
az ajénlattételi hatarid lejartdig mindkét részben.

Az e-mail targyaban a kovetkez8 megjelolést kell feltiintetni:

AJANLAT — ,TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonositészamu ,Szabadidls és kerékpéros
infrastrukturdlis fejlesztések Szekszdrd déli vrosrészen” cim( projekt keretében jétsz6tér és
kerékpdros pihen6hely kialakitdsa, valamint ivokut kiépitése” 1./2. rész

Tébb részre torténd ajéniattétel esetében Ajénlattevének . kiilon-kiilon e-mailben kell
“megkiildenie ajdnlatat, az e-maiilben megjeldive a pontos részt, melyre az ajénlatot Ajanlattevd
benytijtja.
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b) Kérdések feltevésére az ajanlattételi hatdridét megel6z6 48 6raig van iehetdség az eljaras barmely
részével  kapcsolatban. Tovabbi informéacid beszerezhet6  aldbbi elérhetSségeken:
beszerzes@szekszard.hu

c) Ajdnlattev ajanlatihoz csatolandé mellékletek:

| sorszam - Dokumentum megnevezése ; Formatum
1 felolvasdlap/ajanlati adatlap (1. és 2. sz. melléklet) kitoltve és cégszeriien aldirva
; pdf formatumban

‘az adott rész vonatkozdsiban
benyljtandd a . megfeleld

| melléklet

2. : ajénlattevgi nyilatkozat (3. és 4. sz. melléklet) kitoltve és cégszeriien alairva-

' { pdf formatumban

az adott rész vonatkozasaban
benyijtandé a. megfelel6
meliéklet _

3. ‘| &tlathatbsagi nyilatkozat (5. sz. melléklet) kitoltve és cégszer(ien aldirva
pdf formatumban

A nyilatkozat 1. és 2. pontjat
kérjuk cégszerien aldirni |
| abban az - esetben s,
amennyiben nem vonatkozik
a cégre, de ekkor kérjiik a
tablazatot athuzni.

tébb . részre torténd
ajanlattétel esetében
elegend6-  egyszer  az
ajanlathoz csatolni

4. | egylittm(kodési megsllapodas, ha tobb ajénlattevé | cégszerlien alairva, |
kozésen nyljt be ajanlatot (adott esetben) tetszéleges, ph. pdf
formatumban ‘

tobb részre torténd
ajanlattétel . esetében
részenként kiilon-kiilén
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5 M?K;;jénlathoz csatolni kell az ajanlattevé részér6l az | egyedileg csatolandé ]
ajéniatot  aldiré és/vagy nyilatkozatot  tevd, '
kbtelezettséget  vdllalé ' cégjegyzésre jogosult | tspp részre  torténd
személy(ek) alairdsi cimpéldanyét/cimpéldanyait vagy a ajénlattétel esetében
Ctv. 9. §-a szerinti aldirasi mintét egyszer(i médsolatban elegend  egyszer az
ajénlathoz csatolni
6. ‘Adott esetben csatoland6: ; egyedileg csatoland6 (adott
Amennyiben az alird/szignalé személy nem | esetben) '
cégjegyzésre jogosult az adott gazdasdgi szereplGnél,
ugy csatoini kell az adott gazdasdgi szereplénél | tobb . részre torténé
cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségvisel6 altal aldirt | ajanlattétel esetében
meghatalmazdst legalabb telies bizonyité erejl | elegendé egyszer az
magdnokirati formdban, melynek tartalmaznia kell a | ajanlathoz csatolni
meghatalmazott alairdsat/szignémintéjat is. ,
7. | Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattevé részérdl alairt | cégszerlien aldirva,
nyilatkozatot ‘az ajdnlattételi felhivds 3.3. pontjdban | tetszéleges, pl. .pdf
el8irt alkalmassagi kdvetelmény teljesiilésérsl az ott | formatumban
feltiintetett adatok megaddsaval, és adott esetben a
kapcsol6dé dokumentumok benydjtdsaval t5bb részre t5rténd
| ajénlattétel esetében
\ , részenként kiilon-kiilon B
8. Arazott koltségvetés (7., 8. sz. mellékletek) | cégszer(ien aldirva, pdf és xls
] formdtumban -
az adott rész.vonatkozaséban
benyijtandé a megfelels
| melléklet

U O TSNP SO ——

d} Ajanlatkérd a nyertes ajénlattevével 1orténé kommunikécié tekintetében elényben részesiti az
-elektronikus utat a beszerzési eljaras eredményeként létrejovs szerz6dés ideje alatt mindkét rész
esetében. A szerz6dés teljesftése sorsn a dokumentalds elektronikus adathordozén torténik, és
csak a Felek altal elfogadott utolsé verzik keriiinek kinyomtatdsra mindkét részben. Nyertes
ajanlattevd koteles a szerzGdés teljesitése sordn a jelen pontban meghatérozott feltételeknek
megfelelGen eljarni mindkét rész esetében.

~e) Levelezd rendszeriink maximum 5 MB méret(i féjlbkat képes fogadni. Amennyiben Ajanlattevd
killdend& dokumentumai ezt meghaladjak, kérjiik, ajanlatukat nagyméret( fajlkilldé rendszeren
(pl.: Mammutmail, Told a cuccot stb.) keresztiil kiildjék meg.

f) A pélydzati felhivas és mellékletei az alabbi linken érhetéek el:



g)

h)

i
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Tovéabbi ihformécﬁé beszerezhetd aldbbi elérhetbségeken:
E-mail: beszerzes@szekszard.hy

Ajénlatkéré fenntartja azon jogét, hogy jelen beszerzési eljdrast— érvényes és az 4r tekintetében
is elfogadhaté ajdnlatok beérkezése esetén is — eredménytelenné nyilvinithatja, ilietve a
szerz6dés megkdtését megtagadhatja. Ajanlatkér8 fenntartja a jogot a beszerzési eljérés
részeként csatolt szerzddéstervezet tartalméanak médositasdra.

Ajénlatkérs fenntartja azon jogat, hogy a szerz8dés teljesftésének ideje alatt a jelen ajanlattételi
felhivas részeként rendelkezésre bocsdtott szerzfdéstervezet tekintetében mébdositast
kezdeményezzen, amennyiben sziikségesnek itéli, és az dsszhangban van az ajanlattételi

nyilatkozat tartalméval is. A szerz8dés médositds tekintetében a szerzédéstervezet 9. pontja is
irdnyado.

Az ajénlatnak tartalmaznia kell az ajénlat érvényességi idejét mindkét részben (mlmmahs
id6tartama az ajanlattételi hatéridé Iejartétol szamitott 60 nap).

~ Ajénlattevs megértette és tudomasul vette Ajénlatkéré elézetes tajékoztatasat Szekszérd Megyei

Jogi Véaros Onkormanyzata Kozgy(lésének az egyedi kozzétételi listardl szél6 3/2020. (I1.3.) -
rendeletében foglaltakrdl, miszerint a jelen beszerzési eljdrds tekintetében az ajanlattételi
felhivas, a felhivasra benytjtandé drajdnlat, valamint az eredmény megallapitdsara vonatkozd

. dontés az Ajanlattevd internetes honlapjan kdzzétételre kerdil.

19,

Az ajénlattételi f'ell,]ivésmég kiildésének napia: 2021. év szeptember hé 14. napja

Melisilet:

Felolvasélap/ajaniati adatlap 1. rész (1. sz. melléklet)
Felolvaséiap/ajénlati adatlap 2. rész (2. sz. melléklet)
Ajanlattételi nyilatkozat 1. rész (3. sz. meliéklet}
Ajdnlattételi nyilatkozat 2. rész (4. sz. mellékiet)
Atléthatdségi nyilatkozat (5. sz. meligklet)

Miiszaki dokument4ciok (6. sz. mellékiet)

- Arazatlan koltségvetés_1. rész (jatsz6tér) (7. sz. melléklet)

Arazatlan koltségvetés:2. rész (ivokat) (8 sz. mellékiet)
Szerz8déstervezet (9. sz. melléklet)
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: Miliszaki lefras jétszbeszkozokhoz és pihenéparkhoz
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonositészimi ,,Szabadidés és kerékpiros
mfrastruktliréhs fejlesztések Szekszard déli varosrészen”

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonositészami ,,Szabadids és kerékparos
infrastrukturilis fejlesztések Szekszard déli vérosrészen™ cimii projekt két egymashoz kozeli
helyszinen valésul meg. A Lugas és Fagyéngy utca sarkén talélhaté zoldteriileten (hrsz:
5838/92) jatsz6tér keriil kialakitasra, a sz816hegyi kérforgalom melletti, a kerékpérat déli
végét hatérold teriileten (hrsz.: 5807, 5857/1, 5857/2, 5811/1) pedig kerékpéros pihendhely
fejlesztése valosul meg. A kerékparos pihen8helyen a szitkséges vizvezeték kiépitése és
bekdtése utan egy ivokit kiépitése, valamint egy hullémos pihendpad és hdrom profi
kerékpérok tirol4séra is alkalmas kerékpértimasz kihelyezése térténik meg.

Sz6l6hegyi 1j jatszétér (Hrsz: 5838/92)

1)M§Sz6ka péﬁa 2-8 éves korosztily szamdra

Méret: 260 x 180 cm
'Biztons4gi teriilet: 610 x 480 cm
Teljes magassag: 134 cm
Legnagyobb esési magasséig: 59 cm
. Ajénlott életkor: 3-12 év
Anyaga: Tartészerkezet: horganyzott, porfestett acél,
" mlianyag alkatrészek: HDPE
Esésvédelem: az MSZ EN 1177 szabvény szermt ﬂxvesitett teriilet



2) Kérhinta 1 - 12 évesek szdmara

Méret: 537 x 615 cm .
Biztonségi teriilet: 1106 x 1176 cm
Teljes magassdg: 267 cm
Legnagyobb esési magasség: 129 cm-
Ajénlott életkor: 1-12 év
Esésvédelem: 130m?

Anyaga: Tartészerkezet: Horganyzoit, porfestett acél, amely rendkiviili médon ellenalls a
komyezeti hatisoknak és a vandalizmusnak. Felftiggesztés: rozsdamentes acél
golybscsapaggyal. = E

Ui6kék: poliuretdn szerkezetd], {itéscsillapitd ga.mnszélekkel aluminiumbetéttel. Az iilések
6mm- es horganyzott acéllnceal, rozsdamentes acél golyéscsapégyakon keresztiil
csatlakoznak a hintadllvany szerkezetéhez.

Az esésvédd feliilethez 130m2 300m retegvastagsﬁgu homokégyazatot keszmmk
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 3) Jatszévir 3 - 12 évesek szamdra

———
Meéret: 381 x 702 cm
Biztonsagi teriilet: 721 x 1023 cm
Teljes magassdg: 357 cm
Anyaga: : }
Tart6szerkezet: horganyzott, porfestett acél, miianyag alkatrészek: HDPE
-Csiiszda: rozsdamentes acél cstisz4si feliilet, HDPE oldalfal

Esésvédelem: mivel az esési magassg nem éri el az 1m-t, az MSZ EN 1177 szabvény szerint
. elegendd a fiivesitett teriilet




4) Kigy6 labirintus 3 - 12 évesek szAm4ra

Eszk0z mérete: szélesség: 311 cm, hosszuség 589 cm, magassag 142 cm-
Biztonsagi teriilet: 611 cm x 889 cm

Legnagyobb esési magassag: 103 cm

Esésvédd feliilet szukséges 55 m2 (30cm rétegvastagsagu homokégyazat)

Anyaga: tartboszlopok: rétegragasztott feny8, porfestett, rozsdamentes acél tartolabak,
alagutak: LDPE polietilén,

kotélalagut: 16mm Atmérdili acélbetétes kotél

OsszekdtBelemek: rozsdamentes acél

Kigy6 labirintus esési tér
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Pihendpark a kerékparit mellett (hrsz.: 5807, 5857/1, 5857/2, 5811/1)
1) Ivékiit id6zitett nyomégombos csappal

‘Az ivékit vaz tlizihorganyzott Sregbitett acéllemezb8l késziil vizfogd medencével.
Telepitése kiilon mellékletben szerepel.

YHM 1880 8P OMIK vokat



2) Kerékpér timasz

Kerrékpéartamasz ONK
D6x120xh80 cm

3db kerékpér timasz keriil telepitésre.

Anyaga: tiizihorganyzott Sregbitett U alaki cs6vaz 80 x 80 cm dsszekdtbvel, betonozhaté
14bakkal, ‘



3) Hullimos pihendpad

Egyedi gyartast kiiltéri eszkoz

A pad szerkezete, acél tartovaz tiizihorganyozva, dregbitve, az iiléfelillete szines mfianyag

paddeszka 8x4 cm keresztmetszettel,
Meéret: szélesség: 3000mm, hossz: 2500mm
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" Hullémos pad.
250%300%h 80 cm

Szekszérd, 2021, 06.02.

er ¢ £<4f¢£:g Eobgat pink

Készitette: Inczédy Laszloné INCZEDY ES TARSA KFT.
A _ 100 Szekszerd, JAcntu
Tel, 741319757 « Mobil 30/217-1472
Adoszam 11709917217
85z © 12071001-00222100-00100004



Jatszétér elrendezési rajza '
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosit6szimib »~Szabadidés és kerékpdros infrastrukturilis fejlesztések
Szekszird déli varosrészen” (hrsz: 5838/92)

Kertész utca .,

| 1 Miész6ka péva

| 2 Jatsz6var

| 3 Hatszemélyes korhinta
'~ 4Kigy6 labirintus

1 M: 1:200
U\Ndéretek meterben

Szekszard, 2021. 06.02.

Tervezte: Inczédy Lsz1oné

mczg%g;v g ;gmsa i;FT.
: £i
Te: 74}319;5? 1 gggg %r;mz
Adbszam e
Bsr.: 120?*3&!*9022210049180&04

Lugas utca
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Miiszaki lefras
~Infrastrukturalis fejlesztések Szekszéard, D-i varosrészen” c.
projekt megvaldsitdsihoz

-

Epittets: Szekszérd MJV Onkormanyzata
Cime: 7100 Szekszard, 1. Béla kirdly tér 8.
Képviseli: Acs Rezs6 polgarmester

‘M(szaki kapcsolattarté: Csempesz Péter pélyazati referens

Az épités helye: a Fagybngy utca, a Sz0l6 utca és a kerékparit
vége kérnyezete, ‘
hrsz 5807, 5811/1, 5857/1, 5857/2

Attekintés

A Szekszérd MIV Onkorményzata egy palyazat révén ndvelni kivénja a Déli
varosrész infrastrukturélis ei!atottsagat valamint a kerékparit komfortjat egy
pihend klalakltasaval és ezen belll egy ivékiit elhelyezésével..

Az ivokit vizelldtasat a kozelben meglévs ivovizkdzmiirdl lehet ellétni D 25 KPE
vezetékkel, a kit csurgalékvize a helyszinen mar meglévé befogaddba keriilhet.
Az egyéb kdzmlivek keresztezéseinél, valamint az Gtalatti stvezetéseknél az ivoviz
haszoncstvét D 63 KPE védbcsbbe helyezziik.

Az ivékit maga rozsdamentes acélbél készilé egyedi gyartmény, amibdl
az onkormanyzat kordbban mar elhelyezett néhanyat a véros teriletén.

A miilanyag mérdaknat betonba fogott 250 kN terhelhetosegu, 600x600 felnyild
acélfedlap al helyezziik.

Maga a kit a Magyar Kézit Nonprofit Zrt. kezelésében 1évé teriileten val6sul meg,
de az 56 sz. kozlekedési utat nem érint, csak a Sz6l6 utcai korforgalom le-, és
racsatlakozési (tszakaszait, mivel ezek alatt Gtalatti dtvezetés térténik.

A kut elidtérendszere 6nkormanyzati terlileteken halad.

A vizfogyasztasra tapasztalati érték = természetesen -még nincs, de
prognosztizélhatd. egy kb. 2 m3/nap maximalis felhasznalés a szezon, az id8jaras,
a megismertség fuggvenyeben

A téli id6szakban az ivok(t fagytalanithaté.

A helyszini bejards utdn, a tervezéshez szilkséges adatok beszerzésével

a tervezési munka az 58/2013. (II. 27.) Korm. sz. rendeletben el8irtak alapjan
készilt.



Az Ivékiit elhelyezése a Fagydngy utca, a Sz616 utca ésa kerékparat
vége kdrnyezetében.

Az elhelyezést a H - 1 helyszinrajz, tovidbba a VHSZ - 1a,~-b,~c hossz-szelvények,
a'VKSZ -1 atvezetési részletterv, a G - 1 csomépont terv, a szerelvényezést pedig
aVM-1,aVM-2,aVM - 3 és a VMK - 4 terviapok tartalmazzak.

Az ivOkiit az 56 sz. kézit 8 + 250 szelvényébe keriil.

A helyszinre szant ivokat el!étaséhoz az elérhet6 ivovizkdzmli a kattél iégvonalban
kb. 60 m-re lévd Fagydngy utcaban taldlhaté.

ElGszor a Fagydngy utca tiloldalarél kell dtvezetni a vizet a mianyag mérdakndig,
az Gtburkolat alatt atfurassal, majd réfordulni a Sz616 utca D-1 oldaldn lévé jérda
szelvényére és alatta vezetni az utca végéig, majd itt dtvezetni az Gttest alatt és
a kerékparat mellett haladva elérni a telepités helyét.

Az ellatas megvalbsitiasa

A Fagydngy utcaban a Sz816 utcai saroktdl 4 m-re feltdrjuk az NA 80 KM PVC
gerincvezetéket és NA 80/34” megfuréhidbdl vizszintesen inditjuk a D 25 KPE
- ellatévezetéket, ez lesz a 0 + 00 szelvény. Ezutdn mer§legesen atmegylink az utca
tiloldaléra, kézben aluirél keresztezzilk a gdz gerincvezetéket, a. burkolt utat
- atflirassal keresztezziik 1,2 m melyen, kézben keresztezzilk a részben az
Gtburkolat alatt haladé szennyviz gerincvezetéket is, amely 1,6 m mélyen
helyezkedik el. Ezen a szakaszon D 63 KPE véddcsévet alkalmazunk. '

A teljes szakasz 8 m hosszii lesz, itt helyezziik el a manyag méréakhat a 0 + 08
szelvényben, betonba foglalt 600x600 mm méret(, 250 kN terhelhet8ségd, felnyilé
aknafedlappal bevédve. A mérSakna kimenetében egydttal egy 90°-os bal
irdnytorést képezlink, és elindulunk a Sz68l8 utcai sarok felé, a fektetési mélység
90 cm-ig emelkedik, majd a sarkot elérve egy 90°-0s jobb iranytoréssel indulunk
a Sz616 utca vége irdnyaba a 0+ 13 szelvényben. Az irdnytéréseket elektrof(izios
konyokkel készitjiik. A cs6 ezen a szakaszon keresztezi az 57. sz. lakéhaz ivéviz-
és gaz hazibekétését, ezek alatt véddcsovel megyunk at, itt a vezeték enyhe
lejtési ivet képez.

Ezt a munkaszakaszt az VHSZ - 1a szeiveny tartalmazza

A Sz4I6 utcdban a D-i oldal JardaJa alatt fog haladni a vezeték, a saroktél a lakéhaz
teljes hossza mellett véd&csében, majd védécs6 nélkil a drétkerités mellett
ao+ 44 szelvenyben iévo vmanyoszlop elétt 1 m-ig. Itt ismét védbcsovet
alkalmazunk egészen a szakasz végéig, egyrészt maga az oszlop miatt, mésrészt
az oszlopté! indulnak a korforgalom vildgitdsanak foldkabelei (igaz, az egyik rogtén
atmegy a masik oldalra), valamint egy légkébel szintén a kérforgalom irdnyaba.
Ennek a légvezetéknek egy oszlopa.is elhelyezkedik a 0 + 62 szelvényben. .

Ezt elhagyva elértik a telefon. foldkabelt, _majd a csapadékviz atereszének
kitorkollasat. Ezek alatt vezetjik a v:zvezeteket védbcsben, az ateresz
alepltmenye alatt a folyasfenéktSl 80 cm-re. Az ateresz utan elérjiik az Gt alatti
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dtvezetés szelvényét a telekhatdrtél 5 m-re a 0 + 70 szelvényben, itt felfelé
indulunk egy elektrofiiziés konydkkel és egy kdzdarabbal, amit majd méretre
végunk az atvezetés sfkjdig, ami az Gttest szintje alatt 120 cm lesz. Ebben a
pontban alakitjuk ki a bal 90°-0s irdnyt6rést ami. az ivékit telepitési helyéhez
vezet. Az dtvezetéshez az Uttest mindkét oldaldn a munkaédrokkal szabadda,
ldthatéva kell tenni a koérforgalom kozvulag:tas: elektromos foldkabeleket.
Az 4tvezetés D 63 KPE véd8csbvel torténik.

Ezt a munkaszakaszt az VHSZ - 1b szelvény és a VIKSZ ~ 1 atvezetési részletterv
tartalmazza.

A12,5 m hossz( dtvezetés fogadboldaldtél nyilt drokkal érjiik el az ivokit telepitési
helyét, amely a meglévd csapadékviz nyelé akna szelvényébe keriil a 0 + 94
szelvényben. A nyel6akna jelenleg jorészt feltditddott, ezt ki kell tisztitani.

A haszoncstvet az atvezetés elkészilte és a védbcsé elhelyezése utan flizziik be
a fogadasi oldalrél attolva az inditasi pontig a 0 + 70 szelvényig.

A Sz0616 utcai szakasz végébe hegesztett feldlldast méretre vagjuk, és Ujabb
elektrofiiziés konyokkel kotlink réd az &atvezetés szakaszdra az lranytoresnek
megfelel6en. A kialakités részleteit a G ~ 1 terviap tartalmazza.

Ezt a vezetékszakaszt a kerékparit kiils§ sz61ét61 2 m tavolsagra fektetjiik.

A kit eldgyartott késztérmék, amit beton csurgalékgy(ijt§ medencére helyeziink.
A csurgalékelvezetés a kit mellett 18v8 csapadékviz elvezetd csatorna
nyelSaknajéba kéthetd D 50 PVC cs6vel. A nyelakna DN 250 KG PVC csével vissza

van kétve a Sz618 utcai csapadékviz dteresz inditéaknajaba.

A vizvezetékbe a kit elétt beepltunk egy Urité-fagytalanitécsapot csapszekrénnyel,

kezelbszarral, a kit bekotéséhez D 25 elektroftiziés kdnydkkel fordulunk felfelé,
ezt a csGszakaszt egy D 50 PVC csébe hizzuk az irénytartds végett, kdt kdzvetien
rakotése 2" flexibilis csdvel torténik, ehhez az érkezé D 25 KPE csére D25/1/z"
szlikitett egyenes csatlakozét helyeziink.

A fagytalanitd és az iranybafordité helyen a szerelvényeket kavicsrakattal vessziik
kérbe, felliirél eliszapolddas ellen bevédve.

Ezt a munkaszakaszt az VHSZ - 1c szelvény tartalmazza

e

Epitési eléirdsok

Az ivékitelhelyezési munka kodzteriileten valésul meg, részben onkormanyzatl-
részben a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. kezelési teriiletén, ezért a munka
megkezdéséhez rendelkezni kell az érintettek teriiletfoglaldsi és bontdsi
engedélyével. . . o
Ugyancsak rendelkezni kell a teriileten elhelyezkedé egyéb kdzmiivek
Uzemeitet8inek hozzdjaruld nyilatkozataival is.

A teriilet agyagos-homok l6sztalaj, kbzepes allékonysaggal.
Az egyéb kdézmlivek viszonylagos s(irlisége miatt a foldmunka csak kézi erével
végezhetd.



A kivitelezési helyszinen a fektetési mélység véltozé a vezetékelhelyezési hossz-
szelvények szerint, itt eléfordul kézel 2 m mély munkadrok is, amit legaldbb
hézagos ducoldssal kell elldtni, tovabbé ezen a helyen talajviz is el6fordulhat, ezért
célszer( egy szivattydt is készenlétbe tartani a nyiltviztartdshoz.

A nyitott munkadrkot kérbe kell Keriteni, A T

A visszatbltés a homokdgy felett a kitermelt foldbdl készithets, 50 cm-ig kézi,
utdna gépi tomoritéssel, min. 90 %-os tdmorségre. A tlikér f5lé 6-8 cm vig.
tomdritett homokdagyazat kertil. ,

A kiszorult foldet a terlilet tereprendezésére kell felhasznaini.

Torekedni kell a munkat miel6bb befejezni a baleseti veszélyessége miatt.

Az épitésnél be kell tartani a kivitelezésre vonatkozé munka- és egészségvédelmi
szabdlyokat, valamint az egyéb kézmiivek UzemeltetSinek . az épitésre
megfogalmazott elbirdsait.

A keletkezett épitési hulladékok kezelését a 120/2004. (IV. 29.) Korm. r. el6irasai’ -
szerint kell megoldania a kivitelez6nek. ' '
‘A hulladékok égetése nem végezhetd.

Az épités soran -jardat és az érintett zoldfelilleteket az eredeti allapotuknak
- megfelelGen kell helyredliitani.

A csOkotéseket elektrof(ziés hegesztéssel készitjik, kivéve a megflras
szerelvényezését, a sziikséges elemet a két osszekdtendd csészakasz stabil
_elhelyezése utan épitjiik be. ' ‘

A tapvezeték helyszinén a kivitelezés sorrendjében a Fagybngy utcaban, majd
a Sz6l6 utca végén az (talatti dtvezetés miatt a munkavégzés elbtt és utdn a
forgalmi irdnyoknak miegfeleiden ., (ttesten folyé munka”, ,Otsziikiilet”, ,,30
km/éra” sebességkorlatozas, ,,El6zni tilos” tabldkat kell elhelyezni, valamint
a munkavégzés szelvényében csikozott »Tereldnyil” tablat is. :

'A Sz816 utcdban a 0 + 13 szelvénytdl a 0 +70 szelvényig a fektetési munka a Sz616
utcai Gttest utdrkadn kivil toérténik, igy itt nincs szilkség forgalomkorlatozasra.
Ugyancsak nem kér a Magyar KozGt forgalomkoriatozast a Sz8l6 utcai atfarasnal,
mivel a munkaarok mindkét oidalon 1 m-en t(l esik az dtburkolat szélétél.



Alapengedélyezés

A bekotések kiépitéséhez szukseges az E.R.O. V. viZIKOZMO zrt. részérél
a hozzaJaruIas megadasa, valamint a szolgaltaté és az épittetd tulajdonos ezen
célt szerz6désének megkdtése.

A kﬁzmuszolgaitatm hozzéjarulas birtokdban a mérd kiépitését meg kell rendeini
a Zrt. halozati uzemenel mert a mérd beeplteset csak a szolgaltaté szakemberei
készithetik el.

~A Ieolvaséshoz és az esetleges merocseréhez a hozzaferést a késBbbiekben is
biztositani kell.

- A mérg allagdnak megéviasa és a fagyvédelem biztositésa a fogyaszté kételessége.

Szekszard, 2021. junius

Lugasi Gydrgy
tervez6

VZ-korl/17-0406
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E.ON Dél-dundntili Gézhilozati Zértkinien Mikids Részvénytarsasig — 7626 Pics, Biza tér B/a.

Lugasi Gyérgy

Szekszird
Kadarka ltp. 12. fsz. 2.
7100

Srekszérd, 2021 07.13.
Targy: Egyetértési nya&atk@zat

 Tisztelt Cimzett!
A 858793077 szémii e-kdzmii rendszerben kézolt adatok alapjan az Szek-

szard, Déli vdrosrész, -hrsz. 5807, 5811/1 kozteriileti ivéviz kdzmiifektetés
témaban benydjtott engedélyezési tervelt ‘megvizsgaltuk és az alabbi észrevé-
teleket tesszik:

Vizsgalatra benyujtott dokumentumok: helyszinrajz, moiszaki leirds, hossz-
szelvények.

A tervezett ivoviz vezeték épitése az E.ON Dél-dunantdli Gazhalézati ZRt, (to-
vabbiakban elosztéi engedélyes) izemeltetésében lévs 3,0 bar nyomdsu gézel-
osztd vezeték biztonsdgi Svezetét érinti, nyomvonataban keresztezi. A gézel-

oszté vezeték biztonsdgi Gvezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalatol ko~

zépnyomdst vezeték esetében 4 — 4 méter, ezen beliil a gépi féldmunka tilalmi
Bvezete a gézeloszté vezeték szélsd alkotéitél szimitott 1-1 méter széles sév.

-A benydijtott engedélyezési tervdokumentacuo alapjén a lent felsorolt feltételek

eljesitese mellett a gazeloszto vezetek keresztezesehez megkozeli’tesehez az.

1. Erintett 'gézeloszté vezeték nyomvonaldnak kiieiiilésére vonatkozo feltéte-
lek:

- Az éplte5| tevékenység kivitelezGje az épitési tevékenység megkezdése
eldtt kitlizetti geodétaval a keresztezettlmegkozehtett gézeloszté veze-
ték nyomvonalédnak, valamint a gépi foldmunkavégzes tilalmi ovezete-
nek kijeldlését. : )

- A geodéta legkésdbb az épitési tevékenység megkezdéséig. az elosztéi
engedélyes szakdgi nyilvantartés adatai alapjan kitlzetti az érintett géz-

174

L T
T: +36-30/28-97-265
F: +36-74/505-790

-{Jzem neve: Szekszér‘d(i‘
~Uzem cime: 7100 Szekszérd,

Kesely(si u. 2.

L1

(gyintéz6 neve: Orban Zoltan

lktatészam:

Managemerit:
Somadi Gabor
Haraszti Judit
Nagy Géza
Németh Imre

Székhely:

E.ON Dél-dundntuli
Gazhalozati Zrt.
7626'Pécs,

Buza tér 8/a,
Pécsi Térvényszék
Cégbirdsaga

Cg 02-10-060071



eloszto vezeték nyomvonalat, valamint a gépi foldmunkavegzes tllalml,
Ovezetét.

A kijelolés kapcsén felmeriilt koltségek {geodéziai koltségek, lzemeltetsi
szakmai feliigyelet kbltségei) az &pitési tevékenység kivitelezGjét terhelik.

2. A gazeloszté vezeték keresztezésének/megkizelitésének Kkivitelezésére
vonatkozé feltételek:

- Keresztezés esetén a keresztezett gazeloszté vezetéket a keresztezés
kivitelezésének megkezdése elfitt az elosztdi engedélyes (zemeltetdi
-szakmai felligyelete mellett a kivitelezdnek fel kell tarni.

A keresztezés kivitelezését csak a keresztezett géze!oszto vezeték fel-
tarast kévetben lehet elkezdeni!

- Megkézelités esetén a gépi foldmunka tllalml tvezetén beliil megktzeli-
tett gazelosztd vezetéket az eloszt6i engedélyes iizemeltetdi szakmai
felligyelete mellett -az altala meghatérozott pontokon a kivitelezének fel
kell tarni.

A megkdzelités kivitelezését csak a megkdzelitett gézeloszté vezeték
feltarasat kdvetden lehet elkezdeni!
A keresztezés, megkozelités kivitelezését kovetden a feltdrt gazeloszté vezeték

- folddel torténd betakardsa csak elosztéi engedelyes hozzajarulasaval, illetve
{izemeltetdi szakmai feliigyelete metlett végezhet§! -

A gézeloszto vezeték feltdrdsahoz, foldel torténd takarasahoz szukseges lize-
meltetSi szakmai felligyelet kéltségei az épitési tevékenység kivitelezjét ter-
helik. | ‘

Az épitési tevékenység kivitelezdjének:
‘e  a keresztezett, megkbzelitett gézeloszté vezeték ﬁyomvonalénak. va-
‘lamint a gépi foldmunkavégzés tilalmi Gvezetének kijelolését az eplteSI
tevekenyseg megkezdése eltt 15 nappal,
s amegkozelitett, keresztezett gdzeloszté vezeték feltdrasdhoz, takars-
sidhoz szitkséges lizemeltetdi szakmai feliigyelet biztositdsat a keresz-
tezés, megkazelités kivitelezésének megkezdése elétt 8 nappal,

274



irésban az E.ON Dél-dunéntuli Ga’zhélézati ZRt.-nél kell megrendelnie. -
Cim: E.ON Dél-dunantdli Gazhalozatl ZRt Gazhatézati Uzem Szekszard
7100 Szekszard, KeselyUSI u. 2.

Teriiletgazda: Orbdn Zoltan

Telefon: +36-30/2897-265

Fax: 74/505-790

E-mall zoltan.orbanl @eon-hungaria.com

Uzemzavar/rongalas esetén telefon: +36-80/42-42-42 vagy +36-80/301-
301 ’

A létesitend6 D 25 KPE ivéviz vezeték kettd helyen keresztezi az {izemel§ PE
anyagl kézépnyomdsl gdzeloszté vezetéket. Az iizemeld gdzelosztd vezeték
keresztezésekor a két vezeték alsé és felsd palast feliilete kzétt legalsbb 0,2
méteres tavolsagot kell biztositani, parhuzamos megkozelitésnél a legkisebb
.véddtavolsdg ivoviz vezeték esetében 0,7 méter, amit minden esetben tartani
kell. A tervezett keresztezések szége nem lehet kisebb, mint 30°, illetve na-
gyobb, mint 150°. A munkavégzés soran megsériilt jelzoszalagot potolm kell,

Amennyiben a fenti védétdvolsdg nem tarthatd a feltirds utani allapot lsmere-'
“tében, a tervezett nyomvonalat médositani kell.

A keresztezést/megkbzelitést csak szakfelligyelet mellett lehet elvégezni. A
- gézvezetéket firisi tevékenységgel keresztezni TILOS! '

A kivitelezés sordn érintett gézelosztd vezetékekhez tartozé miitargyakat (pl:
csapszekrények, nyomvonaljelz6 zaszlok stb.) eredeti allapotnak megfeleloen
kell helyre allitani! -

80/2005 (X 11) GKM rendelet IV. fejezete szerinti vedotavo(sagok betartan-
dok' :

a banyaszatrol sz6l6 1993. évi XLVlll-as térvény vegrehaltaséra kladott és az
559/2013 (XII.31.) Kormanyrendelettel médositott 203/1998 {XiL.19.) Kor-
ményrendelet 19/A § szerinti tilalmak és korlatozasok ,a gazvezeték biztonségi
Ovezetén bellli munkévégzésrb’l" betartanddk!

Gépi foldmunkat a gézelosztd vezeték feltdrasshoz szﬁkséges szilard burkolatd
Ut felbontdsa kivételével, a létesitmény szélsé alkotmtol szamitott 1-1 méteres
dvezeten beliil végezni TILOS!

3/4



A vonatkoz6 eléirdsok be nem tartasébél eredd elosztéi éngédélyes tulajdon-
ban lévé létesitményrongélasért és gazenergia-bevétel kiesésért a Beruhazo és
a Kivitelezd egyetemlegesen erkdlcsileg és anyagilag is felelds.

Amennyiben a Beruhazd és Kivitelezd az eldirt szakmai feliigyeletet nem rende-
li meg, és a gazeloszté/célvezeték halézatot megrongélja, gy azt széndékos
rongélasnak minGstil, és feljelentési jogunkkal éliink.

A szakmai feliigyelet jélenlétében okozott kivitelezési kdrok is megtéritendéek,
de nem mingstilnek széndékos rongélasnak.

Az E.ON Del-dunantull Géazhaldzati ZRt. Gazhatozatt Uzem Szekszérd felhivja a
tervezé figyelmét arra, hogy jelen egyetertesa nyilatkozat masolata, valamint a
kapcsolodo megkozelntesalkeresztezesn terv kepezze részét a kiviteli tervdoku-
‘mentacionak.

Nyilatkozunk tovabba, hogy a keresztez, megkzelits létesitmény miiszaki
4tadds-atvételi eljarasshoz csak abban az esetben jarulunk hozz4, amennyiben
jelen egyetértési nyilatkozat eldirésait a kivitelezés soran maradéktalanul be-
tartottak.

Nyilatkozatunk a tervdokumentdcié megvéltozasaig vagy a keltezéstdl szémi-
* tott 1 évig érvényes. A csatolt tervtél eltér§ nyomvonal, illetve eltéré miszaki
megolddsok alkalmazasa esetén U engedélyezési eljarast kell inditani

E.ON Dél-dunantuli Gazhalozati Zrt.
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Kérelem torténetisége - 858793077 ¢
Alapadatok ' A
AZONOSIT6  TiPUS TARGY | STATUSZ :m":f‘s HATARIDO :Lm fm MOVELETEX
7100 Szekszard, Déll ‘ v
. vérosrész, hrsz 5807,  Nyilatkozat 3 : o s
858793077 Kozmlnyilatkozat 5811/1 kézteriileti érvényes 2021.07.04. © B
ivéviz kbzmifektetés =~
Kozmiivezeték-iizemeltetdi vilaszok : _ "~
KOZMOVEZETEX-OZEMELTETO NEVE STATUSZ MOVELETEK
~ Szekszard MJV 6nkorményza1a 12 Nyil.atk‘oz‘oytt
Erintettség
Détum: 2021.07.06. 14:04
Vilasz: Erintett
Lefrés:
Nincs kiegészités.
Elsd valasz

Détum: 2021.07.06. 14:04 ,
 Vélasz: Nyilatkozat a hozzéjaruls feltétel nélkill megadésérd!
Lefrés: ° \

Feltétel nélkil hozzéjdrulok a(z) 858793077 azonosftészémon benytjtott kérelemben foglaitak szerinti, a kozmﬁvezetek kdmyezetében
végzendé rmunkak megvalésftéséhoz

Egyestilt Regiondlis Onkorményzati .
V?zyi’kﬁzmﬁ Zgrt_ ' £ [=  Nyilatkozott

Erintettség

Ditum: 2027.07.08. 10:21
Viélaaz: Erintett

Lelrés:

Nlncsv kiegészités.

Els6 ifa’lasz

Ditum: 2021.07.08. 10:22

Vilasz: Nyilatkozat a hozzdjérulds feiiételekkél valé megaddsérol

‘Lefrés: :

A bemufétr;tt terv altal érintett teriileten ditalunk lizemeltetett kbzm0 (vezeték) taldlhatd, a tervezett épitikezés kbzmiivezeték véds Svezetét

érinti. A bemutatott tervek szerinti kivitelezéssel kapcsolatban az aldbbi kiktéseink vannaic - A kivitelezés sordn gondoskodni kell az érintett

- vezetékek biztonsdgars!, folyamatos (izemeltetés mellet. - Az érintett vezetékek nyomvonaldté! 2-2 méteren belﬁl csak keézi foldmunka
M1 07 12 1984
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végezhetd. A munkak megkezdése eiftt az érintett ivovizvezetéket kézi foldmunkaval fel kell tami. - Vezeték keresztezés, illetve megkdzelftés
kivitelezésének megkezdése elStt 5 munkanappal helyszini szakfelligyeletet kell megrendeini az ER.O.V. Zrt. - 151, - Amennyiben a
Beruhdz6/Kivitelez az elbirt szakfelligyeletet nem rendeli meg, és a vizikbzmi hélézatot megrongdlja, Gigy az szdndékos rongdldsnak mindsill,
és feljelentési jogunkkal éliink. - A szakfelligyelet megrendelésénél a munka e-kbzma alial generdht azonosftészamét fel kell tintetni.- A
létesftrényrongélds és vizbevétel kiesés miatt keletkezett kiitségek a szakfelilgyelettsl figgetieniil a Beruhdz6t/KivitelezGt terhelik. - A
mupikateriilet dtadds idSpontjaro! értesitést kériink. - A kivitelezs koteles bérmely rongélést azonnal jelezni az ER.O.V. Zrt. 06-74/529-266
széman. - A tervezett bekdtésr! papiralapon két példany, valamint elektronikusan a takacspeter@erovzrt.hu emall cimre tervet kelt benydijtani
Térsasagunknak, kbzm( szolgéltatéi hozzdjdrulds megszerzése cimén. - A nyilatkozatunk a tervdokumentécio megvéltozésdlg vagy a kiadds
datumétol szémftva 6 hénapig érvényes,

~ E.ON Dél-dunédntali Aramhélézati Zrt. b Nyilatkozott

Erintettség

Détum: 2021.07.04. 20:41
Vélasz: Erintett

Leirds:

Nincs kiegészités.

Eis6 vélasz : :

Déatum: 2021.07.05. 67211

Vilasz: Nyllatkozat a hozzdjarulas feltételekkel valé megadésérél ’ -

Leirdas:

Az érintett teriileten 1évé kozcélG villamos hdlézatunk véltozatianul hagydsa mellett megadjuk hozzdjénildsunkat azzal, hogy azok esetleges
éthelyezésére. kivaltaséra csak - a villamos eriergidrél sz6l6 2007. évi LXXXVI. térvény és annak végrehajtaséra kiadott 273/2007. (X. 19.).
Korm. rendelet alapjdn - killbn engedélyezésl eljérds soran, valamint kiilon hozzéjdnulésunk alapjén, az épftet6 teljes koitsegwselése mellett
kerilihet sor, A targyi munka Tarsasdgunk kezelésében lévs TkV-os {égvezetékes &5 foldkabeles halézatot érint. Kérjiik a hélozat vezetékeitsl a
szebvényos védbtévolsdgot betartani. A megkozelitéseknél kérjilk a 2/2013.(1.22) NGM a villamosm( biztonsdgl Svezetértl 52616 rendeletének
maradéktalan betartdsdat. A 2/2013.(1.22) NGM rendelet szerint: 6.§ (1) Foid feletti vezeték - ideérive a tartoszerkezeten elhelyezett &talakité és
kapcsolé berendezést is - - biztonsdgi dvezete a vezeték mindkét oldalan a szélsé, nyugalomban lévé dramvezetkiol vizszintesen ésa .
nyomvonalra merSlegesen mért fiiggSleges sikig terjed: 1-35kV névieges fesziiltségszint kbzétt Sm, de a vezeték azon szakaszén, amely
belteriiletre és fokozott biztonsdgra vonatkozd eldirdsoknak megtartdsdval létesiit 2,5m. 1000V alatti névieges fesziiltségd, kisfeszihtségl
fold felett csupaszvezeték esetén 1 m, szigetelt vezeiék esetén 0,5 m. Falra szerelt nagy- és kisfeszilitségl szigetelt vezeték kirlil 0,5 m. A
2/2013.(1.22) NGM rendelet szerint: Szabadvezeték buztonségl Bvezetében TILOS: -a munkavégzés a feszilliség alatt 4116 vezet6tsl barmely
irdnyban mért 3 m-es tévolsdgban (szerszémmal és épftési anyaggal sem lehet ezen tévolsdgon belil keriiini) -onsllé tartoszerkezet, daru,
alivanyzat létesitése «fold depdnia létesftése snem éghetS anyagok 2 métert meghaladé téroldsa (épitSanyag), amelynél a mértékadd
magasséag a deponia- ember-mozgdstér egyiittes mérete Kivitelezési munka sordn a iégvezetékek vezetdit 3m-en beliil sem géppel, sem egyéb
segédeszkbzzel, nem kozelithetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudjak, akkor az adott vezetékek fesziiftségmentesfiését kell kémi. A
kébelek érintettségéné! kérjiik az MSZ 13207 szabvény eldirdsainak betartdsat, Az érintett szakaszokon a munka megkezdése eltt szereli
feliigyeld jelenlétében - a kdbel pontos helyét és mélységét, kézi foldmunkaval meg kell hatdrozni. A kébelek szlikség szerinti védelembe
helyezését, esetleges siillyesztését Tarsasdgunknél kell megrendelni. A kivitelezés azon szakaszéban mely alatt foldmunkavégzés torténik az
érintett szakaszokon az E.ON Dél-dundntdli Aramhélozati Zrt. részérdl llandé szakfeliigyelet sziikséges. Kivitelezési munka a kabeleink
biztonsagi dvezetét érintd terilleten (1-1m) csak kézzel, kizérélag a Szolgéitatd szakfeliigyelete mellett végezhets. Szakfeligyeletet a
munkavégzés Idejére - annak megkezdése el5tt 14 nappal - az E.ON Dél-dunéntili Aramh4l6zati Zrt, Szekszdrdi (zeméts! (7100 Szekszérd, ,
Keselylisi u 2. Fax: +36 74 505-790) kell megkérni. Munkaterillet és miiszaki 4taddsra 8 nappal el6ite az E.ON Dél-dunéntill Aramhalézati Zrt.
Szekszérdi Uzem terilietileg illetékes hél6zat (izemeltetési teriileti referensét meg Kell hivni. A kézmikezeld hozzdjérulds érvényessége a
térgyl témaban végzett Terv-és kbzmdegyeztetési jegyzokonyv érvényességéig terjed, masolata a kivitell terv mellékletét képezi. A fentiek

. maradéktalan betartdsa mellett hozzdjdrulunk a kivitelezési munkakhoz. :

~  E.ON Dé-dundntili G&zh4l6zati Zrt. % Nyilatkozott ' k2

Erintettség

Détum: 2021.07.05. 10:50
Viilasz: Eﬁnteﬁ :

Lefrds:

Nincs kiegészités.
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Détum: 2021.07.13. 08:37
Véilasz: Nyllatkozat a hozzéjérulés feltételekkel valé megaddsars]
Lelrds: -
1. Brintett gézeloszt6 vezeték nyon{vonalénak kijeidlésére vonatkoz6 feltételek: - Az épftési tevékenység kivitelezGje az épftés tevékenység
megkezdése elbit kittizetti geodétaval a keresztezett/megkozelftett gazeloszté vezeték nyomvonalénak, valamint a gépi foldmunkavégzés
tilalmi Gvezetének kijelolését, - A geodéta legkésSbb az épitési tevékenység megkezdéséig az elosztsi engedélyes szakdgi nyllvéntartés adatai
 alapjdn kit(zetti az érintett gézelosztd vezeték nyomvonaldt, valamint a gépi f&!dmunkavégzés tilalm! 8vezetét. A kijeldlés kapcsén feimeriilt
kaltségek (geodéziai koltségek, izemeltetsi szakmai feligyelet kiltségei) az épltési tevékenység livitelezdjét terhelik. Az épltési tevékenység
kivitelezdje kiteles gondoskodni a nyomvonal és a tilaimi dvezet megjelolésének fenntartdsardl. 2. A gézeloszté vezeték
keresztezeséneklmegkﬁzelftésének kivitelezésére vonatkozé feltételek: - - Keresztezés esetén a keresztezett gdzeloszts vezetéket a
keresztezés kivitelezésének megkezdése el6it az eloszt6i engedélyes GizemeltetSi szakmal felilgyelete mellett a kivitelezfnek fel kell tami. A
keresztezés kivitelezését csak a keresztezett gdzeloszté vezeték feltdrdst kivetden lehet elkezdenil - Megktzelftés esetén a gépi foldmunka
tilalmi Gvezetén bel(l megkézelitett gézeloszto vezetéket az elosztdi engedélyes lizemeltetSi szakmai felligyelete mellett, az ditala
meghatdrozott pontokon a kivitelezGniek fel kell tami. A megkdzelités kivitelezését csak a megktzelftett gézeloszt6 vezeték feltdrasat -
‘kdvetdenichet elkezdeni! A keresziezés, megkdzelités kivitelezését kivetSen a feltdrt gdzeloszt6 vezetsk folddel torténs betakardsa csak
elosztdl engedélyes hozzdjdruldsaval, illetve {izemeltetSi szakmal feligyelete mellett végezhetS! A gézeloszté vezeték feltardsdhogz, foldel
torténs takardsahoz szlikséges lizemeltetsi szakmai feliigyelet koltségel az épitési tevékenység kivitelez6jét terhelik.

Magyar Telekom Tévkozlési Nyilvanosan ,
M(kdd6 Részvénytdrsasdg ® . Nyilatkozott ¥

Erintettség

Détum: 2021.07.05. 10:26
Vélasz: Enntett

Lefrés:

Nincs klegészﬁéé. o

Elss vélasz

Détum: 2021.07.05. 10:45
Vilasz: Nyilatkozat a hozzéjérulds feltételekkel valé megadasérsl
Lefrés: | '

Figyelemn! A benwiijtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hélszatat, a kivitelezést a csatolt kzmdkezelsi nyllatkozatban foglatt mészaki
elGirdsok, szabvényok figyelembevételével kell végezni.A kézmiiegyeztetés kérelmez6iének a Megbizdja részére a terveken kiviil 4t kell adni a
kézm{egyeztetés sorén kapott E-kbzmii azonositét is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy Kivitelez8nek a szakfeliigyelet megrendelésben azt
fel kell tiintetnie! ‘ '

TARR Epit6, Szolgéhtat6 és Kereskedelmi

Korlatolt FelelSsségl Térsasag @ Nem érintett
4— Vissza
‘-
e
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Beadvany azonosit6: 858793077_HDI/2021/25

Targy jellege: Vizbekotés

Targy helyszine: - '

Targy: Szekszérd, Déli varosrész, hrsz 5807, 58111 kbzterilleti ivéviz kézmifektetés

Tisztelt Cimzett!

Targyl Ggyben, a Magyar Telekom Tavkoziési Nyilvanosan Miksd6é Részvénytarsasaghoz
{tovabbiakban: Tarsasag)
benyujtott tervét a Tarsasag 2021. 07 ho 04-n megkapta Megéﬂapftést nyert, hogy

a tervezett létesitmény ERINTI ésivagy MEGKOZELITI a tavkdzlési héalézatot.

Agpitmeny 1 ~ Féldkibel Faidreletti [J Nines [J
Alétesités a Magyar Telekom Nyrt. - - _ helyi hilézatat:  grinti B nem érinti L1
korzet htozatét:  grinti [ nem érint

gerinc halozatat:  érinti (9 nem érinti /]
zért céll halézatét: . gringi [T - nem érinti 1Y

Az alabbiakban leirt létesitési feltételek betartasa meHett a tervezett létesltmény csatoit terv

szerinti kivitelezéséhez a Tarsasag a

kbzmikezelsi hozzéjérulast megadja.

A kabelek nyomvonaikitﬁzése: szlikséges M. nem kel (1
Szakfelﬂgyelet megrendelése: szilkséges 7] nem kel [J

Teriiletileg illetékes szervezeti egység(ek):
- Service Management and Field Operations Tribe, F!eld West Run Team, Pécs (7632 Pécs
Atdmger J. utca 45. , levélcim: 7602 Pécs Pf. 256, Tel: 72-519-641, Fax: 72-212-911)

A targyi létesitmény kivitelezése soran az alébbi eldirasaink betartasat kérjﬁk:



T e : 2021.07.05
" Fedebaan } 423315-09535085/2021
Qldaiszdm: 2/2

-Tavkdzlési iétesiimény megkozelitése és keresztezése esetén, a Tarsasdg iizemeitetésében 16vS kabel(ek) és
egyéb halézati elemek védelmérdl, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-
4/1899, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-
2 szabvényokban, a 8/2012 (1.26.) NMHH, a 4/2015. (Vil. 15.) NMHH rendelettel modositott 14/2013. (IX. 26.)
NMHH rendeletben, és az elekironikus hirkdziésrél sz616 2003. évi C. tSrvényben foglaltak szerint kell
gondoskodrii. ‘ '

-A kivitelezés csak a Tarsaséag szakfelligyelete mellett, az érintett tavkszlési nyomvonalak kit(izését kévetden
végezhetd. A szakfeliigyeletet és a nyomvonal kitlizését a kiviteli munkak fnegkezdése elbtt 10 nappal
kordbban irdsban kell megrendelni a Térsasag illetékes szervezeti egységénél. :

-A tavkizlési Iétesitmény feletti jelbls szalagot egy Ui, legkevesebb 2 m hossz(, eredetivel azonos feliratozasti
darabbal potolnia kell a kivitelezének. . '

-A tavkoziesi létesitmények nyomvonaldtol 2-2 méteren belll csak kézi foldmunka végezhetd.

-Keresztezés esetén kutatdarok ovatos kézi kidsasaval kell feltami a tavk6z1d kabel helyét.

-Parhuzamos nyomvonalvezetés esetén ~ amennyiben a 2 méteres kézelségen beliiire kerlil a nyomvonai ~ 25
méterenként (szﬁkség esetén siir(ibben is) kutatéarokkal kell feltarmi a Térsasag létesitményét. |

-A feltart létesitmények munkaid6n tali rzésérdl, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretd)
talajtakarésérsl a kivitelezd koteles gondoskodni, ‘ ;

“A nyornvonal kitlizésénél a keresztezés helyét, a Téréaség tulajdonaban lévd kabelek nyomvonal toréspontai,
ill. a Tarsasag. létesitményeinek helyét kell megjelﬁlm legalébb 10 méterenként felting szind, a foidbsl 50 cm-
re kiallo karéval vagy egyéb modszerrel, ‘

-A sziikséges karokat és azok leverését a kivitelezének kell biztositania.

-Kutatéarok Asasara nyomvonalkitiizés esetén is szitkség van.

-A Térsasag tulajdonaban lévd foldalatti létesitmény (akna, szekrény) fediapjat kinyitni, valamint a fSidalatti
l&tesitménybe lemenni tilos! Az alépitményben munkat csak a Tarsasdg végezhet.

-Munkateriilet-atadasra a Tarsasag terlletileg iletékes szervezeti egységét meg kell hivni.

-A kivitelezd kiteles hammely rongélastlkébelhlbét azonnal jelezni a Magyar Telekom Féligyelet zbldszaman:
06-80/23-13-13.

-A Tarsasag tulajdonaban allé létesntményének esetleges sériléseinek helyrasllitasi kbltségeu
szakfel(igyeletté! fliggetlenill - a kivitelez6t terhelik.

-A Tarsasagot érinté munkateriilet létesitményelre nyiltarkos részmdszaki atadés—étvéteh eljarast keil
meghirdetni a Tarsasag terﬂleu!eg illetékes szervezeli egysége részvételével, amely eljarason kell bemutatni a
foldalatti Iétesitményeinek sériilés mentességét.

Zéradék:: Az kozmikezeldi nyilatkozat érvényessége; 2022.07.05
Csatolt tervid! eltéré nyomvonal, iietve eltérd miiszaki megoldasok alkalmazéasa esetén uj engedélyezési

eljarast kell inditani.
, 2021.07.05

A kdzmikezeldi nyilatkozat aléiras és bélyegzé nélkol érvényes.
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Iktatészam: TOL-771/2/2021

‘Targy: Szekszérd, 5857/1 hrsz ivokit
Elbadé:  Komjati Agnes

Hivatk. sz.:

KOZUTKEZELOI HOZZAJARULAS

Szekszdrd Megyei Jogé Véros Onkormanyzata ( 7100 Szekszérd, Béla kiraly tér 6 ) - tovébbiakban, mint
jogosult - részére a kbzitkezelsi hozzajarulést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. (a tovdbbiakban: Tarsasig) a
kévetkezb feltételekkel adja meg: ' e '

Tervezd(k): .
Hidro-Data Bt ( 7100 Szekszard, Kadarka lip 12)

1. Az adott munksval / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok: ‘
L1, Megnevezés: 98766. sz. Szekszird Déli kerékpartt 14973-1+997 km szelvényei kozbtt, a kerékpartt bal
oldala mellett, Szekszérd, 5857/1 hrsz-i ingatlanon,ivéviz vezeték fektetése, kerékpéros pihendhelyhez
ivokut elhelyezés 3 s '

’ 1.2. A kdzit terilletén végzendd épftési munkik megkezdését legalsbb 5 mﬁnkanappal kot*&hm frésban be
kell jelenteni a Magyar Kszit Nonprofit Zit. Toina Megyei Igazgatésigénal (7100 Szekszérd, Liszt
Ferenc tér 1. ,e-mail: info@tolna.kozut.hu). Bejelentés hidnyéban az €épitési munka megkezdése tilos!

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkoz6 feltételek:
2.1. A Kkivitelezés / tevékenység sorén betartandt miiszaki, épitési, forgalomtechnikai feltételek: -

2.1.1. A tervezett kézmfi geometriai kialakftasit, keresztmetszeti és hossz-szelvényi eirendezését a
terlletileg illetékes Megyei Igazgatdsighoz benytijtott tervek, valamint jelen hozzajsrulésban
foglalt egyéb eldirdsok szerint keli kialekitani. i '

2.1.2. Jelen hozzéjamlﬁsalapjén elhelyezett Jétesitmény(ek) fenntartasérél és mindenkori tisztantertiséro}
a kozit 4llaginak sérelme néikal, a forgalom zavartalansdganak biziosftisa mellett a jogosulinak,

illetve mindenkori jogutédjénak kell gondoskodnia,

2.13. Ha a kozit vagy tartozékainak étalakitisa, korszerlisitéss, felijitésa folytan a Kicsitmény vagy
tartozékainak végleges, vagy ideiglenes atalakitdsa, vagy 4thelyezése vilik szitkségessé, azt 2
iétesitmény tulajdonosa, illetve mindgmkoﬁ Jjogutddia tliirni kisteles,

2.14. 98766. sz. Szekszird Déli kerékpérit 1+973-14997 km szelvényei kozott, a kerékpérit bal oldala
mellett az ivévizvezeték nyomvonaldt a kerékpdrist burkolatinak sz€16t6] minimum 1,50m-re kell
cthelyezni.

A kerékpéros pihendhelyhez tervezett ivokit a kerékpanit burkolatinak szélét 1,50 m-nél jobban
nem kozelftheti meg! -

A vezeték és az ivokit kivitelezéshez sziikséges ‘munkasrok széle a kerékparit burkolatét
1,00m-nél jobban nem kozelithetimeg!

2.1.5. Kerékpéarit burkolatit és a burkolat 1,00-es kiirzetét megbontani NEM iehet!
2.2. A munkaterillet / igénybevett terfllet helyreél!ﬁtasarg, tisztitdssra vonatkoz¢ feltételek:

221, A kdziton lévé vagy . ahhoz tartozé létesftmény, mitdrgy, illetdleg uttartozék, automata
forgalomszémlals mérééliomas, idgjardsjelzd dllomss, detektorhurok, sib.- a hozzéjarulds alapjan
végzett munkdlatokbol /tevékenységhsl eredBen torténd - megrongal6ddsabol szarmazé karokért az
anyagi és bntetbjogi feleldsség a jogosultat terheli. d g ; '

2.22. Amennyiben- az épitési teriileten fBldmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak
védelembehelyezésétbiztositani kell, illetve ideiglenes helyre torién6 dthelyezését az illetékes
alappontokért felelds szervidl meg keil kémi és az epitési munka kezdete el6tt az dthelyezésérdi,
gondoskodni kell. A pontjel wvéletien megsemmisiliése esetén annak tényét az illetékes
alappontokért felelds szervhez €s a Tarsasigunk Tolna Megyei igazgatésigshoz frisban be kell
Jelenteni, tovabb4 a fldmérési alappontota beruhdzss terhére helyre kell 4llitani.
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223.

A munkalatok befejezéseutin az igénybevettktziti tertiletet - adott esstben beleértve a csapadékviz
elvezetd 4rkot is -, tovabbd az egyéb érintett teriileteket (z8ldsdvot, jardat, stb.) annak tulajdonosa,
illetve kezelbje eltérfw rendelkezése hignyaban - eredeti &llapotdnak megfeleléen helyre kell aliftani.

2.3.. Ideiglenes forgalomkorlétozisra vonatkozé feltételek:

2.3.1.

A Rétesitménycx épitésének ideje alatt ideiglenes forgalomkorlitozds nemvezethet6 be az orszigos
k8ziton. Amennyiben az egyes munkafizisok csak forgalomkoriitozés melleit végezhetSk, akkor
azt p6tidlag tervezni szitkséges és a kivitelezés megkezdése eldtt 15 nappal a tertiletileg illeiékes
Megyei Igazgatbsighoz kizitkezelhi hozzajémlés megadésa céljabol 3 pld-ban be kell nydjtani.
Jévahagyott forgalomkorlatozasi tervnélkiil az orszdgos kdzutat érintd kivitelezési- munka nem
végezhetd!

2.4. Egyéb feltételek:

24.1.

242,

24.3.

244,

2.4.5.

Kozitkezeldi hozzéjarulds vagy a kozitkezelbi hozzéjémlésban eldirt munkavégzési engedély
hidnyéban ideiglenes forgalomkorldtozds bevezetése és az €pitési munka megkezdése tilos!
Tajékoztatjuk, hogyha a kozutat nem kdzlekedési célbdla kozitkezeld hozzdjarulisa nélkal
illet6leg az abban elbirt feltételektd! eltérben vették igénybe, a Térsaséglmk a koziii kdzlekedésrol
sz616 1988.évi I torvény 37.§ (2) bekezdése alapjan 2 kozlekedési  hatésdgnaleljardst
kezdeményez(het). :

Tajékoztatiuk tovdbba, hogy a koziti kozlekedésrbl sz6l6 1988. évi I. t8rvény végrehajtdsarol
sz616 30/1988. (IV. 21.YMT rendelet 29.§ (1) bek. alapjénha a nem kdzlekedési céla vagy a
rendkiviili ‘igénybevétel miatt a helyredlifids befejezéséts] szamitott 3 éven belfil akdziton
stillyedés vagy més hiba keletkezik a kzitkezel6i hozz4jarulas jogosultja koteles azt kijavitani.

Amennyiben & jelen hozzajarulisban foglaltak szerint elhelyezeit Iétesftményben
keletkezettmeghibssedss miatt az orszigos kozittal kapcsolatos munkavégzés vilik ismételten
szitkségessé, az chhez valéhozzajaruldsta Tarsasbgunk Tolna Megyei Igazgatésdghtél Gjbél meg
kell kérni.

A koszutakat &s tartozékait, fld, gép, szerszdm és anyag tiroléséra felhasznélni tilos. A kbziton a
munkélatok tartama alatta viz akadalytalan lefoly4sérol (kiilonds tekintettel a csapadékviz-elvezetﬁ
reridszer folyamatos miikodSképességére is), a sir és egyéb szennyez8dés, idegen anyag (ké, fa,
stb.) eltakaritdsérél épfttetdnek folyamatosan gondoskednia kell.

Jogosulmak/ épittetdnek az érinteit. kdzmfiveket fenntarts szervek Xtilon engedélyét, illetSleg a
munka kivitelezéséhez szitkségesegyéb engedélyeket (hozzdjarulisokat) kitllon kell megkémie.

Amennyiben 2 kbzutat érintden az &iépités egyéb kzmiivek kivaltisat, védelembe helyezését teszi,
szlikségessé, akkorahhoz kdzitkezelihozzdjdruldsunkat szintén meg kell kérni.

3. Vezyes rendellezések:
3.1, Jelen kﬁzutkezei&x hozzéjérulasvnkat a koziti koziekedésrblszoio 1988. évi L tbrvény - §-a alapjan adtuk -

ki.

3.2. Jelen kdziitkezeléi hozzdjérulds a kiadésénak napjétél szdmitott 2 évig érvényes. Amennyiben ez idin
beitil a kivitelezéstnem kezdik meg, akkor kbzitkezelsi hozzijéruldsunkat ismételten meg keil kémi.

3.3. Ielen kﬁzutkezelﬁl hozz&_;émlés%an foglaitak mamdé?{mian betartdsdért a jogosuit felelds!

3.4. Felhiviuk a jogosuR és a kivitelezd figyelmét, hogy a téli Gitiizemeltetési 1dészaxban november 10 és
maércius1$ kdzott az orszigos kbzutatérintd kivitelezési munkét végezni tilos!

Kapjdk:

Magyar Kézit Nonprofit Zrt.

‘Szekszérd, 2021. jilius 21. 'Tolna Megyei Igazgatosig
7100 Szekszérd, Liszi Ferenc tér 1.
1744
Guld Istvin ' Frazon Ferenc
Megyei forgalomtechnikai és kezelbi ov Megyei lizemeltetési és fenntartasi ov
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4/b. melléklet

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonrdét sz616 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontjidban
meghatdrozott

ATLATHATG SZERVEZET:

BELDOLDI VAGY KULFOLDI JOGI SZEMELY, VAGY
JOGI SZEMELYISEGGEL NEM RENDELKEZS GAZDALKODO SZERVEZET* RESZERE

a Nemzeti Vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVI. térvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2)
bekezdésében eldirt kételezettség teljesitéséhez.

Alulirott
Név: Csucska Gabor
Beosztéds: lgyvezets
sziiletéskori név: Csucska Gébor
anyja neve: Badd Mdrta Jolin
szilletési helye, ideje: Kisvérda, 1978. 04. 13.

minta
&tldthatd szervezet neve: BAU-TEAM Epitéipari és Vallalkozasi Korlstolt FelelGsségli Térsasdg
székhelye: 7030 Paks, Vicika koz 1. '
addszdma: " 10628717-2-17

cégjegyzékszama/nyilvantartasba vételi szima: 17-09-001318

! gaxdalkodé szervezet a gazdasagi tarsasdg, az eurdpai részvénytirsasdg, az egyesiilés, az eurdpai
gazdasagi egyesiilés, az eurdpai teriileti térsulds, a szivetkezet, a lakdsszovetkezet, az eurdpai
szévetkezet, a vizgazdilkodasi térsulat, az erddbirtokossdgi tarsulat, a kiilfoldi székhelyli vallalat
magyarorszagi fibktelepe, az llami vallalat, az egyéb llami gazdalkodé szerv,

az egyes jogi személyek véllalata, a kozos véllalat, a végrehaijtéi iroda, a
kdzjegyzi iroda, az tigyvédi iroda, a szabadalmi tigyvivdi iroda, az 6nkéntes
kdlcstnds biztosité pénztér, a magannyugdiipénztir, az egyéni cég,
tovébba az egyéni véllalkozo, emellett gazdélkodd tevékenységével
Gsszefiiggd polgari jogi kapesolataiban az dllam, a helyi Snkorményzat,

a kdttségvetési szerv, jogszabaly alapjan a kéltségvetési szervek
gazdalkoddséra vonatkozd szabalyokat alkalmazé egyéb jogi személy,

az egyesiilet, a koztestiilet, valamint az alapitvany.
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cégjegyzésre/aldirdsra jogosuit képvnse&dje ~ polgdri és bintetGjogi felelGsségem tudatdban agy
nyilatkozom, hogy az dltalam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapjén
tlathato szervezetnek minGsiil, az aldbbiak szerint:

Az dlitalam képviselt szervezet olyan belféldi vagy kulfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazddlkodé szervezet, amely megfelel a kdvetkez6 egylttes feitételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozésa megel6zéséril és
megakadalyozasdrél sz6l6 2017. évi LIN. torvény (Pmt.) szerint meghatdrozott tényleges
tulajdonosa megismerhet§, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjdban mutatok be teljes korlen;

b) az Eurdpai Uni6 tagdllaméban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl sz616 megdllapodésban részes
dllamban, a Gazdasdgi Egyuttm(ikodési és Fejlesztési Szervezet tagéllamdban vagy olyan
dllamban rendelkezik adéilletGséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettSs adéztatds
elkeriilésérdi sz616 egyezménye van;

¢) nem mindsiil a tirsasdgi adorél és az osztalékrol sz616 1996. évi LXXXI. térvény (Tao.) szerint
meghatdrozott ellenrzott kiilfoldi tarsasdgnak;

d} a gazddlkodé szervezetben kdzvetlenill vagy kbzvetetten tébb mint 25%-o0s tulajdonnal,
befolydssal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdaikodd szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fenndlinak, amelyeket
a jelen nyilatkozat 2. pontjéban mutatok be teljes kér(ien.

Jelen nyilatkozat aldirdsdval tudomdsul veszem, hogy

- anemzeti vagyon hasznositdséra vonatkozé szerzGdést a hasznositasba adé kartalanitas nélkil
és azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznositdséban részt vevd barmely -
a hasznositéval kbzvetlen vagy kbzvetett médon jogviszonyban &lié harmadik fél — szervezet a
nemzeti vagyon hasznositasara vonatkozo szerz&dés megkdtését kbvetSen bedliott kériilmény
folytdan mar nem mindsiil 4tidthatd szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)

- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valdsdagnak mindenben megfelelnek.
Tudomdsul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapjén a valétlan tartalmu
nyilatkozat alapjan kotott szerz6dés semrms

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban kéz6lt adatok tekintetében barmilyen véltozas &l
be, akkor a mddosult adatokkal kidllitott atidthatésagi nyilatkozatot a véltozds hekovetkeztétél
szamitott 8 napon beliil megkiildém, vagy amennyiben az ditalam képviselt szervezet mar nem mingsill
atlathatonak, Ggy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kotelezettségemnek nem teszek
eleget és a nyilatkozatot kéré szerv tudomasdra jut, hogy az ltalam képviselt szervezet nem atldthato,
tudomdsul veszem, hogy amennyiben irdsbeli felsz6litdsra 5 munkanapon beliil nem nyilatkozom a
szervezet éﬁéthatéségérol a nyilatkozatot kér§ szerv jogosult a szerz8déstl egyoldaldan eldlini és
részemre kifizetést nem teljesithet.

Kelt: Szekszdrd, 2021, szeptember 21,

£

cégszerd aldiras
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1. pont_:_‘nyil_gtkozat a szervezet !ényleges tulajdqypsairélz

ST —

[ Ss2. Név | Szil.név | Szil hely | Szil.ideje | Anyja | Tulajdoni | Befolyis, |
f | neve | hdnyad | szavazati |
! (%) | jog
! . ; _ - | mértéke
L A | |
1.1 Reisinger | Reisinger Szekszrd | 1955.11.22. | Schaller 51 4 51
i Péter i  Péter | el Anna _ L IO
| 2. | Pataki Gabor | Pataki | Szekszérd | 1565.09.09 | Tl 304 | 304
i Péter | Gabor Péter | ' | _Rozdlia | g
3. | Reisingerné | Hidvegi irSzékszéfd 1 1960.03.23. | Kiopcsik | 9,3 83
_ Hidvégi f Erzsébet | ,' | Erzsébet f
_?_Nfgsébet Eane ,:H __imw__MMh NG NRT— ; — ]
4. | Patakiné | Toth Agnes TSzeksZérd | 1968:08.31. | pia | 93 | 93
| Toth Agnes b f ke | |
Kelt:  Szekszdrd, 2021. szeptember 21.
cerunsessinebany b SE ,(;"...ﬂ.‘
cégszer( aldirds
2 38. tényleges tulajdonos:
a)az a természetes személy, aki Jogi seemélyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezs szervezetben kbzvetlenit vagy - a Polgdrj

TarvénykonyvrSl sz6l6 2013, évi V. térvény (3 tovibbiakban; Ptk) 8:2. § (4} bekezdésében meghatdrozoit mbdon - kizvetve 2 szavazali jogok
vagy a tulajdon] hényad legalsbb huszonbt szizalékival rendetkezik, vagy egyéb médon tényleges irdnyitdst, ellenbrzést gyakorol a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezs szervezetfelett, ha a jogl személy vagyjogt személyiséggel nem rendelkezé szeivezet nema szabdiyozatt
piacon jegyzett tirsasdg, amelyre a kézlisségi jogi szabilyordssal vagy azzal egyenértékil nemzetkdizi eldlrdsokkal Ssszhangban 16vS kBzzétételi

kivetelmények vonatkoznak,

b) 2z a természetes személy, ok jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezs szervezetben - a Pik. 8.2 § (2) bekezdésében

meghatdrozott - meghatdroz6 befolyéssal rendelkezik,

¢} az a természetes személy, akinek megbizdsabdl valamely Ogyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb médon tényleges irdnyitdst, eflenbradst

gyskorol a természetes személy Dgyfél tavékenysége felett,
d} alapitvnyok esetében az a terméseetes személy,

da) aki 3z alapitvény vagyona legalébb huszondt szézalékanak a kedvezményezettje, he a leends kedvezményezetteket mar

meghatdroztak, ; 2

db) akinek érdekében az alapfivanyt létrehoatik, illetve mikédtetik, ha 2 kedvezményezetteket meg nem hatdrortsk meg, vagy
deyaki tagia a2 alapitvany kezelf szervének, vagy meghatdrozé befolyést gyakorol az alapitviny vagyonénak legalébb huszontit szfzaléka

felett, vagy .
a daj-dc). alpontban meghatérozm természetes személy hidnyésban, aki ax alapitvény képviseletében eljdr
&) bizalmi vagyonkezelési szerz3dés esetében az alabbi személyek:

ea} a vagyonrendelfilk); nem természetes személy vagyonrendels esetén annak a) vagy b pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezeli(k); nem természetes személy vagyonkezel6 esetén annak 3} vagy
§) pont szerinti tényleges tulajdonosa, ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportis;
nem természetes személy kedveeményezett esetén annak a) vagy b} pont szerinti tényleges
tulajdonosa,
ed) az a természetes szamély, aki a kezelt vagyon felett egyéh médon ellenfirzést,
irdnyitést gyakorol, valamint e} adott esetben a vagyonkezelést ellenbrzé sremély{ek);
nem térmészetes
személy vagyonkezelést ellenired személy esetén annak a) vagy b} pont szerinti tényleges
tulajdonosa, tvbbs '
§} a2 g)-b) alpontokban meghatirozott természetes személy hidnydban a jogi személy
vagy jogi sremélyiséegel nem rendelkezfi s2erverot vezets tisztségviselfje;
(2017, & L. tv. (Pt} 3. § 38. pont)



sgligje piazsEyd N

wnk

aas ses

e Rt 1Y

ot o o

m v ] AT = .
| M |
| ) | =
_ ] %
! 1 | m
| | | “
| | | SN | M. .
%) | (%) dppupw _ |
| ayguIM | | yeueSof | ; i
C 8of | {x) | easu i ,W w nezeAezs | (%) ayaupw
| pezeaezs | peAuey | inzs | sfepr | aApy | sAau ” Agen W jeuepeAugy
h.mwzohwa w wopleny efAug nzs . m - jnzs m ‘nzs | aAdu afigsgiajjiope | yeueseAjojaq | uoplemy | anau |
_ yeutesouoplejny sadajdug) 192aA187s B . .. _ 19Z8AI375 B ‘255 |

joaiesouople(ny safajAugy yoze 9 ‘jONIIBZOAIRLS
9zoMjapuaJ [9ssPPasazsas IUOpfRINY SO-%SZ UiW G403 USGIRZOAIAZS OAS) JojezoyiejiAu BesoleyIRip Ze JezoNiejAu uod 2

VLVZANYINSONNG
SO¥YA NOOf I3ADIW QUYZSHIZS




s e sz. melléklet”

SZEKSZARD MEGYE! JOGU VAROS
POLGARMESTERE

Targy Viéllalkozasi SzerzGdés , TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonositészama ,Szabadidds és kerékpdros
infrastrukturdlis feﬂesztesek Szekszdrd déli vdrosrészen” cim( projekt keretében jétszétér és kerékpdros
pihendhely kialakitasa, valamint ivokut kiépitése

Ugyintéz6; Czekmeister Rita kdzbeszerzési referens
Telefonszdm: 06-74/504-120

ELIARAST LEZARG DONTES

El6zmény: Szekszérd Megyei Jogt Véros Onkormdnyzata (tovabbiakban: Ajanlatkérd) ,Vallalkozési Szerz6dés
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosités2ami ,SzabadidSs és kerékpdros infrastrukturdlis fejlesztések
Szekszdrd déli virosrészen” cim(i projekt keretében jatsz6tér és kerékpsros pihendhely kialakitssa, valamint
ivékat kiépitése” targyban a Beszerzési szabdlyzat és az SZMSZ szerinti felhatalmazas alapjan beszerzési
eljardst inditott két részben az alabblak szerint:

1. rész: Jatsz6tér és kerékpdros pihendhely kialakitésa
2. rész: lvokat kiépitése
A beérkez6 ajanlatok kapcsdna kévetkezd megéllapitasok tehetdek: - fi gyelemmel azeljdrasban értékelésre ‘
keriild ajanlati elemekre:
1.rész: Jatsz6tér és kerékpiros pihendhely kialakitssa:

1. Ajdnlattevé neve, cime:
‘Biba 2000 Kft. (8400 Ajka, Gyér u. 37.)

Ajénlati Ar: nettd 8 549 036, Ft

2. Ajdnlattevd neve, cime:
JATSZOTER 2006 Kift. (9162 BeZI, Szabadsag u. 46.)

Ajénlati Ar: nett6 8 372 722,- Ft -

3. Ajénlattevﬁ neve, cime: -
Gobé Sport Kft. (4030 Debrecen, Kaskoté’ u.7. )

Ajénlati Ar: netté 8 500 336,- Ft



4. Ajénlattevé neve, cime:
FABERLAND Kft. {2119 Pécel, Pesti it 3.)

Ajénlati Ar: nett6 9 755 736,- Ft

2.rész: lvokat kiépitése

1. Ajénlatiev neve, cime:
BAU-TEAM EpitSipari és Véllalkozasi Kft. (7030 Paks, Vécuka kodz 11.)

Ajanlati Ar: netté 3062 398,- Ft

L, Ajénlattevé neve, cime:
ALISCA BAU Epitdipari Zrt. (7140 Bataszék, Bonyhédl u.30.)

~ Ajanlat Ar: nett6 3 493 566, - Ft

3. 'Ajénlattevé neve, cime:
Palatinus Janos E.V. (7100 Szekszard, Ezerj6 u. 21.)

Ajénlati Ar: netté 3 212 000,- Ft

Ertékelési szempontok:
Mindkét ajanlati rész esetében a legalacsonyabb tsszeg(i ellens:olgéltatés.

LegkedvezG6bb ajanlatot benyu;to gazdasagi szerepl6 az ajanlattételi felhivdsban megadott értékelési
szempontok alapjan: :

1. rész: Jatszotér és kerékparos pihenc’ihely kialakitasa: JATSZOTER 2006 Kft. (9162 Bezi, Szabadsag u.
46.) )
2. rész: ivokat kiépitése: BAU-TEAM Epltmparl és Villalkozasi Kft. (7030 Paks, Vacika kiz T )

A fentiek alapjdn javasolt a beszerzési eljards eredményessé nyilvanitdsa az 1. és 2. részre vonatkozéan.
Javasolt nyertesként kihirdetni, és a szerz6dést az ajanlatban szerepld vallaldsoknak megfelel6en megkotni:

1. rész: Jatszétér és kerékpdros pihenghely kialakitasa: JATSZOTER 2006 Kft. — vel.
2. rész: Ivokat kiépitése: BAU-TEAM EpitSipari és Vallalkozasi Kft. — vel.

k%

A javaslat alapjdn az eljérdst eredményessé nyilvdanitom.



A javaél&’tot elfogadom, az aldbbi Ajénlattevbket nyertesként kihirdetem, és veliik Szekszdrd Megyei Jogii |
Véros Onkormdnyzata a szerzédést az ajénlatukban szereplé vdllaidsoknak megfeleléen megkéti:

Cégnév Kapcsolattarté neve | E-mail cime Ajaniati ar (HUF)
| Lrész:  Jatszotér

és kerékparos
. pihenéhely
- kialakitasa: ' i ' S
JATSZOTER 2006 Déra Vilmos doravﬂi@gmax!,com 8372722,-Ft
Kft.

2részIvokit | YT somwER
| kiépitése: Csucska Gabor titkarsag@bauteamkft.hu |
BAU-TEAM Kft. : GO VA Roy

Kelt: Szekszérd, 2021. Szeptember..(.Z..‘f

Polgérmestey _
Ajanlatkérd képviseletében



